ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

C A P A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025
PROC. ADM. Nº 14101427/2025

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Data Abertura: 18 de Outubro de 2025 às 08 horas

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

VENCEDOR(ES) DO CERTAME

EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, Valor R$ R$ 586.400,74

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **10 de Outubro de 2025**, procedeu-se a abertura do **processo administrativo nº 14101427/2025,** que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.**

Chapadinha(MA), 10 de Outubro de 2025.

Nº PROC 001/2025
Nº FLG 01
ASS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo Administrativo nº 14101427/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA

1. Identificação da Demanda

A demanda trata da necessidade de contratar empresa especializada para executar **serviços de reforma e ampliação** da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, situada na Praça Coronel Luís Vieira, s/n – Centro – Chapadinha/MA.

A necessidade foi identificada pela Diretoria Administrativa e pela Presidência da Câmara, em razão:

- do desgaste natural das estruturas físicas,
- da insuficiência dos espaços atuais,
- da necessidade de adequações de acessibilidade e segurança,
- e da necessidade de modernização dos ambientes administrativos e do plenário.

2. Motivação da Contratação

A edificação encontra-se com **patologias construtivas e deficiências funcionais**, especialmente no prédio anexo e áreas de circulação. Segundo o *Memorial Descritivo* apresentado pelo Eng. Raimundo Tavares Sousa (CREA 1118606744), são necessárias:

- **troca de pisos** em áreas do anexo, depósitos e cozinha;
- **substituição do forro de PVC** do anexo;
- **execução de passarela** de ligação entre o prédio principal e o anexo;
- **troca de portas e esquadrias** metálicas e de madeira;
- **instalação de grades metálicas** em janelas e portas externas;
- **pintura geral interna e externa**;
- **adequação de rampas de acessibilidade**, corrimãos e guarda-corpos;
- **fechamento de áreas em alvenaria**;
- **revisão completa das instalações elétricas e hidrossanitárias**.

A inexistência dessas adequações compromete:

- a segurança dos servidores e visitantes,
- a acessibilidade das dependências,
- a conservação do patrimônio público,
- a regularidade das atividades administrativas e legislativas.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 02
ASS

3. Alinhamento com o Planejamento Institucional

A contratação está alinhada ao planejamento institucional, conforme dotação orçamentária prevista no Edital (Ação 01.031.0001.1038.0000 – "Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal")

9. EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNI...

4. Descrição da Solução Requerida

4.1. Solução escolhida

A solução técnica adequada consiste na **execução de reforma e ampliação**, contemplando:

- serviços preliminares;
- demolições e remoções;
- movimentação de solo e fundações;
- estruturas de concreto;
- alvenarias e vedações;
- coberturas (fibrocimento e cerâmica);
- pavimentação e revestimentos;
- instalações elétricas e hidrossanitárias;
- esquadrias metálicas e de alumínio;
- pintura interna e externa;
- serviços complementares (corrimãos, guarda-corpos, chapins);
- serviços finais (limpeza e placa de inauguração).

Todo o detalhamento consta nas peças técnicas anexas:
Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias.

4.2. Justificativa da solução

A solução é integralmente amparada no **projeto básico**, elaborado por profissional habilitado, atendendo ao art. 6º, inciso XXII e ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

Não há alternativa tecnicamente viável que substitua a intervenção física, já que se trata de necessidade essencial para a continuidade das atividades legislativas e administrativas.

5. Estimativa de Custos

A estimativa de custos da Administração foi baseada no **orçamento detalhado**, utilizando referências oficiais (SINAPI, ORSE, SEINFRA) conforme indica a planilha orçamentária do Projeto Técnico

5.1. Valor estimado total (Câmara Municipal de Chapadinha)

Nº PROC 001 / 2025
Nº FLS 03
ASS

R$ 591.492,95
(Conforme quadro-resumo do orçamento nos autos do processo)

A composição inclui:

- custos diretos dos serviços;
- BDI de 27,50% indicado na planilha orçamentária.

6. Opções de Contratação Consideradas

6.1. Execução direta pela Administração

Descartada, pois a Câmara Municipal não possui corpo técnico, quadro de servidores, maquinário ou equipamentos necessários.

6.2. Contratação por dispensa ou inexigibilidade

Inviável, por não haver condições que se enquadrem nos arts. 74 ou 75 da Lei nº 14.133/2021.

6.3. Contratação por licitação

Opção adequada e necessária, adotando:

- **Modalidade:** Concorrência
- **Forma:** Eletrônica
- **Critério:** Menor preço global
- **Disputa:** Aberto e Fechado

Nº PROC. 001/2025
Nº RUC. 04
ASS.

Conforme previsão legal dos arts. 28, 29, 32 e 56 da Lei nº 14.133/2021.

7. Avaliação de Riscos

7.1. Principais riscos mapeados

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de mitigação
Atraso na execução da obra	Médio	Alto	Cronograma físico-financeiro e fiscalização técnica.
Inexecução parcial	Baixo	Alto	Garantias contratuais (art. 96 da Lei 14.133).
Riscos de segurança no canteiro	Médio	Alto	Normas de segurança e PCMAT/PPRA da contratada.
Materiais fora das especificações	Médio	Médio	Fiscalização e recebimento provisório/definitivo (arts. 140 a 144).
Superveniência de reajustes de preços	Baixo	Médio	Contrato com vigência regular e regras de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro.

8. Declaração de Adequação da Especificação

As especificações constantes no Projeto Técnico (Anexo I do Edital) estão completas e suficientes para assegurar **execução adequada, segura e eficiente** da obra, atendendo ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

9. Conclusão do ETP

Diante da análise realizada, conclui-se que:

- a contratação é **necessária**, **oportuna** e **adequada**;
- o projeto básico está completo e foi elaborado por profissional habilitado;
- o orçamento estimado é compatível com referências oficiais e atende ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021;
- a solução atende integralmente às necessidades administrativas da Câmara Municipal de Chapadinha/MA;
- a modalidade **Concorrência Eletrônica**, critério **Menor Preço Global**, apresenta a melhor relação entre eficiência, economicidade e competitividade.

Assim, considera-se plenamente justificada e tecnicamente fundamentada a contratação pretendida.

Chapadinha(MA), 10 de Outubro de 2025.

Raimundo Tavares Sousa
Raimundo Tavares Sousa
Engenheiro Civil (CREA 1118606744)

Nº PROC 001/2025
Nº RUC 05
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Ilmo Sr.
Ver. Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, em conformidade com a Lei 14.133/2021, de acordo com o Projeto Básico em anexo.

Sugerimos o uso da modalidade concorrência eletrônica, justificada por meio do Art. 6º, XXXVIII da Lei nº 14.133/2021, para uso de obras e serviços comuns de engenharia no critério de julgamento tipo menor preço global.

Chapadinha (MA), 14 de Outubro de 2025.

Atenciosamente,
Wellyda Santos de Oliveira
Diretora Geral
Wellyda Santos de Oliveira
WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA
Diretora Geral

Nº 001/2025
Nº 06
ASS

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ENDEREÇO:

Praça Coronel Luís Vieira, s/n, Centro, Chapadinha - MA, 65500-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil – Raimundo Tavares Sousa, CREA- nº 1118606744

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub: 07
Ass.

OUTUBRO/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante do Projeto Básico, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

2. ARQUITETURA

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Trata-se do projeto de serviços de reforma da Câmara Municipal de Chapadinha-MA, com a construção de passarela ligando o prédio principal ao anexo, troca de piso das área da cozinha e depósitos, e DML, troca piso de todo anexo, troca de forro de PVC do anexo, substituição ou/e colocação de peças sanitária, colocação de grades metálicas nas janelas e portas externas, pintura geral da edificação, fechamento em alvenaria da escada e circulação do anexo, demolição e reconstrução de rampas de acessibilidade, execução de corrimões e guardas corpos, troca de portas de madeira e metálicas, revisão de pontos elétricos e hidrossanitários.

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e satisfazer rigorosamente todas as especificações contidas neste memorial e respectivos projetos.

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A arquitetura segue o sistema construtivo de paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, emassadas e pintadas, cobertura da edificação com telha de fibrocimento e cobertura de telhas cerâmicas no anexo do prédio, instalações elétricas, esquadrias em madeira e metálicas, piso cerâmico, pintura em paredes, pintura em esquadrias de madeira e metálicas e limpeza final da obra.

Todos os serviços serão executados segundo as normas técnicas e especificações. Os projetos, a execução e a fiscalização da obra deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), assim como nos demais órgãos necessários à legalização da obra.

3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 PLACA DA OBRA

No empreendimento deverá ser fixada em um local visível e de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificação nas dimensões 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra e a placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade e o fornecimento, serviços de instalação e manutenção durante a execução da obra serão atribuídos ao Empreiteiro. Será instalada uma placa para todo o projeto.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG. 08
ASS.

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retiradas de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento.

As portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida serão retirados os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra para ser reutilizada a critério do tribunal de justiça.

O concreto simples será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura).

5 LOCAÇÃO DE OBRA

Locação deverá ser executado em gabarito de madeira, com pontaletes a cada 2,0 m de distância.

6 MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS

Os serviços de escavações serão executados de forma manual ou mecanizada de acordo as condições de acesso e produtividade. O Material proveniente das escavações devem ser reutilizadas nos reaterros de fundações.

Valas para viga baldrame devem ter profundidade mínima de 50 cm, e escavações para blocos ou sapatas de fundações deverão ter profundidade mínima de 1,50 m.

Aterro devem executados em camadas não superiores a 20 cm de espessura, poderão ser executados com soquetes manuais ou mecanizadas de acordo com as condições de acesso, produtividade e especificidade de cada material utilizado.

7 FUNDAÇÕES

As fundações serão do tipo sapatas isolados em concreto armado, de acordo com as especificações do projeto de fundações.

Lastro em concreto magro 5 cm

Concreto com FCK mínimo de 25 MPA

Aço CA-50 e Aço CA-60

Dimensões mínimas de 60x60x25 cm

Nº PROC. 001/2025

Nº RUB: 09

ASS.

8 ESTRUTURA

A estrutura será executada em concreto armado, de acordo com as espeficicações do projeto de estrutura.

Concreto com FCK mínimo de 25 MPA

Aço CA-50 e Aço CA-60

9 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

Alvenaria de tijolos cerâmicos

Alvenaria cerâmica empregando tijolos de 6 furos nas dimensões 9x14x19 cm, com espessura a espelho de 10 cm. A argamassa de assentamento dos tijolos será em cimento e arenoso (traço 1:6) e a junta entre os tijolos terá espessura média de 12 mm.

As alvenarias deverão ser executadas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento, e elevadas até a altura indicada em projeto.

10. COBERTURA

10.1 EDIFICAÇÃO DO ANEXO

Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira e trama de madeira composta por e caibros com terças para telhado de até duas águas, telhamento com telha cerâmica, com inclinação de 25%.

Fixação de pingadeira de concreto, moldado in loco, e rufo em aço galvanizado.

10.2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

Telhas fibrocimento

Será executado o retelhamento da cobertura com telhas de fibrocimento. Deverão ser empregadas telhas onduladas de fibrocimento e = 6mm, montadas por telhadista, sobre a estrutura de madeira descrita anteriormente.

As telhas utilizadas não deverão apresentar fissuras, quebras ou rebarbas que prejudiquem o perfeito encaixe entre as peças.

Durante a execução, será observado o trespasse longitudinal e transversal, de forma a evitar surgimento de goteiras.

10.3 Cumeeira para telha fibrocimento

Ao longo da cumeeira da cobertura, serão colocadas as telhas cumeeiras, executando em seguida a fixação no madeiramento, visando proteger contra escorregamento e surgimento de goteiras

11. REVESTIMENTO

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas.

Todas as paredes construídas especificadas no projeto, devem receber chapisco e reboco com argamassa, e emboço para recebimento de cerâmica.

12. PAVIMENTAÇÃO

12.1 Contra piso e Piso interno cerâmico

todos os pisos laváveis terão declividade de 1%, no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para um perfeito escoamento das águas. A colocação dos elementos do piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressalto de um em relação ao outro. Deverá ser proibida a circulação de pessoas sobre o piso recém-colocados durante 2 (dois) dias no mínimo.

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 10
Ass.

Toda área de piso, deverá receber lastro de concreto desempenado, tendo espessura de 4 cm. Nas áreas molhadas, esse lastro de concreto deve ser executado com aditivo impermeabilizante, em quantidade solicitada pelo fabricante.

Para execução do lastro, o solo deverá estar perfeitamente nivelado e apiloado, posteriormente será espalhado um lastro de brita ao solo, que deverá ser umedecido para favorecer a cura do concreto, bem como já deverão ter sido colocadas as canalizações que devem passar por baixo do piso.

Em seguida, deverá ser executado o contrapiso em argamassa de cimento e areia (traço 1:4), com espessura de 5 cm, onde será instalado o piso cerâmico.

Deverá ser feita regularização de base para assentamento de piso cerâmico PEI-4, com argamassa colante e rejuntamento em cimento branco, em todos os ambientes da unidade. O rodapé, com altura de 5 cm, será executado em todo o perímetro interno do empreendimento, no mesmo material do piso.

12.2 Execução de passeio (calçada)

Na área externa do empreendimento, deverá ser feita a execução da calçada. Deverá ser executado aterro perfeitamente apiloado, em quantidade suficiente para o devido nivelamento da calçada e posterior execução do piso.

Sobre o aterro será executada camada de concreto, fck = 20MPa (traço 1:3:5), com espessura de 8 cm. A superfície deverá ser regularizada com régua e desempenadeira de 4 madeira. Serão executadas juntas riscadas a cada 1,00 m de comprimento, para possibilitar a dilatação.

12.3 Revestimento com porcelanato

Na interna do empreendimento, deverá ser feita a execução do assentamento do piso porcelanato de dimensões (60x60cm).

13. ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

Porta de abrir em madeira de lei, almofadadas, fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria, dimensões especificadas no projeto.

*Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria.

*Deverá ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradiças, fechadura descritas e instaladas.

13.2 JANELAS

Janelas tipo basculante para banheiros, e janela de correr 4 folhas em alumínio com vidro 6mm para todas as salas e demais dependências, cada uma de acordo com suas especificações contidas

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB.
ASS.

em projeto.

13.3 GRADES

Todas as grades deverão ser em barra quadrada de ferro metalon, soldadas, aparelhadas e lixadas; pintura em esmalte sintético nas cores descritas no projeto, o tamanho das grades deve cobrir por total os vãos das janelas e em porta metálica que permite acesso à lavanderia, sendo-as fixadas ou chumbadas na alvenaria.

13.4 Porta de alumínio

As portas de alumínio, de primeira qualidade, instaladas nas posições indicadas in loco.

13.5 Janela de alumínio

As janelas de alumínio, instaladas nas posições indicadas in loco.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO

Ponto de iluminação residência, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

luminárias de sobrepor tubular LED, fornecimento e instalação.

luminárias arandela tipo tartaruga com grade de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 15w, fornecimento e instalação.

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações:

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de material incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de serviço.

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais úmidos, devem ser construídos de forma a impedir a penetração da umidade em eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos.

14.2 QUADRO E DISJUNTORES

O quadro de distribuição de luz e força serão de PVC de sobrepor para 36 disjuntores tipo DIN, equipadas com disjuntores monopolar tipo DIN, de 20A, 25A, E 90A, com o dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS nas fases de 20KA 175V.

14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) E ELETRODUTOS

Instalação de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm (3/4") para cabos e cobre flexível isolado com seção de 1,5mm² para iluminação e cabo de cobre flexível isolado de 2,5mm² para tomadas. Para ar condicionados serão instalados eletrodutos do tipo flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4") e cabo de cobre flexível isolado 6mm². Conforme planilha orçamentária.

14.4 SISTEMA DE ATERAMENTO

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS: 12
ASS:

Deverá ser instalado aterramento com haste ¾" x 2,40 m, e cabo cobre nu 25 mm² com caixa de inspeção da terra, em quadro de medição.

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

15.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

- Facilidade de inspeção;
- Declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção;
- Declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm e de 1% para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm;
- As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas de passagens ou através de peças especiais;
- As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

15.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

- facilidade de inspeção;
- declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção;
- declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm e de 1% para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm;
- as ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais;

As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

15.3 LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS

Nº PROC 001/2025
Nº RUBRICA 13
ASS

Assentamento de bancada, em granito cinza andorinha, e=3cm, engastado na alvenaria conforme projeto arquitetônico.

Deverá ser instalada cubas de embutir circular, incluso sifão, válvula para pia, engate e torneira, após a colocação, deverá ser verificado o funcionamento da instalação, a bacia sanitária deverá ser fixado com parafusos fornecidos pelos fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final, instalação de mictórios de louça branca, bacia sanitária para cadeirante c/ assento, instalação de barras de apoio reta em aço inox de 80 e 60 cm.

Instalação de tanque de mármore sintético, cuba de inox de embutir e torneira para cozinha.

Deverão ser instalados papeleira de parede em metal nos banheiros, todos os acessórios deverão ser executados de acordo com as normas dos fabricantes.

16. FORRO

16.1 Forro em placas de gesso

Forro em placas de gesso nas dimensões 60x60cm, as placas deverão ser instaladas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento, e com a altura indicada em projeto..

17. PINTURA

17.1 PINTURA INTERNA

Nas paredes internas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento de massa látex, para aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos duas demãos, conforme especificações contidas no projeto.

17.2 PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento de massa acrílica com textura, para aplicação manual de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado, conforme especificações contidas no projeto.

17.3 PINTURA ESQUADRIAS

As esquadrias metálicas receberão pintura com tinta esmalte sintético acetinado, aplicado com rolo ou pincel em superfícies metálicas, conforme especificações contidas no projeto.

As esquadrias em madeira receberão pintura com tinta esmalte sintético acetinado, aplicado com rolo ou pincel, conforme especificações contidas no projeto.

18. SERVIÇOS FINAIS

Deverá ser realizada a limpeza geral da obra com auxílio de pano úmido em todos os revestimentos, soleiras, peitoril, bancadas, esquadrias de vidro e metálicas. Deverá ser instalado a placa de inauguração no hall de entrada.

Nº 001/2025

Nº

ASS

Raimundo Tavares Sousa

Raimundo Tavares Sousa, CREA- nº 1118606744

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.612,08	0,56%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.475,76	2,26%
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.341,65	0,72%
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.623,96	4,01%
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 54.681,94	11,79%
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.880,04	3,21%
7	COBERTURA	R$ 12.848,42	2,77%
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 92.396,52	19,92%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 24.011,82	5,18%
10	REVESTIMENTO	R$ 24.472,40	5,28%
11	FORRO	R$ 16.380,00	3,53%
12	ESQUADRIAS	R$ 64.669,20	13,94%
13	PINTURA	R$ 75.772,40	16,33%
14	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 4.337,62	0,94%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 2.011,74	0,43%
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.990,46	1,29%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.198,56	7,37%
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.211,47	0,48%
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 127.576,91	0,00%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 127.576,91	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 463.916,04	
	VALOR TOTAL:	R$ 591.492,95	

Nº 001/2025

Nº FAC: 15

ASS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,38%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.612,08**
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	116,55	R$ 4,73	R$ 551,28
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	20,00	R$ 65,54	R$ 1.310,80
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 10.475,76**
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,30	R$ 58,53	R$ 134,62
2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,00	R$ 25,38	R$ 152,28
[illegible]	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,76	R$ 16,70	R$ 196,39
2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	94,18	R$ 7,89	R$ 743,08
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	172,70	R$ 1,95	R$ 336,77
2.6	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	m2	36,00	R$ 9,25	R$ 333,00
2.7	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	19,75	R$ 205,99	R$ 4.068,30
2.8	C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	6,00	R$ 271,39	R$ 1.628,34
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA	SEINFRA	M3	36,60	R$ 28,37	R$ 1.038,34
2.10	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	M3XKM	585,60	R$ 3,15	R$ 1.844,64
3	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**						**R$ 3.341,65**
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,50	R$ 87,77	R$ 658,28
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	24,50	R$ 87,77	R$ 2.150,37
3.3	94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	6,65	R$ 80,15	R$ 533,00
4	**INFRAESTRUTURA**						**R$ 18.623,96**
4.1	**ALICERCE**						**R$ 1.833,10**
[illegible] 1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	M3	5,50	R$ 333,29	R$ 1.833,10
[illegible].2	**SAPATAS ISOLADAS**						**R$ 11.754,61**
4.2.1	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	31,20	R$ 52,57	R$ 1.640,18
4.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	15,00	R$ 44,27	R$ 664,05
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	125,90	R$ 12,97	R$ 1.632,92
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	9,80	R$ 496,45	R$ 4.865,21
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	9,80	R$ 301,25	R$ 2.952,25
4.3	**VIGA BALDRAME**						**R$ 5.036,25**
4.3.1	S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	22,55	R$ 42,16	R$ 950,71
4.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	87,50	R$ 14,93	R$ 1.306,38
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,10	R$ 18,92	R$ 645,17
4.3.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,70	R$ 496,45	R$ 843,97
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,70	R$ 301,25	R$ 512,13

Nº PROC. 001/2025

Nº PAG. 16

ASS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	27,40	R$ 28,39	R$ 777,89
5	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**						**R$ 54.681,94**
5.1	**PILARES**						**R$ 24.852,47**
5.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	91,50	R$ 90,25	R$ 8.257,88
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,40	R$ 10,00	R$ 5.234,00
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	334,00	R$ 13,12	R$ 4.382,08
5.1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,60	R$ 1.057,35	R$ 6.978,51
5.2	**VIGAS**						**R$ 27.647,44**
5.2.1	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,40	R$ 114,96	R$ 16.370,30
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,72	R$ 10,00	R$ 3.287,20
5.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	166,30	R$ 13,12	R$ 2.181,86
5.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,40	R$ 1.075,57	R$ 5.808,08
5.3	**LAJE**						**R$ 2.182,03**
5.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	10,80	R$ 202,04	R$ 2.182,03
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						**R$ 14.880,04**
	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	147,20	R$ 95,70	R$ 14.087,04
6.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,80	R$ 50,19	R$ 793,00
7	**COBERTURA**						**R$ 12.848,42**
7.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 4.866,18**
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	23,00	R$ 82,43	R$ 1.895,89
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	14,00	R$ 14,01	R$ 196,14
7.1.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	14,00	R$ 53,00	R$ 742,00
7.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,80	R$ 14,00	R$ 25,20
7.1.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	9,00	R$ 67,87	R$ 610,83
7.1.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,00	R$ 170,11	R$ 1.020,66
7.1.7	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	9,60	R$ 39,11	R$ 375,46
7.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 7.982,24**
7.2.1	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	98,70	R$ 57,78	R$ 5.702,89

Nº PROC: 001/2025

Nº RUB: 17

ASS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
7.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	17,50	R$ 13,90	R$ 243,25
7.2.3	94210	RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,00	R$ 67,87	R$ 2.036,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 92.396,52**
8.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 5.670,08**
8.1.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	40,00	R$ 63,01	R$ 2.520,40
1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	R$ 73,98	R$ 2.959,20
8.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R$ 95,24	R$ 190,48
8.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 73.559,73**
8.2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	312,20	R$ 63,01	R$ 19.671,72
8.2.2	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	312,20	R$ 162,46	R$ 50.720,01
8.2.3	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	24,00	R$ 132,00	R$ 3.168,00
8.3	**CALÇADAS E PASSEIOS**						**R$ 13.166,71**
8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	4,95	R$ 882,90	R$ 4.370,36
8.3.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	115,00	R$ 76,49	R$ 8.796,35
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 24.011,82**
9.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 18.946,22**
9.1.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						**R$ 868,86**
9.1.1.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,79	R$ 70,74
9.1.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,88	R$ 65,28
9.1.1.3	00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R$ 732,84	R$ 732,84
9.1.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 3.950,00**
9.1.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	R$ 3,33	R$ 1.998,00
9.1.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00
9.1.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 2.043,10**
9.1.3.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	R$ 9,78	R$ 1.711,50
9.1.3.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	R$ 82,90	R$ 331,60
9.1.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						**R$ 12.084,26**
9.1.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R$ 264,15	R$ 7.924,50
9.1.4.2	S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	un	12,00	R$ 83,98	R$ 1.007,76
9.1.4.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	40,00	R$ 78,80	R$ 3.152,00
9.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 5.065,60**

Nº PROC 001/2025

Nº PAG 18

ASS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
9.2.1	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	pt	15,00	R$ 104,29	R$ 1.564,35
9.2.2	S00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	pt	25,00	R$ 61,25	R$ 1.531,25
9.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	25,00	R$ 78,80	R$ 1.970,00
10	**REVESTIMENTO**						**R$ 24.472,40**
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 8,36	R$ 3.564,70
10.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 42,94	R$ 18.309,62
10.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	M2	32,00	R$ 81,19	R$ 2.598,08
11	**FORRO**						**R$ 16.380,00**
11.1	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	260,00	R$ 63,00	R$ 16.380,00
12	**ESQUADRIAS**						**R$ 64.669,20**
12.1	**PORTAS**						**R$ 17.522,84**
12.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 1.255,10	R$ 12.551,00
12.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	R$ 2.020,72	R$ 4.041,44
12.1.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 93,04	R$ 930,40
12.2	**JANELAS**						**R$ 15.730,96**
12.2.1	S100674S	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	m2	16,20	R$ 826,61	R$ 13.391,08
12.2.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R$ 194,99	R$ 2.339,88
12.3	**GRADE DE PROTEÇÃO**						**R$ 5.871,92**
12.3.1	S03958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES.	ORSE	m2	31,50	R$ 186,41	R$ 5.871,92
12.4	**DIVISÓRIAS DE VIDRO**						**R$ 25.543,48**
12.4.1	S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	21,60	R$ 640,40	R$ 13.832,64
12.4.2	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	SEINFRA	CJ	4,00	R$ 2.927,71	R$ 11.710,84
13	**PINTURA**						**R$ 75.772,40**
13.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						**R$ 69.680,54**
13.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.679,04	R$ 15,64	R$ 41.900,19
13.1.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	486,40	R$ 3,03	R$ 1.473,79
13.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	486,40	R$ 17,76	R$ 8.638,46
13.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	978,30	R$ 18,06	R$ 17.668,10
13.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						**R$ 6.091,86**

Nº PROC: 001/2025

Nº DAC: 10

ASS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
13.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 24,15	R$ 2.485,04
13.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 16,99	R$ 1.748,27
13.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	60,48	R$ 30,73	R$ 1.858,55
14	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**						**R$ 4.337,62**
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 256,47	R$ 2.051,76
14.2	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.128,10	R$ 1.128,10
14.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	R$ 9,53	R$ 476,50
14.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R$ 14,24	R$ 569,60
14.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R$ 55,83	R$ 111,66
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 2.011,74**
15.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	20,00	R$ 42,14	R$ 842,80
15.2	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R$ 13,39	R$ 321,36
15.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,00	R$ 24,78	R$ 495,60
15.4	I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	2,00	R$ 175,99	R$ 351,98
16	**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 5.990,46**
16.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	3,00	R$ 914,53	R$ 2.743,59
16.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 658,13	R$ 1.974,39
16.3	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 636,24	R$ 1.272,48
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 34.198,56**
17.1	S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	24,25	R$ 742,85	R$ 18.014,11
17.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	40,00	R$ 385,13	R$ 15.405,20
17.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	15,00	R$ 51,95	R$ 779,25
18	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 2.211,47**
18.1	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	893,15	R$ 2,15	R$ 1.920,27
18.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	R$ 291,20	R$ 291,20
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 127.576,91**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 463.916,04**
						VALOR TOTAL:	**R$ 591.492,95**

Nº PROC. 001/2025

Nº FLS. 20

ASS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202/068	111,36%	68,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202/08 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.612,08	100,00 % R$ 2.612,08							100,00 % **R$ 2.612,08**
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.475,76	100,00 % R$ 10.475,76							100,00 % **R$ 10.475,76**
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.341,65	100,00 % R$ 3.341,65							100,00 % **R$ 3.341,65**
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.623,96	100,00 % R$ 18.623,96							100,00 % **R$ 18.623,96**
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 54.681,94		20,00 % R$ 10.936,39	20,00 % R$ 10.936,39	60,00 % R$ 32.809,16				100,00 % **R$ 54.681,94**
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.880,04		20,00 % R$ 2.976,01	20,00 % R$ 2.976,01	60,00 % R$ 8.928,02				100,00 % **R$ 14.880,04**
7	COBERTURA	R$ 12.848,42					100,00 % R$ 12.848,42			100,00 % **R$ 12.848,42**
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 92.396,52			50,00 % R$ 46.198,26			50,00 % R$ 46.198,26		100,00 % **R$ 92.396,52**
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 24.011,82			20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,38	100,00 % **R$ 24.011,82**
10	REVESTIMENTO	R$ 24.472,40				30,00 % R$ 7.341,72	20,00 % R$ 4.894,48	30,00 % R$ 7.341,72	20,00 % R$ 4.894,48	100,00 % **R$ 24.472,40**
11	FORRO	R$ 16.380,00	50,00 % R$ 8.190,00				20,00 % R$ 3.276,00	30,00 % R$ 4.914,00		100,00 % **R$ 16.380,00**
12	ESQUADRIAS	R$ 64.669,20	50,00 % R$ 32.334,60						50,00 % R$ 32.334,60	100,00 % **R$ 64.669,20**
13	PINTURA	R$ 75.772,40	20,00 % R$ 15.154,48					30,00 % R$ 22.731,72	50,00 % R$ 37.886,20	100,00 % **R$ 75.772,40**
14	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 4.337,62		10,00 % R$ 433,76	40,00 % R$ 1.735,05	50,00 % R$ 2.168,81				100,00 % **R$ 4.337,62**

Nº PROC: 001 / 2025

Nº RAC: 21

ASS:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,30%	69,63%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 2.011,74			20,00 %	40,00 %	40,00 %			100,00 %
					R$ 402,35	R$ 804,70	R$ 804,69			R$ 2.011,74
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.990,46	50,00 %						50,00 %	100,00 %
			R$ 2.995,23						R$ 2.995,23	R$ 5.990,46
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.198,56							100,00 %	100,00 %
									R$ 34.198,56	R$ 34.198,56
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.211,47							100,00 %	100,00 %
									R$ 2.211,47	R$ 2.211,47
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 127.576,91	20,21 %	3,09 %	14,45 %	12,26 %	5,74 %	18,54 %	25,71 %	100,00 %
			R$ 25.778,33	R$ 3.945,38	R$ 18.439,98	R$ 15.636,26	R$ 7.322,86	R$ 23.647,42	R$ 32.806,68	R$ 127.576,91
		R$ 591.492,95	R$ 119.506,09	R$ 18.291,54	R$ 85.490,40	R$ 72.491,03	R$ 33.948,81	R$ 109.635,48	R$ 152.129,60	R$ 591.492,95
			R$ 119.506,09	R$ 137.797,63	R$ 223.288,03	R$ 295.779,06	R$ 329.727,87	R$ 439.363,35	R$ 591.492,95	

Nº PROC 001/2025

Nº PAG 22

ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	092598	111,36%	60,52%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202509 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	312,20	R$ 162,46	**R$ 50.720,01**	**10,93%**	**10,93%**	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.679,04	R$ 15,64	**R$ 41.900,19**	**9,03%**	**19,96%**	A
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	352,20	R$ 63,01	**R$ 22.192,12**	**4,78%**	**24,75%**	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	426,40	R$ 42,94	**R$ 18.309,62**	**3,95%**	**28,70%**	A
S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox a=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox a=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	Serviço	m	24,25	R$ 742,85	**R$ 18.014,11**	**3,88%**	**32,58%**	A
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	978,30	R$ 18,06	**R$ 17.668,10**	**3,81%**	**36,39%**	A
S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	Serviço	m2	260,00	R$ 63,00	**R$ 16.380,00**	**3,53%**	**39,92%**	A
92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	142,40	R$ 114,96	**R$ 16.370,30**	**3,53%**	**43,45%**	A
C4846	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R$ 385,13	**R$ 15.405,20**	**3,32%**	**46,77%**	A
100328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	147,20	R$ 95,70	**R$ 14.087,04**	**3,04%**	**49,80%**	A
S14060	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	Serviço	m2	21,60	R$ 640,40	**R$ 13.832,64**	**2,98%**	**52,79%**	B
S1006745	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	Serviço	m2	16,20	R$ 826,61	**R$ 13.391,08**	**2,89%**	**55,67%**	B
143	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 1.255,10	**R$ 12.551,00**	**2,71%**	**58,38%**	B
C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	SEINFRA	Serviço	CJ	4,00	R$ 2.927,71	**R$ 11.710,84**	**2,52%**	**60,90%**	B
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	115,00	R$ 76,49	**R$ 8.796,35**	**1,90%**	**62,80%**	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	486,40	R$ 17,76	**R$ 8.638,46**	**1,86%**	**64,66%**	B

Nº PROC 001/2025

Nº RUC 9.3

ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 657,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202506	111,39%	89,82%
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,98%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	852,12	R$ 10,00	**R$ 8.521,20**	**1,84%**	**66,50%**	B
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	91,50	R$ 90,25	**R$ 8.257,88**	**1,78%**	**68,28%**	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	30,00	R$ 264,15	**R$ 7.924,50**	**1,71%**	**69,98%**	B
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	6,60	R$ 1.057,35	**R$ 6.978,51**	**1,50%**	**71,49%**	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	500,30	R$ 13,12	**R$ 6.563,94**	**1,41%**	**72,90%**	B
S03958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES.	ORSE	Serviço	m2	31,50	R$ 186,41	**R$ 5.871,92**	**1,27%**	**74,17%**	B
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	5,40	R$ 1.075,57	**R$ 5.808,08**	**1,25%**	**75,42%**	B
S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	Serviço	m3	11,50	R$ 496,45	**R$ 5.709,18**	**1,23%**	**76,65%**	B
S11618	Remoção, lavagem, carga e reaproveitamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Babaiana ou similar - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	98,70	R$ 57,78	**R$ 5.702,89**	**1,23%**	**77,88%**	B
S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	Serviço	un	65,00	R$ 78,80	**R$ 5.122,00**	**1,10%**	**78,99%**	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	4,95	R$ 882,90	**R$ 4.370,36**	**0,94%**	**79,93%**	B
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	19,75	R$ 205,99	**R$ 4.068,30**	**0,88%**	**80,80%**	C
[illegible]541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 2.020,72	**R$ 4.041,44**	**0,87%**	**81,68%**	C
[illegible]805	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	426,40	R$ 8,36	**R$ 3.564,70**	**0,77%**	**82,44%**	C
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	11,50	R$ 301,25	**R$ 3.464,38**	**0,75%**	**83,19%**	C
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	24,00	R$ 132,00	**R$ 3.168,00**	**0,68%**	**83,87%**	C

Nº [illegible] 001 / 2025

Nº PAG: 9H

ASS:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 667,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,36%	99,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,63%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	40,00	R$ 73,98	R$ 2.959,20	0,64%	84,51%	C
C3998	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	3,00	R$ 914,53	R$ 2.743,59	0,59%	85,10%	C
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 81,19	R$ 2.598,08	0,56%	85,66%	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	102,90	R$ 24,15	R$ 2.485,04	0,54%	86,20%	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	12,00	R$ 194,99	R$ 2.339,88	0,50%	86,70%	C
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	10,80	R$ 202,04	R$ 2.182,03	0,47%	87,17%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	Serviço	M3	24,50	R$ 87,77	R$ 2.150,36	0,46%	87,64%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	8,00	R$ 256,47	R$ 2.051,76	0,44%	88,08%	C
94210	RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R$ 67,87	R$ 2.036,10	0,44%	88,52%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	600,00	R$ 3,33	R$ 1.998,00	0,43%	88,95%	C
100678	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 658,13	R$ 1.974,39	0,43%	89,37%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00	0,42%	89,80%	C
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	893,15	R$ 2,15	R$ 1.920,27	0,41%	90,21%	C
141	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	23,00	R$ 82,43	R$ 1.895,89	0,41%	90,62%	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	60,48	R$ 30,73	R$ 1.858,55	0,40%	91,02%	C
93586	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	Serviço	M3XKM	585,60	R$ 3,15	R$ 1.844,64	0,40%	91,42%	C
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	Serviço	M3	5,50	R$ 333,29	R$ 1.833,10	0,40%	91,81%	C

Nº PROC. 001/2025

Nº RUBRICA 25

ASS.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	660.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 657,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,36%	69,82%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	80,08%	52,03%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	102,90	R$ 16,99	R$ 1.748,27	0,38%	92,19%	C
91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	175,00	R$ 9,78	R$ 1.711,50	0,37%	92,56%	C
S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	31,20	R$ 52,67	R$ 1.640,18	0,35%	92,91%	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	126,90	R$ 12,97	R$ 1.632,92	0,35%	93,26%	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	6,00	R$ 271,39	R$ 1.628,34	0,35%	93,61%	C
S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	Serviço	pt	15,00	R$ 104,29	R$ 1.564,35	0,34%	93,95%	C
S00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	Serviço	pt	25,00	R$ 61,25	R$ 1.531,25	0,33%	94,28%	C
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	486,40	R$ 3,03	R$ 1.473,79	0,32%	94,60%	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	20,00	R$ 65,54	R$ 1.310,80	0,28%	94,88%	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	87,50	R$ 14,93	R$ 1.306,38	0,28%	95,16%	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 636,24	R$ 1.272,48	0,27%	95,44%	C
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.128,10	R$ 1.128,10	0,24%	95,68%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA	SEINFRA	Serviço	M3	36,60	R$ 28,37	R$ 1.038,34	0,22%	95,90%	C
C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R$ 170,11	R$ 1.020,66	0,22%	96,12%	C
7103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	Serviço	un	12,00	R$ 83,98	R$ 1.007,76	0,22%	96,34%	C
438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	22,55	R$ 42,16	R$ 950,71	0,20%	96,55%	C
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 93,04	R$ 930,40	0,20%	96,75%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R$ 42,14	R$ 842,80	0,18%	96,93%	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,80	R$ 50,19	R$ 793,00	0,17%	97,10%	C
S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	Serviço	m	15,00	R$ 51,95	R$ 779,25	0,17%	97,27%	C

Nº DOC 001/2025

Nº PAG 26

ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,36%	59,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202509 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S04963	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	27,40	R$ 28,39	**R$ 777,89**	**0,17%**	**97,43%**	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 750,00	**R$ 750,00**	**0,16%**	**97,60%**	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	94,18	R$ 7,89	**R$ 743,08**	**0,16%**	**97,76%**	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	14,00	R$ 53,00	**R$ 742,00**	**0,16%**	**97,92%**	C
00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 732,84	**R$ 732,84**	**0,16%**	**98,07%**	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R$ 44,27	**R$ 664,05**	**0,14%**	**98,22%**	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	7,50	R$ 87,77	**R$ 658,28**	**0,14%**	**98,36%**	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	34,10	R$ 18,92	**R$ 645,17**	**0,14%**	**98,50%**	C
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	9,00	R$ 67,87	**R$ 610,83**	**0,13%**	**98,63%**	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R$ 14,24	**R$ 569,60**	**0,12%**	**98,75%**	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	118,55	R$ 4,73	**R$ 551,28**	**0,12%**	**98,87%**	C
94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M3	6,65	R$ 80,15	**R$ 533,00**	**0,11%**	**98,99%**	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R$ 24,78	**R$ 495,60**	**0,11%**	**99,09%**	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 9,53	**R$ 476,50**	**0,10%**	**99,20%**	C
379	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	9,60	R$ 39,11	**R$ 375,46**	**0,08%**	**99,28%**	C
[illegible]408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	Material	un	2,00	R$ 175,99	**R$ 351,98**	**0,08%**	**99,35%**	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	172,70	R$ 1,95	**R$ 336,76**	**0,07%**	**99,43%**	C
S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	Serviço	m2	36,00	R$ 9,25	**R$ 333,00**	**0,07%**	**99,50%**	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 82,90	**R$ 331,60**	**0,07%**	**99,57%**	C
C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R$ 13,39	**R$ 321,36**	**0,07%**	**99,64%**	C
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 291,20	**R$ 291,20**	**0,06%**	**99,70%**	C

Nº PROC: 001/2025

Nº RUB: 27

ASS:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	980.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,36%	60,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202509-COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	17,50	R$ 13,90	R$ 243,25	0,05%	99,75%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R$ 16,70	R$ 196,39	0,04%	99,80%	C
S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	Serviço	M2	14,00	R$ 14,01	R$ 196,14	0,04%	99,84%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	2,00	R$ 95,24	R$ 190,48	0,04%	99,88%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 25,38	R$ 152,28	0,03%	99,91%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	2,30	R$ 58,53	R$ 134,62	0,03%	99,94%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 55,83	R$ 111,66	0,02%	99,97%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 11,79	R$ 70,74	0,02%	99,98%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 10,88	R$ 65,28	0,01%	99,99%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	1,80	R$ 14,00	R$ 25,20	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 463.916,04**

Outros **R$ 0,00**

Valor total do Orçamento **R$ 463.916,04**

Nº PROC 001/2025

Nº PAG 28

ASS

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
	TOTAL	**5,36%**

I	**DESPESAS LEGAIS**	
	PIS	0,65%
	CONFIS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	**12,25%**

L	**LUCRO**	
	LUCRO	6,16%
	TOTAL	**6,16%**

BDI = 27,50%

$$\left(\frac{((1+AC+S+R)\times(1+DF)\times(1+L))}{(1-I)}\right)-1$$

Nº DOC: 001/2025
Nº PAG: 29
ASS:

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	66,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	**10,16%**	**3,83%**
	A + B + C + D =	**90,08%**	**52,02%**

Nº PROC 001/2025

Nº DAC 30

ASS



1 Planta Baixa Térreo
1 : 100



2 Planta Baixa Pav. Superior
1 : 100



3 Planta de Cobertura
1 : 100

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

DENOMINAÇÃO	LARGURA	ALTURA	ALTURA DO PEITORIL	TIPO	QUANTIDADE
J1	6,00	6,00	1,20	Janela em Alumínio e Vidro tipo Maxim	12
J02	1,20	1,50	1,00	Janela em Alumínio e Vidro tipo Correr De Vidros	30
J03	1,20	1,50	1,00	Janela em Alumínio e Vidro tipo Correr De Vidros	3

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

DENOMINAÇÃO	LARGURA	ALTURA	TIPO	QUANTIDADE
P1		2,10	Porta de Madeira de Abrir	10
P2	0,80	2,10	Porta de Madeira de Abrir	23
P3		2,10	Porta metálica	3
P4		2,10		4
P5		2,20	Portão metálico	1

01/02

Nº PROC. 001/2025
Nº RUG. 31
ASS.



1 Planta de reforma Térreo
1 : 100



2 Planta de Reforma Pav. Superior
1 : 100

02/02

001/2025

321

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250982658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TAVARES SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1118606744**
Registro: **111924MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **23.685.001/0001-12**
PRAçA PC CEL LUIZ VIEIRA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 10.524,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

001/2025
33

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PC CEL LUIZ VIEIRA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de Início: **29/10/2025** Previsão de término: **20/12/2025** Coordenadas Geográficas: **-3.742005, -43.359661**
Finalidade: **Comercial** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **23.685.001/0001-12**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	860,15	m²
81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	860,15	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	860,15	m²
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	860,15	m²
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	860,15	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	860,15	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
RAIMUNDO TAVARES SOUSA
RNP: 1118606744
Data: 03/11/2025 16:15:57

RAIMUNDO TAVARES SOUSA - CPF: *.383.573-****

MUNICIPIO DE CHAPADINHA - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 23.685.001/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250982658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **30/10/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8306620799**

Nº PMC: 001/2025
Nº PMC: 34
ASS:

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6xb6c
Impresso em: 03/11/2025 às 16:15:57 por: , ip: 45.179.237.135

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

Chapadinha - MA, 17 de Outubro de 2025.

Ao
Setor Contábil da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, com um valor estimado de **R$ 591.492,95 (Quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).** Solicito informação sobre a existência de Rubrica Orçamentária da Câmara Municipal de Chapadinha, conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo n° **14101427/2025**.

Atenciosamente,

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Ranildo de souza santos

Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara
Chapadinha–MA

Nº Proc: 001 / 2025
Nº Pag: 35
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

DESPACHO

Ao Sr.
Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara
Nesta

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

VALOR ORÇADO: R$ 591.492,95 (Quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

DECLARAMOS para os devidos fins, da existência de previsão dos recursos orçamentários, para assegurar o pagamento das despesas relacionadas ao objeto indicado acima, consoante da disponibilidade de dotação orçamentária para a tal finalidade.

As despesas decorrentes dos serviços constantes do objeto supramencionado, correrão à conta da dotação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, constante da Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2025, na seguinte classificação programática:

01.01	**Câmara Municipal de Chapadinha**
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Chapadinha(MA), 20 de Outubro de 2025.

Francisco Calvet Moura
Contador CRC/MA 10.579

Nº [illegible]: 001/2025
Nº PAG: 36
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

AUTORIZAÇÃO

Ilma. Sra.
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no uso de suas atribuições legais;

AUTORIZA: A abertura do Processo Administrativo para o OBJETO a seguir especificado conforme os dados adiante com o objetivo de instruir processo.

01. **Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**.

02. **Unidade:** Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana.

03. Dotação Orçamentária:

01.01	**Câmara Municipal de Chapadinha**
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

04. Valor: **R$ 591.492,95 (Quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).**

Remeta-se à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para as demais providências.

Chapadinha/MA, 21 de Outubro de 2025.

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Atenciosamente,

Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara
Chapadinha–MA

Nº proc: 001/2025
Nº rub: 37
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **JANARA DA SILVA LIRA,** Agente de Contratação da Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº **14101427/2025**
- Modalidade: Contratação Eletrônica
- Requisitante: Ranildo de Souza Santos/Presidente.
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se no Art. 6º, XXXVIII da Lei nº 14.133/2021 e suas demais legislações pertinentes.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta licitação foi designado pelo Projeto Básico, portanto, estima-se o valor total para contratar de **RS 591.492,95 (Quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).**

Chapadinha - MA, em 24 de Outubro de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Janara da Silva Lira

Janara Da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

Proc. 001/2025
Fls 38
Ass

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº **14101427/2025**, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, o Ato de designação dos Agentes de Contratação por meio da PORTARIA 063/2025, de 02 de Janeiro de 2025.

Chapadinha - MA, em 27 de Outubro de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da silva lira
JANARA DA SILVA LIRA
Agente de Contratação

Nº DOC 001/2025
Nº PAG 39
ASS

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
PALÁCIO LEGISLATIVO "FRANCISCO ALMEIDA CARNEIRO"
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12

PORTARIA Nº 063/2025.

DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no Art. 8º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1°. NOMEAR a Sra. **JANARA DA SILVA LIRA**, portadora do RG n° 061098272017-2 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 625979363-41, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** e de **PREGOEIRA** da Câmara Municipal de Chapadinha – MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade Pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Art.2º. Nomear os servidores abaixo designados para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei nº 14.133/2021.

a) **VILSON ALMEIDA FILHO**, portador do RG n° 743906 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 215703293-20;
b) **JOSUÉ VIEIRA DA SILVA**, portador do RG n° 000119457799-4 MA, inscrita no CPF sob o n° 875562863-04;

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

Ranildo de S. Santos

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha - MA

Nº PROC 001/2025
Nº RUC 40
ASS

PRAÇA CEL. LUIZ VIEIRA, S/N
Telefone: (0xx98) 3471-2173
Cep.: 65.500-000 Chapadinha - Maranhão

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
PALÁCIO LEGISLATIVO "FRANCISCO ALMEIDA CARNEIRO"
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL. LUIZ VIEIRA, S/N
Telefone: (0xx98) 3471-2173
Cep.: 65.500-000 Chapadinha - Maranhão

PORTARIA nº 079/2025

EMENTA: DESIGNA OS AGENTES DE CONTRATAÇÕES, PREGOEIROS, MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, nos termos da Lei Orgânica Municipal, conjugado com o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, art. 7º, caput e parágrafos do art. 8º, §§ 1º e 2º do art. 9º, da lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade de adotar medidas de regulamentação das contratações públicas.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a designação de servidores municipais do Poder Legislativo para desempenhar as funções de agente de contratação, pregoeiro, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, visando atender as regras definidas pela lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos.

Art. 2º Para efeitos desta Portaria e conjugado com o disposto na lei nº 14.133/21, entende-se como:

I - **Agente de contratação** - servidor público municipal, formalmente designado Presidente da Câmara, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

II - **Pregoeiro** - servidor público municipal, designado pelo Presidente dentre os qualificados, para o credenciamento e a condução dos lances e demais atos de licitações na modalidade de pregão, na forma presencial ou eletrônica;

III - **Equipe de apoio** - composta, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para prestar a necessária assistência ao agente de contratação e ao pregoeiro;

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS. 11
ASS.

IV - **Comissão de contratação** - conjunto de agentes públicos designados pela autoridade competente, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações para qual foram designados;

V - **Controle Interno** – servidor que exerce a função de fiscalização interna do Poder Legislativo, com competência para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, planejamento e aplicação das regras definidas nos atos regulamentadores da lei nº 14.133/2021;

VI - **Assessoria Jurídica** – pessoa que exerce orientação, apoio jurídico e controle de legalidade das contratações municipais, com as funções de expedir atos de padronização de editais e minutas de contratos, bem como propor capacitação aos agentes públicos envolvidos nos processos de contratação.

§ 1º No desempenho das funções definidas nesta Portaria, os agentes de contratações, pregoeiros, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, serão assistidos e apoiados pela assessoria jurídica e pelo controle interno do Poder Legislativo, em todas as fases dos procedimentos de contratações.

§ 2º No desempenho das atribuições dos agentes públicos, observarão a segregação de funções, dando preferência à elaboração de atos por servidores distintos, para preparação de atos preparatórios para as compras e licitações, elaboração de atos convocatórios e a condução do certame, mantendo o controle e verificação de legitimidade sobre os atos produzidos.

§ 3º Os agentes de contratação designados nesta Portaria, automaticamente são considerados membros da equipe de apoio do agente de contratação e do pregoeiro, nas sessões de licitações.

§ 4º Por designação da autoridade competente o agente de contratação poderá ser pregoeiro em um mesmo processo, contando com equipe de apoio no desempenho de suas funções durante as sessões.

CAPÍTULO II
Designação de Agentes de Contratação

Art. 3º A nomeação de "agentes de contratação" no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais nos ditames da lei nº 14.133/2021, será realizada mediante ato formal, por meio de portaria posterior específica expedida pela autoridade competente, conforme disposições desta Lei.

CAPÍTULO III
Designação dos Pregoeiros Oficiais

Art. 4º Os pregoeiros oficiais do Poder Legislativo, poderão ser solicitados pelo Presidente e convocados pelo Chefe do Legislativo conforme disponibilidade dos servidores, para atuar em cooperação nos pregões promovidos pela Câmara, observado o disposto na regulamentação específica.

Nº PROC: 004/2025
Nº FLS: 482
ASS:

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS. 43
ASS.

CAPÍTULO IV
Equipe de Apoio

Art. 5° Os membros da equipe de apoio são todos os agentes públicos disponíveis no âmbito da Câmara e qualquer outra pessoa que vir a integrar por solicitação do agente de contratação ou pregoeiro.

§ 1º Os membros da equipe de apoio estão incumbidos de auxiliar o agente de contratação e o pregoeiro na condução da fase externa do procedimento licitatório.

§ 2º À equipe de apoio cabe apenas auxiliar, fornecer subsídios e informações úteis à condução da fase externa do procedimento de contratação, não sendo responsabilidade de seus membros a tomada de decisões, sendo está de competência do agente de contratação ou do pregoeiro que estiver na condução do processo.

§ 3º Os membros da equipe de apoio não são isentos de responsabilidades no processo de contratação, quando tomarem conhecimento de alguma irregularidade, inclusive a que seja eventualmente realizada ou executada pelo agente de contratação ou pregoeiro, devendo solicitar-lhe, formalmente, que seja consignada a ocorrência em ata, sob pena de responder solidariamente pela omissão.

§ 4º A comunicação de ocorrência a que se refere o parágrafo anterior, deve ser feita ao Controlador Interno da Câmara, com cópia da ata ou prova de fatos ocorridos.

§ 5º Os membros da equipe de apoio poderão contar com apoio da assessoria jurídica e do controle interno da Câmara para o desempenho de suas funções essenciais e poderão requisitar capacitação específica.

CAPÍTULO V
Comissão de Contratação

Art. 6º A comissão de contratação, quando for julgado necessária, será designada por ato específico e será composta por agentes públicos indicados pelo Presidente da Câmara, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, para quais serão designados.

Art. 7º A comissão de contratação será designada para funcionar em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os seus atos praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na sessão em que houver sido tomada a decisão.

CAPÍTULO VI
Atribuições dos Agentes de Contratação

Art. 8º Compete ao agente de contratação a instauração, instrução e a condução da fase externa do processo de contratação, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas,

a negociação de condições mais vantajosas e o exame de documentos nas contratações diretas ou por meio de licitações.

§ 1º Quando processo de contratação direta (dispensa, inexigibilidade) o mesmo será conduzido pelo agente de contratação com ou sem a atuação da equipe de apoio, ficando ao seu critério.

§ 2º O agente de contratação poderá convocar servidores públicos, que possuam conhecimento técnico notório acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

CAPÍTULO VII
Vedações e Controle

Art. 9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Art. 10. As vedações de que trata esta Portaria estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 11. As sessões de licitações ou de pregão poderão contar com a presença de um representante da Assessoria Jurídica e de controle Interno do Legislativo, com direito a voz e sem direito a voto, com poderes para questionar, determinar e reprimir atos abusivos ou aqueles que considerar em desacordo com a legislação, podendo pedir a suspensão das sessões e pedir vista dos autos, devendo ser registrado no processo, qualquer manifestação ou determinação no sentido de garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais

Art. 12. Todos os servidores designados por esta Portaria estão aptos a praticarem atos de contratações, licitações e contratos, incluindo orientações na formalização dos procedimentos de compras diretas, por dispensa ou inexigibilidade.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Ranildo de S. Santos

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha – MA

Nº PROC. 001 / 2025
Nº PAG 4/4
ASS.

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2025 | CHAPADINHA - MA | VOL. 05, Nº 3497 – PÁGINAS: 23

ATOS MUNICIPAIS

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha

PORTARIA Nº 078/2025

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a resolução de nº 45/2012 e 68/2018.

RESOLVE:

I- **NOMEAR, JOSÉ RIBAMAR DA SILVA MATOS**, CPF: 257.389.413-49 exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR PARLAMENTAR** da Câmara Municipal de Chapadinha - MA.
II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III- Revogam se as disposições em contrário.

Nº PROC: 001/2025
Nº FAC: 45
ASS:

Registra se. Publique-se. Cumpra-se.
Chapadinha - MA, 02 de janeiro de 2025.

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha

PORTARIA Nº 063/2025.

DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no Art. 8º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. **JANARA DA SILVA LIRA**, portadora do RG nº 061098272017-2 SSP MA, inscrito no CPF sob o nº 625979363-41, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** e de **PREGOEIRA** da Câmara Municipal de Chapadinha – MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei nº 14.133/2021.
Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade Pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.
Art.2º. Nomear os servidores abaixo designados para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei nº 14.133/2021.

a) **VILSON ALMEIDA FILHO**, portador do RG nº 743906 SSP MA, inscrito no CPF sob o nº 215703293-20;
b) **JOSUÉ VIEIRA DA SILVA**, portador do RG nº 000119457799-4 MA, inscrita no CPF sob o nº 875562863-04;

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JANEIRO DE 2025.

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha - MA

PORTARIA Nº 079/2025

EMENTA: DESIGNA OS AGENTES DE CONTRATAÇÕES, PREGOEIROS, MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, nos termos da Lei Orgânica Municipal, conjugado com o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, art. 7º, caput e parágrafos do art. 8º, §§ 1º e 2º do art. 9º, da lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade de adotar medidas de regulamentação das contratações públicas.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a designação de servidores municipais do Poder Legislativo para desempenhar as funções de agente de contratação, pregoeiro, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, visando atender as regras definidas pela lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos.
Art. 2º Para efeitos desta Portaria e conjugado com o disposto na lei nº 14.133/21, entende-se como:

ICP Brasil *Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil*

MINUTA EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº _____/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA POR MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E CONFORME ART. 187 DA LEI Nº 14.133/21 E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessão: ___/___/2025

Horário: ___h
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
Valor total da contratação: R$ 591.492,95
Critério de Julgamento: Menor Preço Global
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Impugnações e Esclarecimentos Até às __:__ horas do dia __/__/2025.

Nº PROC: 001/2025
Nº FLS: 46
ASS:

MINUTA EDITAL

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. A presente licitação será realizada com **INVERSÃO DE FASES**, com fulcro ao art. 17, §1º da Lei. 14.133/2021, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTE CERTAME.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes das contratações futuras oriundas desta licitação ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, previsto no orçamento da União para o exercício de 2025.

01.01	**Câmara Municipal de Chapadinha**
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio *www.portaldecompraspublicas.com.br*;

Nº PROC: 001/2026
Nº PAG 17
ASS

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.**

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante declarará, encaminhará estas declarações bem como assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, relativo às seguintes declarações:

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 48
ASS.

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

a) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.6. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.7. Para fins de participação nesta contratação, serão aceitas somente as declarações e propostas de preços que possuírem assinaturas eletrônicas qualificadas (e-cpf do representante legal ou e-cnpj da empresa), conforme previsto no Art. 5º, inciso III, da Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

4.7.1. A validação da assinatura eletrônica será realizada através do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI no sítio https://verificador.iti.gov.br, objetivando aferir a conformidade de assinaturas digitais existentes em um arquivo assinado em relação à regulamentação da ICP-Brasil e com as definições contidas na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil.

4.7.2. Caso a licitante apresente documentação nas condições previstas nos subitens 4.7 e 4.7.1 acima, o documento assinado eletronicamente no ato de validação deverá ter o resultado APROVADO, confirmando que assinatura está em conformidade com a regulamentação da ICP-Brasil.

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB. 49
ASS.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, bem como dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As **Microempresas (ME)** e **Empresas de Pequeno Porte (EPP)** deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

b) Marca de cada item ofertado (para aquisição de bens ou serviços especiais);

c) Fabricante de cada item ofertado (para aquisição de bens ou serviços especiais);

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso (para aquisição de bens ou serviços especiais);

e) Os licitantes devem respeitar os preços máximos, global e unitário, estabelecidos no orçamento da Administração.

f) É vedada a aceitação de preços unitários acima dos previstos no orçamento da Administração.

6.1.1. Para a contratação de obras ou serviços de engenharia, a Proposta de Preços anexada com os demais documentos exigidos no edital deverá conter:

a) Proposta endereçada a Câmara Municipal de Chapadinha/MA (**conforme modelo em anexo**) em papel timbrado da empresa contendo a razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, telefone e e-mail do Licitante, bem como o número da conta corrente, número do banco, número e nome da agência pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados na hipótese de sagrar-se vencedor desta Licitação, conforme modelo do Anexo I, relacionando ainda os seguintes itens:

1) Preço global em valor numérico e por extenso;

2) Prazo de validade da Proposta, **não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias**, contados de sua apresentação.

3) Planilha Orçamentária (com BDI) e Cronograma físico financeiro;

MINUTA EDITAL

Nº PROC: 001/2025
Nº FLS: 50
ASS:

4) Planilha de Composição Unitária, **(conforme projeto básico)**;
5) Demonstração do BDI de Materiais e BDI de Serviços (encargos) **(conforme projeto básico)**.

6.1.1. A PMC analisará o cronograma físico-financeiro da licitante classificada em primeiro lugar, adequando-o, se necessário e de comum acordo com a mesma, às reais condições e necessidades de execução;

6.1.2. TODAS AS PLANILHAS QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME COMPLETO DO ENGENHEIRO; QUALIFICAÇÃO (EX; Engenheiro Civil, Sanitarista, Eletricista) E NÚMERO DO CREA OU CAU LEGÍVEL, sob pena de desclassificação caso não cumpra essa exigência.

6.1.2.1 – Todos os documentos deverão vir obrigatoriamente ser assinados de forma digital, motivando sua desclassificação caso não se cumpra com a solicitação constante neste item;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes se for o caso.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado no item 1.2 do Edital.

MINUTA EDITAL

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 500,00 (quinhentos reais)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para

MINUTA EDITAL

a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor inicial de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento) acima da melhor proposta** ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, **no prazo de 5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento do Decreto Federal 11.430/2023;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

Proc. 001/2025
Fls. 52

MINUTA EDITAL

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada(sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

a) O licitante vencedor deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (**BDI**) e dos Encargos Sociais (**ES**), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

7.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.32. O valor unitário ofertado, após a fase de lances (**proposta realinhada**), não poderá ser superior em relação ao valor unitário ofertado inicialmente pelo licitante (**proposta inicial**), tão pouco ser maior que o valor unitário estimado para a licitação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. O Agente convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo.

8.3. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentar desconformidade com exigências do ato convocatório (Lei 14.133/21, art. 59, I, II, V).

8.4. O não envio da proposta ajustada por meio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 16.2, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente de Contratações acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço inexequível (Lei 14.133/21, art. 59, III).
8.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, devendo a exequibilidade ser demonstrada quando solicitado pela Administração (Lei 14.133/21, art. 59, IV).

MINUTA EDITAL

Nº 001/2025
Nº FLS 54
ASS

8.5.2. ***Por se tratar de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. (Lei 14.133/21, art. 59, § 4º)***

8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realize diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentarem a suspeita;

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (duas) horas,** sob pena de não aceitação da proposta.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "**chat**" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.12. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens/lotes não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação solicitará os documentos de habilitação da melhor classificada para verificação, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA À FASE DE LANCES, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO ANALISARÁ A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA PELOS LICITANTES NO MOMENTO DO ENVIO DA PROPOSTA, CONFORME EXIGIDO NESTE EDITAL. SERÁ VERIFICADO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS ANEXADOS NO SISTEMA E NOS SEGUINTES CADASTROS:

MINUTA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 55
ASS.

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.1.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.1.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.2. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

MINUTA EDITAL

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 56
ASS

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02** horas sob pena de inabilitação caso não se cumpra este prazo.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.6.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º);

9.6.3. complementação de informações acerca dos documentos já apresenta- dos pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.6.4. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.6.5. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.6.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

9.6.7. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade;

9.6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a - Cópia do RG e CPF assinada administrativamente (através da assinatura eletrônica do gov.com.br) ou CNH digital constando o QR Code; dos sócios da empresa ou CNH digital;

MINUTA EDITAL

Nº PROC: 001/2025
Nº FLS: 57
ASS:

b - Registro comercial, no caso de Empresa Individual (cópia autenticada ou arquivo digital);

c - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores (**cópia autenticada ou arquivo digital**);

d - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;

e - Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93.

f - Em caso de cooperativas: 1) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais; **2)** Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver; **3)** Ata de Fundação; **4)** Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou; **5)** Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; **6)** Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; **7)** Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação (art. 19, § 3º da IN SLTI/MPOG Nº 02/08) (**cópia autenticada ou arquivo digital**)

******** deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações posteriores quando houver e consolidada respectiva, caso contrário a empresa será inabilitada.

Nota explicativa: Quando se tratar de CONSÓRCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos relacionados neste subitem, e ainda, o Compromisso de Constituição de Consórcio, se for o caso e o Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

9.9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual em situação ativa;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa da pessoa jurídica e pessoa física, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e Certidão de Débitos Trabalhistas pessoa física e pessoa jurídica expedida com base na Portaria MTP Nº 667/2021 de 08 de Novembro de 2021;

9.9.6. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação caso não seja apresentado.

MINUTA EDITAL

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, liquidação judicial, execução patrimonial empresa e do(s) sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e do(s) socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;

9.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.10.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios apresentados na forma da lei, ou documentação equivalente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios **devidamente registrado na Junta Comercial, com apresentação dos termos de abertura e de encerramento dos livros (cópia autenticada),** caso contrário estará automaticamente inabilitada, todos, obrigatoriamente firmados pelo Contador, em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC (acompanhado da certidão de regularidade) e pelo Dirigente/Sócio já exigíveis e apresentados na forma da Lei nº 6.604/76, acompanhado, inclusive, por Notas Explicativas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo representante legal da empresa e contador responsável da mesma.

a) Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

b) As empresas criadas no exercício financeiro do processo de licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD (via SPED CONTÁBIL) consoante disposições contidas no Decreto nº. 6.022/2007, regulamentado através da IN nº. 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº. 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

MINUTA EDITAL

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

II Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

II. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

III. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial de abertura ao período de existência da sociedade (Lei 14.133/21, artigo 65, § 1º) e no caso de empresa constituída a menos de 02 (dois) anos, os documentos limitar-se-ão ao último exercício (Lei 14.133/21, artigo 69, § 6º), devendo ambos estarem devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de abertura, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou transmitir via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme incisos I e II acima;

10. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia do recibo de entrega e da declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade.

a) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.1.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Nº PROC: 001/2025
Nº RUB: 59
ASS:

MINUTA EDITAL

10.1.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.1.4. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

10.1.5. As licitantes deverão apresentar declaração contendo a relação dos compromissos assumidos que possam implicar na redução de sua capacidade econômico-financeira. Deverão ser excluídas dessa relação as parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada. A somatória dos compromissos vigentes na data da sessão pública de abertura da presente licitação não poderá ser superior ao Patrimônio Líquido da licitante, podendo este ser atualizado conforme as disposições previstas neste Edital.

10.1.6. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

10.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a - Comprovante de registro ou inscrição do proponente (empresa) e de seu responsável técnico (engenheiro civil, etc) perante o CREA/CAU, devidamente atualizado mediante a apresentação da certidão de registro de pessoa jurídica (empresa) e física (responsável técnico);

b - Capacitação técnica e profissional: comprovação da licitante de possuir no quadro de pessoal da empresa, na data prevista para a entrega da proposta de preço, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, onde a comprovação de pertencer ao quadro deverá ser feita por meio de:

b.1 - O sócio comprova seu vínculo pelo contrato social da empresa;
b.2 - O empregado registrado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (**cópias autenticadas**);
b.3 - O prestador de serviços com contrato firmado com o licitante, mediante a **apresentação de cópias autenticadas** do **contrato com firma reconhecida de ambas as partes**;

c - Qualificação Técnica Profissional: Apresentar comprovação de que o(s) **responsável(eis) técnico(s) indicado(s)** tenha(m) prestado, a qualquer tempo, **serviços compatíveis, de características semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitação.** A referida comprovação dar-se-á através da apresentação de **atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo** CREA acompanhado pela respectiva CAT (**Certidão de Acervo Técnico**) do profissional:

c.1 - Os atestados e/ou acervos técnicos deverão abranger aspectos e características semelhantes ao do objeto da licitação, ou seja, **obras de execução de construção civil**, devendo ainda estarem registrados no CREA e/ou CAU;

MINUTA EDITAL

c.2 - Fica definido como parcela de maior relevância técnica e de **valor significativo**, em consonância com o Art. 67, II, § 2º da Lei nº. 14.133/2021, os constantes no quadro abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANT. 50%
104899	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	168,10
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.339,50
87892	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	178,10
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	213,20
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	489,15

10.2.1. A licitante deverá apresentar, no momento da habilitação, certificados de cursos ou capacitação técnica específica, em nome do(s) profissional(is) que atuará(ão) na execução do contrato, que comprovem conhecimentos técnicos relacionados à manutenção predial, abrangendo, no mínimo, as áreas de: instalações elétricas e hidráulicas, pequenos reparos em alvenaria, pintura e revestimentos, manutenção de telhados e coberturas e demais sistemas prediais correlatos.

10.2.2. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

10.2.3. Declaração firmada pelo licitante de que, em caso de contratação, empregará pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou egressas do sistema prisional, devendo tal declaração ser acompanhada de documento emitido pelo órgão responsável pela execução penal, expedido até 03 (três) dias úteis anteriores à data da licitação, que comprove a aptidão e a disponibilidade de pessoas nessas condições, juntamente com o respectivo protocolo de recebimento, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

10.2.4. Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

10.2.5. Atestado de Visita Técnica será FACULTATIVA. Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita técnica a Declaração de Renúncia à Visita Técnica, sob pena de desclassificação caso não se cumpra o estabelecido neste item na sua forma.

10.2.6. Declaração da Licitante de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.

10.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

10.4.1. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

MINUTA EDITAL

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

Nº PROC: 001/2025
Nº RUB: 62
ASS:

a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

10.4.2. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

10.4.3. A documentação de habilitação, será encaminhada em formato digital, no prazo estabelecido, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

10.4.4. Juntamente com os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento anterior a data da abertura desta licitação, da quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação, na seguinte forma:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

10.4.5. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude.

10.4.6. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.4.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

10.4.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste instrumento.

***** todos os documentos que forem apresentados em cópias deverão ser autenticados em cartório.**

10.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

MINUTA EDITAL

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 HORAS** a contar da solicitação do Agente de Contratação, sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo, no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS.

MINUTA EDITAL

Nº PROC: 001/2025
Nº FLS: 64
ASS:

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

12.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 20 (vinte) minutos.
12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais se- rá iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.

MINUTA EDITAL

Nº PROC: 001/2025
Nº PAG: 65

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.2.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.2.4. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.2.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.2.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a

MINUTA EDITAL

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;

21.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

Nº PROC: 001/2025
Nº PAG: 66
ASS:

21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

Nº 001/2025
Nº FLS 67
ASS

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A **IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema** www.portaldecompraspublicas.com.br.

MINUTA EDITAL

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 68
ASS

22.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23

22.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

22.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

22.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

MINUTA EDITAL

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.12. A Câmara Municipal de Chapadinha/MA, poderá revogar este Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

23.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

23.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Coronel Luis Vieira, s/n, Centro, Chapadinha, MA, CEP: 65.500-000, nos dias úteis, no horário das 08 às 12h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO TÉCNICO

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO;

Nº PROC. 001 /2025
Nº FLS 69
ASS.

MINUTA EDITAL

Chapadinha(MA), __ de _____ de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação

MINUTA EDITAL

Nº PROC: 001/2025
Nº RUB: 70
ASS:

ANEXO I – PROJETO TÉCNICO

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB 7
ASS.

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2025, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Praça Coronel Luis Vieira, s/n, Centro, Chapadinha, MA, CEP: 65.500-000, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

Nº proc. 001/2025
Nº Fls 79
Ass.

MINUTA EDITAL

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS. 73
ASS.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB. 74
ASS.

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

MINUTA EDITAL

....., ... DE ..... DE 2025.

REPRESENTANTE LEGAL

Nº 001/2025
Nº 75
ASS

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

Nº PROC 001/2025
Nº RUC 76
ASS

MINUTA EDITAL

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ....., INSCRITA NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº ....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

MINUTA EDITAL

Nº PROC 001 / 2025
Nº RUB 77
ASS

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025-CMC**

MINUTA EDITAL

....., ... DE ..... DE 2025.

_____
REPRESENTANTE LEGAL

Nº PROC 001/2025
Nº RUC 18
ASS

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA E A EMPRESA _____

A **CÃMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA** por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ...../Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e _____, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ...../20...., , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de _____, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Nº PROC. 001/2025
Nº FAG 19
ASS.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL:			**TEL.: ( )**		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/_____ e encerramento em ___/___/_____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
b) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;
c) Instalação da placa da obra, exigida pela CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 81
RUBR.

declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ____(_____), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

MINUTA EDITAL

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 82

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 83
ASS

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;

c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;

d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;

g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.

g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;

r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

MINUTA EDITAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 84
ASS.

u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ad- ministração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a impo- sição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

MINUTA EDITAL

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls. 85
Ass.

c) Multa:
   - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) di- as;
   - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;

a) as peculiaridades do caso concreto;
b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c) os danos que dela provierem para o Contratante;
d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apura- dos e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsidera- da sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão es-

MINUTA EDITAL

tendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de- claração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls. 86
Ass.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

MINUTA EDITAL

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinha/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., ... DE ..... DE 2025.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 87
Ass.

MINUTA EDITAL

PARECER JURÍDICO EDITAL

Interessado: Câmara Municipal de Chapadinha/MA
Processo Administrativo: nº 14101427/2025
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 001/2025-CMC
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise jurídica referente ao **Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2025-CMC**, cuja finalidade é a contratação de empresa de engenharia para execução de **serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**, conforme especificações constantes no Projeto Básico e demais anexos.

O edital encontra-se fundamentado na **Lei Federal nº 14.133/2021** e prevê, entre outros aspectos:

- Modalidade: **Concorrência**, na forma **eletrônica**;
- Critério de julgamento: **menor preço global** (art. 33, II e art. 34 da Lei 14.133/21);
- Modo de disputa: **aberto e fechado** (art. 56 da Lei 14.133/2021);
- Realização da licitação com **inversão de fases** (art. 17, §1º);
- Exigências de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, conforme **arts. 62 a 69 da Lei 14.133/2021**;
- Exigência de garantia da proposta de até **1%** do valor estimado (art. 96 da Lei 14.133/2021).

Passo à análise jurídica.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1. Competência e modalidade

A utilização da **Concorrência**, na forma **eletrônica**, é plenamente admitida pela Lei nº 14.133/2021, conforme arts. 28, II, 29, 32 e 187.
O objeto — **obra de engenharia** — é compatível com a escolha da modalidade.

A condução por meio eletrônico atende ao art. **17, §2º**, que determina prioridade ao formato eletrônico sempre que possível.

Conclusão: modalidade adequada e juridicamente correta.

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls. 88

2. Da inversão de fases

O edital adota a inversão prevista no **art. 17, §1º** da Lei 14.133/21, realizando **habilitação antes da fase de apresentação de propostas e lances**.

Não há qualquer irregularidade, pois o dispositivo expressamente autoriza a inversão por conveniência da Administração.

3. Do critério de julgamento

O edital adota o **menor preço global**, critério previsto no **art. 33, II** e diretrizes do **art. 34** da Lei 14.133/2021.

A adoção do **modo de disputa aberto e fechado** encontra respaldo no **art. 56**, sendo especialmente adequado para contratações de obras, pois possibilita competição seguidamente acompanhada de fechamento de propostas.

4. Requisitos de participação e credenciamento

Os requisitos para participação estão de acordo com **arts. 63 a 65** da Lei 14.133/2021. O credenciamento eletrônico está adequado ao disposto no **art. 12 e art. 17, §2º**, além da Lei nº 14.063/2020 para assinaturas digitais.

5. Qualificação técnica

O edital exige:

- Registro da empresa e do profissional no CREA/CAU;
- Atestados técnicos compatíveis com o objeto e CAT;
- Comprovação de responsável técnico;
- Certificados de capacitação técnica mínima;
- Declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal.

Tais exigências respeitam os limites dos **arts. 67 e 69 da Lei 14.133/2021**, especialmente quanto à parcela de maior relevância técnica (art. 67, §2º).

Não há excesso ou restrição indevida à competitividade.

6. Qualificação econômico-financeira

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 89

O edital exige:

- Certidões de falência e recuperação judicial;
- Balanço patrimonial do período legal;
- Índices econômico-financeiros;
- Patrimônio líquido mínimo de **10%** do valor estimado.

Essas exigências estão em conformidade com o **art. 69** da Lei nº 14.133/2021.

A exigência de garantia de proposta de até **1%** respeita o limite do **art. 96**.

7. Regularidade fiscal e trabalhista

As exigências atendem aos artigos **62 a 65 da Lei 14.133/2021**, incluindo:

- Regularidade federal, estadual e municipal;
- FGTS;
- Certidão de débitos trabalhistas (inclusive a **Certidão MTP**, conforme memória do usuário).

8. Proposta e etapa de lances

O procedimento descrito no edital está aderente ao **art. 56** da Lei 14.133/2021, bem como ao **art. 59**, que trata da aceitabilidade e exequibilidade das propostas.

De modo especial, o edital menciona corretamente:

- Exigência de análise de inexequibilidade (art. 59, III e §4º);
- Parametrização mínima de 75% do orçamento para obras.

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 90
ASS.

9. Das preferências e desempates

O edital observa:

- Empate ficto para ME/EPP (LC 123/2006, aplicada pelo art. 4º da Lei 14.133/21);
- Critérios de desempate previstos no **art. 60 da Lei 14.133/21**.

10. Publicidade e prazos

Os prazos previstos no edital estão em conformidade com o art. **55 da Lei nº 14.133/2021**, especialmente considerando os meios eletrônicos de divulgação.

III – CONCLUSÃO

Após análise minuciosa do **Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2025-CMC**, conclui-se que:

- O edital encontra-se **adequadamente fundamentado na Lei nº 14.133/2021**; Atende aos requisitos formais e materiais exigidos para **licitações na forma eletrônica**;
- As exigências de habilitação técnica e financeira estão dentro dos limites legais;
- O critério de julgamento e a metodologia de disputa estão juridicamente corretos;
- Não há cláusulas restritivas indevidas nem afronta aos princípios da **isonomia, competitividade, proporcionalidade, publicidade e eficiência**.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

PARECER FAVORÁVEL à continuidade do certame, autorizada a publicação e prosseguimento da Concorrência Eletrônica nº 001/2025-CMC.

Chapadinha/MA, 29 de Outubro de 2025.

Laryssa Victória de Oliveira Soares
OAB/MA 25.936
Procuradora Geral Legislativo

LARYSSA VICTÓRIA DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADA

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls.
Ass.

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA POR MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E CONFORME ART. 187 DA LEI Nº 14.133/21 E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessão: 18/11/2025

Horário: 08h
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
Valor total da contratação: R$ 591.492,95
Critério de Julgamento: Menor Preço Global
Modo de disputa: Aberto e Fechado
Impugnações e Esclarecimentos Até às 23:59 horas do dia 13/11/2025.

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 02
Ass

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. A presente licitação será realizada com **INVERSÃO DE FASES,** com fulcro ao art. 17, §1º da Lei. 14.133/2021, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTE CERTAME.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes das contratações futuras oriundas desta licitação ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, previsto no orçamento da União para o exercício de 2025.

01.01	**Câmara Municipal de Chapadinha**
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio *www.portaldecompraspublicas.com.br;*

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 03
ASS

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.**

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante declarará, encaminhará estas declarações bem como assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, relativo às seguintes declarações:

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 04
Ass

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

a) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.6. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4.7. Para fins de participação nesta contratação, serão aceitas somente as declarações e propostas de preços que possuírem assinaturas eletrônicas qualificadas (e-cpf do representante legal ou e-cnpj da empresa), conforme previsto no Art. 5º, inciso III, da Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

4.7.1. A validação da assinatura eletrônica será realizada através do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI no sítio https://verificador.iti.gov.br, objetivando aferir a conformidade de assinaturas digitais existentes em um arquivo assinado em relação à regulamentação da ICP-Brasil e com as definições contidas na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil.

4.7.2. Caso a licitante apresente documentação nas condições previstas nos subitens 4.7 e 4.7.1 acima, o documento assinado eletronicamente no ato de validação deverá ter o resultado APROVADO, confirmando que assinatura está em conformidade com a regulamentação da ICP-Brasil.

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB 95
ASS

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, bem como dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As **Microempresas (ME)** e **Empresas de Pequeno Porte (EPP)** deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

b) Marca de cada item ofertado (para aquisição de bens ou serviços especiais);

c) Fabricante de cada item ofertado (para aquisição de bens ou serviços especiais);

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso (para aquisição de bens ou serviços especiais);

e) Os licitantes devem respeitar os preços máximos, global e unitário, estabelecidos no orçamento da Administração.

f) É vedada a aceitação de preços unitários acima dos previstos no orçamento da Administração.

6.1.1. Para a contratação de obras ou serviços de engenharia, a Proposta de Preços anexada com os demais documentos exigidos no edital deverá conter:

a) Proposta endereçada a Câmara Municipal de Chapadinha/MA (**conforme modelo em anexo**) em papel timbrado da empresa contendo a razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, telefone e e-mail do Licitante, bem como o número da conta corrente, número do banco, número e nome da agência pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados na hipótese de sagrar-se vencedor desta Licitação, conforme modelo do Anexo I, relacionando ainda os seguintes itens:

1) Preço global em valor numérico e por extenso;

2) Prazo de validade da Proposta, **não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias**, contados de sua apresentação.

3) Planilha Orçamentária (com BDI) e Cronograma físico financeiro;

Nº PMC 001/2025
Nº PAG 96
ASS

4) Planilha de Composição Unitária, (**conforme projeto básico**);
5) Demonstração do BDI de Materiais e BDI de Serviços (encargos) (**conforme projeto básico**).

6.1.1. A PMC analisará o cronograma físico-financeiro da licitante classificada em primeiro lugar, adequando-o, se necessário e de comum acordo com a mesma, às reais condições e necessidades de execução;

6.1.2. TODAS AS PLANILHAS QUE COMPÕEM A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME COMPLETO DO ENGENHEIRO; QUALIFICAÇÃO (EX; Engenheiro Civil, Sanitarista, Eletricista) E NÚMERO DO CREA OU CAU LEGÍVEL, sob pena de desclassificação caso não cumpra essa exigência.

6.1.2.1 – Todos os documentos deverão vir obrigatoriamente ser assinados de forma digital, motivando sua desclassificação caso não se cumpra com a solicitação constante neste item;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes se for o caso.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado no item 1.2 do Edital.

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 97
ASS

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 500,00 (quinhentos reais)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para

Nº Proc. 001/2025
Nº Proc.
Aud.

a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor inicial de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento) acima da melhor proposta** ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, **no prazo de 5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento do Decreto Federal 11.430/2023;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

Nº PROC. 001/2025
Nº FAU 99
ASS

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada(sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

a) O licitante vencedor deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (**BDI**) e dos Encargos Sociais (**ES**), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

7.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.32. O valor unitário ofertado, após a fase de lances (**proposta realinhada**), não poderá ser superior em relação ao valor unitário ofertado inicialmente pelo licitante (**proposta inicial**), tão pouco ser maior que o valor unitário estimado para a licitação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. O Agente convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo.

8.3. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentar desconformidade com exigências do ato convocatório (Lei 14.133/21, art. 59, I, II, V).

8.4. O não envio da proposta ajustada por meio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 16.2, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente de Contratações acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço inexequível (Lei 14.133/21, art. 59, III).
8.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, devendo a exequibilidade ser demonstrada quando solicitado pela Administração (Lei 14.133/21, art. 59, IV).

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 100
ASS

8.5.2. ***Por se tratar de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. (Lei 14.133/21, art. 59, § 4º)***

8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realize diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentarem a suspeita;

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (duas) horas,** sob pena de não aceitação da proposta.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.11. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "**chat**" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.12. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.12.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens/lotes não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação solicitará os documentos de habilitação da melhor classificada para verificação, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA À FASE DE LANCES, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO ANALISARÁ A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA PELOS LICITANTES NO MOMENTO DO ENVIO DA PROPOSTA, CONFORME EXIGIDO NESTE EDITAL. SERÁ VERIFICADO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS ANEXADOS NO SISTEMA E NOS SEGUINTES CADASTROS:

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 101
ASS

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,** em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.1.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.1.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.2. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 102
Ass.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02** horas sob pena de inabilitação caso não se cumpra este prazo.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 11

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.6.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º);

9.6.3. complementação de informações acerca dos documentos já apresenta- dos pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.6.4. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.6.5. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.6.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

9.6.7. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade;

9.6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a - Cópia do RG e CPF assinada administrativamente (através da assinatura eletrônica do gov.com.br) ou CNH digital constando o QR Code; dos sócios da empresa ou CNH digital;

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 103
ASS

b - Registro comercial, no caso de Empresa Individual (cópia autenticada ou arquivo digital);
c - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores (**cópia autenticada ou arquivo digital**);
d - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;
e - Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93.
f - Em caso de cooperativas: 1) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais; **2)** Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver; **3)** Ata de Fundação; **4)** Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou; **5)** Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; **6)** Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; **7)** Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação (art. 19, § 3º da IN SLTI/MPOG Nº 02/08) (**cópia autenticada ou arquivo digital**)

**** deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações posteriores quando houver e consolidada respectiva, caso contrário a empresa será inabilitada.

Nota explicativa: Quando se tratar de CONSÓRCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos relacionados neste subitem, e ainda, o Compromisso de Constituição de Consórcio, se for o caso e o Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

9.9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual em situação ativa;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa da pessoa jurídica e pessoa física, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e Certidão de Débitos Trabalhistas pessoa física e pessoa jurídica expedida com base na Portaria MTP Nº 667/2021 de 08 de Novembro de 2021;

9.9.6. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação caso não seja apresentado.

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB 104
FOLHA

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 13

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, liquidação judicial, execução patrimonial empresa e do(s) sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e do(s) socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;

9.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.10.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios apresentados na forma da lei, ou documentação equivalente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios **devidamente registrado na Junta Comercial, com apresentação dos termos de abertura e de encerramento dos livros (cópia autenticada),** caso contrário estará automaticamente inabilitada, todos, obrigatoriamente firmados pelo Contador, em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC (acompanhado da certidão de regularidade) e pelo Dirigente/Sócio já exigíveis e apresentados na forma da Lei nº 6.604/76, acompanhado, inclusive, por Notas Explicativas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

9.10.4. declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo representante legal da empresa e contador responsável da mesma.

a) Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao último exercício social, caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

b) As empresas criadas no exercício financeiro do processo de licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficam autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD (via SPED CONTÁBIL) consoante disposições contidas no Decreto nº. 6.022/2007, regulamentado através da IN nº. 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº. 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 105
Ass

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

II Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED; 14

II. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

III. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial de abertura ao período de existência da sociedade (Lei 14.133/21, artigo 65, § 1º) e no caso de empresa constituída a menos de 02 (dois) anos, os documentos limitar-se-ão ao último exercício (Lei 14.133/21, artigo 69, § 6º), devendo ambos estarem devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de abertura, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou transmitir via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme incisos I e II acima;

10. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia do recibo de entrega e da declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade.

a) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.1.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls. 06
Ass.

10.1.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

15

10.1.4. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

10.1.5. As licitantes deverão apresentar declaração contendo a relação dos compromissos assumidos que possam implicar na redução de sua capacidade econômico-financeira. Deverão ser excluídas dessa relação as parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada. A somatória dos compromissos vigentes na data da sessão pública de abertura da presente licitação não poderá ser superior ao Patrimônio Líquido da licitante, podendo este ser atualizado conforme as disposições previstas neste Edital.

10.1.6. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

10.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a - Comprovante de registro ou inscrição do proponente (empresa) e de seu responsável técnico (engenheiro civil, etc) perante o CREA/CAU, devidamente atualizado mediante a apresentação da certidão de registro de pessoa jurídica (empresa) e física (responsável técnico);

b - Capacitação técnica e profissional: comprovação da licitante de possuir no quadro de pessoal da empresa, na data prevista para a entrega da proposta de preço, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, onde a comprovação de pertencer ao quadro deverá ser feita por meio de:

b.1 - O sócio comprova seu vínculo pelo contrato social da empresa;
b.2 - O empregado registrado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social **(cópias autenticadas)**;
b.3 - O prestador de serviços com contrato firmado com o licitante, mediante a **apresentação de cópias autenticadas** do **contrato com firma reconhecida de ambas as partes**;

c - **Qualificação Técnica Profissional:** Apresentar comprovação de que o(s) **responsável(eis) técnico(s) indicado(s)** tenha(m) prestado, a qualquer tempo, **serviços compatíveis, de características semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitação.** A referida comprovação dar-se-á através da apresentação de **atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo** CREA acompanhado pela respectiva CAT (**Certidão de Acervo Técnico**) do profissional:

c.1 - Os atestados e/ou acervos técnicos deverão abranger aspectos e características semelhantes ao do objeto da licitação, ou seja, **obras de execução de construção civil**, devendo ainda estarem registrados no CREA e/ou CAU;

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub 107
Visto

c.2 - Fica definido como parcela de maior relevância técnica e de **valor significativo**, em consonância com o Art. 67, II, § 2º da Lei nº. 14.133/2021, os constantes no quadro abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANT. 50%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

16

10.2.1. A licitante deverá apresentar, no momento da habilitação, certificados de cursos ou capacitação técnica específica, em nome do(s) profissional(is) que atuará(ão) na execução do contrato, que comprovem conhecimentos técnicos relacionados à manutenção predial, abrangendo, no mínimo, as áreas de: instalações elétricas e hidráulicas, pequenos reparos em alvenaria, pintura e revestimentos, manutenção de telhados e coberturas e demais sistemas prediais correlatos.

10.2.2. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

10.2.3. Declaração firmada pelo licitante de que, em caso de contratação, empregará pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou egressas do sistema prisional, devendo tal declaração ser acompanhada de documento emitido pelo órgão responsável pela execução penal, expedido até 03 (três) dias úteis anteriores à data da licitação, que comprove a aptidão e a disponibilidade de pessoas nessas condições, juntamente com o respectivo protocolo de recebimento, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

10.2.4. Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

10.2.5. Atestado de Visita Técnica será FACULTATIVA. Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita técnica a Declaração de Renúncia à Visita Técnica, sob pena de desclassificação caso não se cumpra o estabelecido neste item na sua forma.

10.2.6. Declaração da Licitante de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.

10.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

10.4.1. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub 108
Visto

a) Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

10.4.2. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias.

10.4.3. A documentação de habilitação, será encaminhada em formato digital, no prazo estabelecido, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 17

10.4.4. Juntamente com os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento anterior a data da abertura desta licitação, da quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação, na seguinte forma:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

10.4.5. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, acompanhada de Declaração de localização e funcionamento com (Georreferenciadas) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone). O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude.

10.4.6. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se amparar com empresas fantasmas.

10.4.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

10.4.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste instrumento.

***** todos os documentos que forem apresentados em cópias deverão ser autenticados em cartório.**

10.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 109
Ass

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 HORAS** a contar da solicitação do Agente de Contratação, sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo, no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS.

Nº Anii 001/2025
Nº FAU 110
Fls

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

12.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

19

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 20 (vinte) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais se- rá iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 111
Rubr.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.2.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.2.4. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.2.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.2.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls 118
Ass

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

21

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

21.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

21.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;

21.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

21.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

Nº PROC. 001/2025
Nº FAG 13
ASS

22

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2. A **IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema** www.portaldecompraspublicas.com.br.

22.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

22.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

22.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 24

23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.12. A Câmara Municipal de Chapadinha/MA, poderá revogar este Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

23.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

23.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Coronel Luis Vieira, s/n, Centro, Chapadinha, MA, CEP: 65.500-000, nos dias úteis, no horário das 08 às 12h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO TÉCNICO

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO;

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 115
Assi.

Chapadinha(MA), 03 de Novembro de 2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Janara da Silva Lira

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação

Nº PROC 001/2025
Nº FOLHA 116
ASS

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

ANEXO I – PROJETO TÉCNICO

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 17
ASS

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ENDEREÇO:

Praça Coronel Luís Vieira, s/n, Centro, Chapadinha - MA, 65500-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil – Raimundo Tavares Sousa, CREA- nº 1118606744

OUTUBRO/2025

1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante do Projeto Básico, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática construtiva utilizada, constam no presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

2. ARQUITETURA

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Trata-se do projeto de serviços de reforma da Câmara Municipal de Chapadinha-MA, com a construção de passarela ligando o prédio principal ao anexo, troca de piso das área da cozinha e depósitos, e DML, troca piso de todo anexo, troca de forro de PVC do anexo, substituição ou/e colocação de peças sanitária, colocação de grades metálicas nas janelas e portas externas, pintura geral da edificação, fechamento em alvenaria da escada e circulação do anexo, demolição e reconstrução de rampas de acessibilidade, execução de corrimões e guardas corpos, troca de portas de madeira e metálicas, revisão de pontos elétricos e hidrossanitários.

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem ser de qualidade e satisfazer rigorosamente todas as especificações contidas neste memorial e respectivos projetos.

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A arquitetura segue o sistema construtivo de paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, emassadas e pintadas, cobertura da edificação com telha de fibrocimento e cobertura de telhas cerâmicas no anexo do prédio, instalações elétricas, esquadrias em madeira e metálicas, piso cerâmico, pintura em paredes, pintura em esquadrias de madeira e metálicas e limpeza final da obra.

Todos os serviços serão executados segundo as normas técnicas e especificações. Os projetos, a execução e a fiscalização da obra deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), assim como nos demais órgãos necessários à legalização da obra.

3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 PLACA DA OBRA

No empreendimento deverá ser fixada em um local visível e de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificação nas dimensões 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra e a placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade e o fornecimento, serviços de instalação e manutenção durante a execução da obra serão atribuídos ao Empreiteiro. Será instalada uma placa para todo o projeto.

Nº Proc. 001/2025

Nº Rub. 119

Fls.

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retiradas de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento.

As portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida serão retirados os batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra para ser reutilizada a critério do tribunal de justiça.

O concreto simples será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura).

5 LOCAÇÃO DE OBRA

Locação deverá ser executado em gabarito de madeira, com pontaletes a cada 2,0 m de distância.

6 MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS

Os serviços de escavações serão executados de forma manual ou mecanizada de acordo as condições de acesso e produtividade. O Material proveniente das escavações devem ser reutilizadas nos reaterros de fundações.

Valas para viga baldrame devem ter profundidade mínima de 50 cm, e escavações para blocos ou sapatas de fundações deverão ter profundidade mínima de 1,50 m.

Aterro devem executados em camadas não superiores a 20 cm de espessura, poderão ser executados com soquetes manuais ou mecanizadas de acordo com as condições de acesso, produtividade e especificidade de cada material utilizado.

7 FUNDAÇÕES

As fundações serão do tipo sapatas isolados em concreto armado, de acordo com as especificações do projeto de fundações.

Lastro em concreto magro 5 cm

Concreto com FCK mínimo de 25 MPA

Aço CA-50 e Aço CA-60

Dimensões mínimas de 60x60x25 cm

8 ESTRUTURA

A estrutura será executada em concreto armado, de acordo com as espeficicações do projeto de estrutura.

Concreto com FCK mínimo de 25 MPA

Aço CA-50 e Aço CA-60

9 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

Alvenaria de tijolos cerâmicos

Alvenaria cerâmica empregando tijolos de 6 furos nas dimensões 9x14x19 cm, com espessura a espelho de 10 cm. A argamassa de assentamento dos tijolos será em cimento e arenoso (traço 1:6) e a junta entre os tijolos terá espessura média de 12 mm.

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 190
Assin.

As alvenarias deverão ser executadas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento, e elevadas até a altura indicada em projeto.

10. COBERTURA

10.1 EDIFICAÇÃO DO ANEXO

Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira e trama de madeira composta por e caibros com terças para telhado de até duas águas, telhamento com telha cerâmica, com inclinação de 25%.

Fixação de pingadeira de concreto, moldado in loco, e rufo em aço galvanizado.

10.2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

Telhas fibrocimento

Será executado o retelhamento da cobertura com telhas de fibrocimento. Deverão ser empregadas telhas onduladas de fibrocimento e = 6mm, montadas por telhadista, sobre a estrutura de madeira descrita anteriormente.

As telhas utilizadas não deverão apresentar fissuras, quebras ou rebarbas que prejudiquem o perfeito encaixe entre as peças.

Durante a execução, será observado o trespasse longitudinal e transversal, de forma a evitar surgimento de goteiras.

10.3 Cumeeira para telha fibrocimento

Ao longo da cumeeira da cobertura, serão colocadas as telhas cumeeiras, executando em seguida a fixação no madeiramento, visando proteger contra escorregamento e surgimento de goteiras

11. REVESTIMENTO

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas.

Todas as paredes construídas especificadas no projeto, devem receber chapisco e reboco com argamassa, e emboço para recebimento de cerâmica.

12. PAVIMENTAÇÃO

12.1 Contra piso e Piso interno cerâmico

todos os pisos laváveis terão declividade de 1%, no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para um perfeito escoamento das águas. A colocação dos elementos do piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressalto de um em relação ao outro. Deverá ser proibida a circulação de pessoas sobre o piso recém-colocados durante 2 (dois) dias no mínimo.

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 191
Ass.

Toda área de piso, deverá receber lastro de concreto desempenado, tendo espessura de 4 cm. Nas áreas molhadas, esse lastro de concreto deve ser executado com aditivo impermeabilizante, em quantidade solicitada pelo fabricante.

Para execução do lastro, o solo deverá estar perfeitamente nivelado e apiloado, posteriormente será espalhado um lastro de brita ao solo, que deverá ser umedecido para favorecer a cura do concreto, bem como já deverão ter sido colocadas as canalizações que devem passar por baixo do piso.

Em seguida, deverá ser executado o contrapiso em argamassa de cimento e areia (traço 1:4), com espessura de 5 cm, onde será instalado o piso cerâmico.

Deverá ser feita regularização de base para assentamento de piso cerâmico PEI-4, com argamassa colante e rejuntamento em cimento branco, em todos os ambientes da unidade. O rodapé, com altura de 5 cm, será executado em todo o perímetro interno do empreendimento, no mesmo material do piso.

12.2 Execução de passeio (calçada)

Na área externa do empreendimento, deverá ser feita a execução da calçada. Deverá ser executado aterro perfeitamente apiloado, em quantidade suficiente para o devido nivelamento da calçada e posterior execução do piso.

Sobre o aterro será executada camada de concreto, fck = 20MPa (traço 1:3:5), com espessura de 8 cm. A superfície deverá ser regularizada com régua e desempenadeira de 4 madeira. Serão executadas juntas riscadas a cada 1,00 m de comprimento, para possibilitar a dilatação.

12.3 Revestimento com porcelanato

Na interna do empreendimento, deverá ser feita a execução do assentamento do piso porcelanato de dimensões (60x60cm).

13. ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

Porta de abrir em madeira de lei, almofadadas, fechadura tipo cilindro, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria, dimensões especificadas no projeto.

*Forras e alizares de acordo com tamanho da esquadria.

*Deverá ser fornecida, montada e instalada, com os itens, dobradiças, fechadura descritas e instaladas.

13.2 JANELAS

Janelas tipo basculante para banheiros, e janela de correr 4 folhas em alumínio com vidro 6mm para todas as salas e demais dependências, cada uma de acordo com suas especificações contidas

Nº Proc. 001/2025
Fls. 122
Ass.

em projeto.

13.3 GRADES

Todas as grades deverão ser em barra quadrada de ferro metalon, soldadas, aparelhadas e lixadas; pintura em esmalte sintético nas cores descritas no projeto, o tamanho das grades deve cobrir por total os vãos das janelas e em porta metálica que permite acesso à lavanderia, sendo-as fixadas ou chumbadas na alvenaria.

13.4 Porta de alumínio

As portas de alumínio, de primeira qualidade, instaladas nas posições indicadas in loco.

13.5 Janela de alumínio

As janelas de alumínio, instaladas nas posições indicadas in loco.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO

Ponto de iluminação residência, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de tomada residência, incluindo tomada 10A/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

luminárias de sobrepor tubular LED, fornecimento e instalação.

luminárias arandela tipo tartaruga com grade de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 15w, fornecimento e instalação.

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações:

- Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de material incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de serviço.

- Aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais úmidos, devem ser construídos de forma a impedir a penetração da umidade em eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos.

14.2 QUADRO E DISJUNTORES

O quadro de distribuição de luz e força serão de PVC de sobrepor para 36 disjuntores tipo DIN, equipadas com disjuntores monopolar tipo DIN, de 20A, 25A, E 90A, com o dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS nas fases de 20KA 175V.

14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) E ELETRODUTOS

Instalação de eletrodutos flexíveis corrugados 25mm (3/4") para cabos e cobre flexível isolado com seção de 1,5mm² para iluminação e cabo de cobre flexível isolado de 2,5mm² para tomadas. Para ar condicionados serão instalados eletrodutos do tipo flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4") e cabo de cobre flexível isolado 6mm². Conforme planilha orçamentária.

14.4 SISTEMA DE ATERAMENTO

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 193
Assº

Deverá ser instalado aterramento com haste ¾" x 2,40 m, e cabo cobre nu 25 mm² com caixa de inspeção da terra, em quadro de medição.

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

15.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

- Facilidade de inspeção;
- Declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção;
- Declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm e de 1% para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm;
- As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas de passagens ou através de peças especiais;
- As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

15.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A execução dos serviços deverá atender às prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e ao projeto específico, além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais.

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom funcionamento além de mão de obra capacitada.

As instalações de esgoto deverão obedecer às seguintes prescrições:

- facilidade de inspeção;
- declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção;
- declividade mínima de 2% para tubos com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm e de 1% para tubos com diâmetro nominal superior a 100 mm;
- as ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer nas caixas ou através de peças especiais;

As tubulações e conexões serão em PVC para esgoto soldável, obedecendo aos diâmetros especificados em projeto.

15.3 LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS

Nº Proc. 001/2025
Nº Fls. 191
Ass.

Assentamento de bancada, em granito cinza andorinha, e=3cm, engastado na alvenaria conforme projeto arquitetônico.

Deverá ser instalada cubas de embutir circular, incluso sifão, válvula para pia, engate e torneira, após a colocação, deverá ser verificado o funcionamento da instalação, a bacia sanitária deverá ser fixado com parafusos fornecidos pelos fabricantes além de rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final, instalação de mictórios de louça branca, bacia sanitária para cadeirante c/ assento, instalação de barras de apoio reta em aço inox de 80 e 60 cm.

Instalação de tanque de mármore sintético, cuba de inox de embutir e torneira para cozinha.

Deverão ser instalados papeleira de parede em metal nos banheiros, todos os acessórios deverão ser executados de acordo com as normas dos fabricantes.

16. FORRO

16.1 Forro em placas de gesso

Forro em placas de gesso nas dimensões 60x60cm, as placas deverão ser instaladas com obediência a planicidade, prumo e alinhamento, e com a altura indicada em projeto..

17. PINTURA

17.1 PINTURA INTERNA

Nas paredes internas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento de massa látex, para aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos duas demãos, conforme especificações contidas no projeto.

17.2 PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberão fundo selador acrílico, aplicação e lixamento de massa acrílica com textura, para aplicação manual de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado, conforme especificações contidas no projeto.

17.3 PINTURA ESQUADRIAS

As esquadrias metálicas receberão pintura com tinta esmalte sintético acetinado, aplicado com rolo ou pincel em superfícies metálicas, conforme especificações contidas no projeto.

As esquadrias em madeira receberão pintura com tinta esmalte sintético acetinado, aplicado com rolo ou pincel, conforme especificações contidas no projeto.

18. SERVIÇOS FINAIS

Deverá ser realizada a limpeza geral da obra com auxílio de pano úmido em todos os revestimentos, soleiras, peitoril, bancadas, esquadrias de vidro e metálicas. Deverá ser instalado a placa de inauguração no hall de entrada.

Raimundo Tavares Sousa, CREA- nº 1118606744

nº Proc. 001/2025

nº Rub. 125

Assi.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI** : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.612,08	0,56%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.475,76	2,26%
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.341,65	0,72%
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.623,96	4,01%
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 54.681,94	11,79%
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.880,04	3,21%
7	COBERTURA	R$ 12.848,42	2,77%
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 92.396,52	19,92%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 24.011,82	5,18%
10	REVESTIMENTO	R$ 24.472,40	5,28%
11	FORRO	R$ 16.380,00	3,53%
12	ESQUADRIAS	R$ 64.669,20	13,94%
13	PINTURA	R$ 75.772,40	16,33%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 4.337,62	0,94%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 2.011,74	0,43%
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.990,46	1,29%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.198,56	7,37%
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.211,47	0,48%
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 127.576,91	0,00%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 127.576,91	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 463.916,04	
	VALOR TOTAL:	R$ 591.492,95	

Proc. 001/2025
Nº rub 126
Rub

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI :** 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	90,06%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.612,08**
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	116,55	R$ 4,73	R$ 551,28
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	20,00	R$ 65,54	R$ 1.310,80
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 10.475,76**
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,30	R$ 58,53	R$ 134,62
2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,00	R$ 25,38	R$ 152,28
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,76	R$ 16,70	R$ 196,39
2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	94,18	R$ 7,89	R$ 743,08
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	172,70	R$ 1,95	R$ 336,77
2.6	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	m2	36,00	R$ 9,25	R$ 333,00
2.7	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	19,75	R$ 205,99	R$ 4.068,30
2.8	C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	6,00	R$ 271,39	R$ 1.628,34
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA	SEINFRA	M3	36,60	R$ 28,37	R$ 1.038,34
2.10	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	M3XKM	585,60	R$ 3,15	R$ 1.844,64
3	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**						**R$ 3.341,65**
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,50	R$ 87,77	R$ 658,28
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	24,50	R$ 87,77	R$ 2.150,37
3.3	94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	6,65	R$ 80,15	R$ 533,00
4	**INFRAESTRUTURA**						**R$ 18.623,96**
4.1	**ALICERCE**						**R$ 1.833,10**
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	M3	5,50	R$ 333,29	R$ 1.833,10
4.2	**SAPATAS ISOLADAS**						**R$ 11.754,61**
4.2.1	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	31,20	R$ 52,57	R$ 1.640,18
4.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	15,00	R$ 44,27	R$ 664,05
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	125,90	R$ 12,97	R$ 1.632,92
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	9,80	R$ 496,45	R$ 4.865,21
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	9,80	R$ 301,25	R$ 2.952,25
4.3	**VIGA BALDRAME**						**R$ 5.036,25**
4.3.1	S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	22,55	R$ 42,16	R$ 950,71
4.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	87,50	R$ 14,93	R$ 1.306,38
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,10	R$ 18,92	R$ 645,17
4.3.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,70	R$ 496,45	R$ 843,97
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,70	R$ 301,25	R$ 512,13

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 127
ASS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 667,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	27,40	R$ 28,39	R$ 777,89
5	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**						**R$ 54.681,94**
5.1	**PILARES**						**R$ 24.852,47**
5.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	91,50	R$ 90,25	R$ 8.257,88
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,40	R$ 10,00	R$ 5.234,00
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	334,00	R$ 13,12	R$ 4.382,08
5.1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,60	R$ 1.057,35	R$ 6.978,51
5.2	**VIGAS**						**R$ 27.647,44**
5.2.1	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,40	R$ 114,96	R$ 16.370,30
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,72	R$ 10,00	R$ 3.287,20
5.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	166,30	R$ 13,12	R$ 2.181,86
5.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,40	R$ 1.075,57	R$ 5.808,08
5.3	**LAJE**						**R$ 2.182,03**
5.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	10,80	R$ 202,04	R$ 2.182,03
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						**R$ 14.880,84**
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	147,20	R$ 95,70	R$ 14.087,04
6.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,80	R$ 50,19	R$ 793,00
7	**COBERTURA**						**R$ 12.848,42**
7.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 4.866,18**
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	23,00	R$ 82,43	R$ 1.895,89
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	14,00	R$ 14,01	R$ 196,14
7.1.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	14,00	R$ 53,00	R$ 742,00
7.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,80	R$ 14,00	R$ 25,20
7.1.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	9,00	R$ 67,87	R$ 610,83
7.1.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,00	R$ 170,11	R$ 1.020,66
7.1.7	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	9,60	R$ 39,11	R$ 375,46
7.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 7.982,24**
7.2.1	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	98,70	R$ 57,78	R$ 5.702,89

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub. 128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,79

DATA : 01/10/2025 — BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	69,93%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
7.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	17,50	R$ 13,90	R$ 243,25
7.2.3	94210	RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,00	R$ 67,87	R$ 2.036,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**						
8.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 92.396,52**
							R$ 5.670,08
8.1.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	40,00	R$ 63,01	R$ 2.520,40
8.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	R$ 73,98	R$ 2.959,20
8.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R$ 95,24	R$ 190,48
8.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 73.559,73**
8.2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	312,20	R$ 63,01	R$ 19.671,72
8.2.2	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	312,20	R$ 162,46	R$ 50.720,01
8.2.3	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	24,00	R$ 132,00	R$ 3.168,00
8.3	**CALÇADAS E PASSEIOS**						**R$ 13.166,71**
8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	4,95	R$ 882,90	R$ 4.370,36
8.3.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	115,00	R$ 76,49	R$ 8.796,35
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 24.011,82**
9.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 18.946,22**
9.1.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						**R$ 868,86**
9.1.1.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,79	R$ 70,74
9.1.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,88	R$ 65,28
9.1.1.3	00039807	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R$ 732,84	R$ 732,84
9.1.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 3.950,00**
9.1.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	R$ 3,33	R$ 1.998,00
9.1.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00
9.1.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 2.043,10**
9.1.3.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	R$ 9,78	R$ 1.711,50
9.1.3.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	R$ 82,90	R$ 331,60
9.1.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						**R$ 12.084,26**
9.1.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R$ 264,15	R$ 7.924,50
9.1.4.2	S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	un	12,00	R$ 83,98	R$ 1.007,76
9.1.4.3	S12971	Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	40,00	R$ 78,80	R$ 3.152,00
9.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 5.065,60**

Nº PROC. 001/2025

Nº RUB. 129

ASS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES	860.0M2
VALOR POR UNIDADE	R$ 687,79

DATA : 01/10/2025 — BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	89,52%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	96,08%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
9.2.1	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	pt	15,00	R$ 104,29	R$ 1.564,35
9.2.2	S00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	pt	25,00	R$ 61,25	R$ 1.531,25
9.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	25,00	R$ 78,80	R$ 1.970,00
10	**REVESTIMENTO**						**R$ 24.472,40**
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 8,36	R$ 3.564,70
10.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 42,94	R$ 18.309,62
10.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	M2	32,00	R$ 81,19	R$ 2.598,08
11	**FORRO**						**R$ 16.380,00**
11.1	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	260,00	R$ 63,00	R$ 16.380,00
12	**ESQUADRIAS**						**R$ 64.669,20**
12.1	**PORTAS**						**R$ 17.522,84**
12.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 1.255,10	R$ 12.551,00
12.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	R$ 2.020,72	R$ 4.041,44
12.1.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 93,04	R$ 930,40
12.2	**JANELAS**						**R$ 15.730,96**
12.2.1	S100674S	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	m2	16,20	R$ 826,61	R$ 13.391,08
12.2.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R$ 194,99	R$ 2.339,88
12.3	**GRADE DE PROTEÇÃO**						**R$ 5.871,92**
12.3.1	S03958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES	ORSE	m2	31,50	R$ 186,41	R$ 5.871,92
12.4	**DIVISÓRIAS DE VIDRO**						**R$ 25.543,48**
12.4.1	S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	21,60	R$ 640,40	R$ 13.832,64
12.4.2	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	SEINFRA	CJ	4,00	R$ 2.927,71	R$ 11.710,84
13	**PINTURA**						**R$ 75.772,40**
13.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						**R$ 69.680,54**
13.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.679,04	R$ 15,64	R$ 41.900,19
13.1.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	486,40	R$ 3,03	R$ 1.473,79
13.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	486,40	R$ 17,76	R$ 8.638,46
13.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	978,30	R$ 18,06	R$ 17.668,10
13.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						**R$ 6.091,86**

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 130
ASS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	60,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,06%	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
13.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 24,15	R$ 2.485,04
13.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 16,99	R$ 1.748,27
13.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	60,48	R$ 30,73	R$ 1.858,55
14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$ 4.337,62**
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 256,47	R$ 2.051,76
14.2	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.128,10	R$ 1.128,10
14.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	R$ 9,53	R$ 476,50
14.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R$ 14,24	R$ 569,60
14.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R$ 55,83	R$ 111,66
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 2.011,74**
15.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	20,00	R$ 42,14	R$ 842,80
15.2	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R$ 13,39	R$ 321,36
15.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,00	R$ 24,78	R$ 495,60
15.4	I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	2,00	R$ 175,99	R$ 351,98
16	**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 5.990,46**
16.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	3,00	R$ 914,53	R$ 2.743,59
16.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 658,13	R$ 1.974,39
16.3	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 636,24	R$ 1.272,48
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 34.198,56**
17.1	S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox a=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox a=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	24,25	R$ 742,85	R$ 18.014,11
17.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	40,00	R$ 385,13	R$ 15.405,20
17.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	15,00	R$ 51,95	R$ 779,25
18	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 2.211,47**
18.1	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	893,15	R$ 2,15	R$ 1.920,27
18.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	R$ 291,20	R$ 291,20
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 127.576,91**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 463.916,04**
						VALOR TOTAL:	**R$ 591.492,95**

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 131
ASS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL	CHAPADINHA/MA
CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES	660,0842
VALOR POR UNIDADE	R$ 687,78

DATA	01/10/2025	BDI :	27,56%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	111,80%	66,91%
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,38%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	88,06%	52,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.612,08	100,00 % R$ 2.612,08							100,00 % R$ 2.612,08
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.475,76	100,00 % R$ 10.475,76							100,00 % R$ 10.475,76
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.341,65	100,00 % R$ 3.341,65							100,00 % R$ 3.341,65
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.623,96	100,00 % R$ 18.623,96							100,00 % R$ 18.623,96
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 54.681,94		20,00 % R$ 10.936,39	20,00 % R$ 10.936,39	60,00 % R$ 32.809,16				100,00 % R$ 54.681,94
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.880,04		20,00 % R$ 2.976,01	20,00 % R$ 2.976,01	60,00 % R$ 5.928,02				100,00 % R$ 14.880,04
7	COBERTURA	R$ 12.848,42					100,00 % R$ 12.848,42			100,00 % R$ 12.848,42
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 92.396,52			50,00 % R$ 46.198,26			50,00 % R$ 46.198,26		100,00 % R$ 92.396,52
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 24.011,82			20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,36	20,00 % R$ 4.802,38	100,00 % R$ 24.011,82
10	REVESTIMENTO	R$ 24.472,40				30,00 % R$ 7.341,72	20,00 % R$ 4.894,48	30,00 % R$ 7.341,72	20,00 % R$ 4.894,48	100,00 % R$ 24.472,40
11	FORRO	R$ 16.380,00	50,00 % R$ 8.190,00				20,00 % R$ 3.276,00	30,00 % R$ 4.914,00		100,00 % R$ 16.380,00
12	ESQUADRIAS	R$ 64.669,20	50,00 % R$ 32.334,60						50,00 % R$ 32.334,60	100,00 % R$ 64.669,20
13	PINTURA	R$ 75.772,40	20,00 % R$ 15.154,48					30,00 % R$ 22.731,72	50,00 % R$ 37.886,20	100,00 % R$ 75.772,40
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 4.337,62		10,00 % R$ 433,76	40,00 % R$ 1.735,05	50,00 % R$ 2.168,81				100,00 % R$ 4.337,62

Nº PROC 001/2025

Nº FOLHA 139

ASS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	[illegible]
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 2.011,74			20,00 %	40,00 %	40,00 %			100,00 %
					R$ 402,35	R$ 804,70	R$ 804,69			R$ 2.011,74
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.998,46	50,00 %						50,00 %	100,00 %
			R$ 2.995,23						R$ 2.995,23	R$ 5.998,46
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.198,56							100,00 %	100,00 %
									R$ 34.198,56	R$ 34.198,56
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.211,47							100,00 %	100,00 %
									R$ 2.211,47	R$ 2.211,47
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 127.576,91	20,21 %	3,00 %	14,45 %	12,36 %	5,74 %	18,54 %	25,71 %	100,00 %
			R$ 25.778,33	R$ 3.945,38	R$ 18.439,98	R$ 15.636,29	R$ 7.322,86	R$ 23.647,42	R$ 32.806,68	R$ 127.576,91
		R$ 591.492,95	R$ 119.506,69	R$ 18.291,54	R$ 85.490,40	R$ 72.491,03	R$ 33.948,81	R$ 109.635,48	R$ 152.129,68	R$ 591.492,95
			R$ 119.506,69	R$ 137.797,63	R$ 223.288,03	R$ 295.779,06	R$ 329.727,87	R$ 439.363,35	R$ 591.492,95	

Nº PROC. 001/2025

Nº FLS 133

ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860 (M2)
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,71

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202508	131,26%	64,66%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	84,89%	52,92%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	312.20	R$ 162.46	R$ 50.729,01	10,93%	10,93%	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.679,04	R$ 15,64	R$ 41.908,19	9,03%	19,96%	A
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	352.20	R$ 63,01	R$ 22.192,12	4,78%	24,75%	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	426,49	R$ 42,94	R$ 18.309,62	3,96%	28,70%	A
5107967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=90cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	Serviço	m	24,25	R$ 742,86	R$ 18.014,11	3,88%	32,58%	A
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	978,30	R$ 18,06	R$ 17.668,10	3,81%	36,39%	A
5120026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	Serviço	m2	260,00	R$ 63,00	R$ 16.380,00	3,53%	39,92%	A
92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	142,40	R$ 114,96	R$ 16.370,30	3,53%	43,45%	A
C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R$ 395,13	R$ 15.405,20	3,32%	46,77%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	147,20	R$ 96,70	R$ 14.087,04	3,04%	49,80%	A
S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	Serviço	m2	21,60	R$ 640,40	R$ 13.832,64	2,98%	52,79%	B
S1006745	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	Serviço	m2	16,20	R$ 826,61	R$ 13.391,08	2,89%	55,67%	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 1.256,10	R$ 12.561,00	2,71%	58,38%	B
C1956	PORTA CBANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0,90X2,90)m	SEINFRA	Serviço	CJ	4,00	R$ 2.927,71	R$ 11.710,84	2,52%	60,90%	B
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	115,00	R$ 76,49	R$ 8.796,35	1,90%	62,80%	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	486,40	R$ 17,76	R$ 8.638,46	1,86%	64,66%	B

Nº PROC. 001/2025
Nº FAC. 134
ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADE S:	990,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 887,78

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	JA0924	111,90%	60,00%
SCHPUS	SEM DESONERAÇÃO	94,44%	47,86%
SINAPI	JA0924 COM DESONERAÇÃO	90,18%	52,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	852,12	R$ 10,00	R$ 8.521,20	1,94%	66,50%	B
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	91,50	R$ 90,25	R$ 8.257,88	1,78%	68,28%	B
C1947	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	30,00	R$ 264,15	R$ 7.924,50	1,71%	69,98%	B
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	6,90	R$ 1.057,35	R$ 6.978,51	1,50%	71,49%	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	500,30	R$ 13,12	R$ 6.563,94	1,41%	72,90%	B
503558	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES.	ORSE	Serviço	m2	31,50	R$ 186,41	R$ 5.871,92	1,27%	74,17%	B
103662	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	5,40	R$ 1.075,57	R$ 5.808,06	1,25%	75,42%	B
S9409645	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	Serviço	m3	11,50	R$ 496,45	R$ 5.708,18	1,23%	76,65%	B
S11618	Remoção, lavagem, carga e retalhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, com uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Ibiraiana ou similar . Rev 01	ORSE	Serviço	m2	98,70	R$ 57,78	R$ 5.702,89	1,23%	77,88%	B
S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrado, 4000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	Serviço	un	60,00	R$ 78,80	R$ 5.122,80	1,10%	78,99%	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	4,95	R$ 882,90	R$ 4.370,36	0,94%	79,93%	B
104769	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	19,75	R$ 205,39	R$ 4.056,38	0,88%	80,80%	C
S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 2.020,72	R$ 4.041,44	0,87%	81,68%	C
97905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	425,40	R$ 8,36	R$ 3.564,70	0,77%	82,44%	C
103679	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	11,50	R$ 301,25	R$ 3.464,38	0,75%	83,19%	C
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 2,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	24,00	R$ 132,00	R$ 3.168,00	0,68%	83,87%	C

Nº PROC 001/2025

Nº RUB 135

ASS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	580,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

FONTE	VERSÃO	DESONERADA	NÃO DESONERADA
ORSE	202508	111,38%	80,52%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	01/2025 COM DESONERAÇÃO	80,98%	52,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	40,00	R$ 73,98	R$ 2.959,20	0,64%	64,51%	C
C3896	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	3,00	R$ 914,53	R$ 2.743,59	0,59%	65,10%	C
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. - REV 02	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 81,19	R$ 2.598,08	0,56%	65,66%	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	102,90	R$ 24,15	R$ 2.485,04	0,54%	66,20%	C
101966	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	12,00	R$ 194,99	R$ 2.339,88	0,50%	66,70%	C
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_06/2025	SINAPI	Serviço	M2	10,80	R$ 202,04	R$ 2.182,03	0,47%	67,17%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	Serviço	M3	24,50	R$ 87,77	R$ 2.150,36	0,46%	67,64%	C
C1968	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	8,00	R$ 256,47	R$ 2.051,76	0,44%	68,08%	C
96210	REMISSÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,00	R$ 67,87	R$ 2.036,10	0,44%	68,52%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	600,00	R$ 3,33	R$ 1.998,00	0,43%	68,95%	C
100976	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 658,13	R$ 1.974,39	0,43%	69,37%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00	0,42%	69,80%	C
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	893,15	R$ 2,15	R$ 1.920,27	0,41%	70,21%	C
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	23,00	R$ 82,43	R$ 1.895,89	0,41%	70,62%	C
100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	60,46	R$ 30,73	R$ 1.858,55	0,40%	71,02%	C
93568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	Serviço	M3XKM	585,60	R$ 3,15	R$ 1.844,64	0,40%	71,42%	C
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	Serviço	M3	5,50	R$ 333,29	R$ 1.833,10	0,40%	71,81%	C

Nº PROC. 001/2025

Nº FAV. 136

ASS.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	660,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	09/2025	113,28%	64,82%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO	36,99%	32,03%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	182,90	R$ 16,99	R$ 1.748,27	0,38%	92,19%	C
91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU ILUMINAÇÃO E TOMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	175,00	R$ 9,78	R$ 1.711,50	0,37%	92,56%	C
907585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	31,20	R$ 52,57	R$ 1.640,18	0,35%	92,91%	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	125,90	R$ 12,97	R$ 1.632,92	0,35%	93,26%	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	6,00	R$ 271,39	R$ 1.628,34	0,35%	93,61%	C
930832	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	Serviço	pt	15,00	R$ 104,29	R$ 1.564,35	0,34%	93,95%	C
930829	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	Serviço	pt	25,00	R$ 61,25	R$ 1.531,25	0,33%	94,28%	C
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	496,40	R$ 3,03	R$ 1.473,79	0,32%	94,60%	C
99058	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	20,00	R$ 65,94	R$ 1.318,80	0,28%	94,88%	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	87,50	R$ 14,93	R$ 1.306,38	0,28%	95,16%	C
C1752	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 636,24	R$ 1.272,48	0,27%	95,44%	C
102668	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.128,10	R$ 1.128,10	0,24%	95,68%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE BOTA FORA	SEINFRA	Serviço	M3	39,60	R$ 28,37	R$ 1.038,34	0,22%	95,90%	C
C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R$ 170,11	R$ 1.020,66	0,22%	96,12%	C
S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	Serviço	un	12,00	R$ 83,96	R$ 1.007,76	0,22%	96,34%	C
S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	22,55	R$ 42,16	R$ 950,71	0,20%	96,55%	C
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 93,04	R$ 930,40	0,20%	96,75%	C
C2503	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D= 100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R$ 42,14	R$ 842,80	0,18%	96,93%	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,80	R$ 50,19	R$ 793,00	0,17%	97,10%	C
S06631	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	Serviço	m	15,00	R$ 51,95	R$ 779,25	0,17%	97,27%	C

Nº PROC. 001/2025
Nº FAU 137
RUB

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADE'S:	840.0842
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA: 01/10/2025 BDI: 27,50%

FONTE	VIGÊNCIA	NORMA	DES
ORSE	JA/ORSE	113,36%	86,64%
SEINFRA	SIA / COM DESONERAÇÃO	84,46%	15,46%
SINAPI	JA/SINAPI COM DESONERAÇÃO	87,98%	12,02%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO.	ORSE	Serviço	m2	27,40	R$ 28,30	R$ 777,89	0,17%	97,43%	C
511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO. INSTALADA.	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00	0,16%	97,60%	C
97660	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	94,16	R$ 7,89	R$ 743,00	0,16%	97,76%	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	14,00	R$ 53,00	R$ 742,00	0,16%	97,92%	C
00038807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 732,84	R$ 732,84	0,16%	98,07%	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R$ 44,27	R$ 664,05	0,14%	98,22%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	7,50	R$ 87,77	R$ 658,28	0,14%	98,36%	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	34,10	R$ 18,92	R$ 645,17	0,14%	98,50%	C
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	9,90	R$ 67,67	R$ 616,83	0,13%	98,63%	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	40,00	R$ 14,24	R$ 569,60	0,12%	98,75%	C
99524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	116,55	R$ 4,73	R$ 551,26	0,12%	98,87%	C
94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	6,65	R$ 80,15	R$ 533,00	0,11%	98,99%	C
C2596	TUBO PvC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R$ 24,78	R$ 495,60	0,11%	99,09%	C
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R$ 9,53	R$ 476,50	0,10%	99,20%	C
101579	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	9,60	R$ 39,11	R$ 375,46	0,08%	99,28%	C
I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm sm pvc, akros ou similar	ORSE	Material	un	2,00	R$ 175,99	R$ 351,98	0,08%	99,35%	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	172,80	R$ 1,94	R$ 336,76	0,07%	99,43%	C
S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	Serviço	m2	36,00	R$ 9,25	R$ 333,00	0,07%	99,50%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R$ 82,90	R$ 331,60	0,07%	99,57%	C
C3594	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R$ 13,39	R$ 321,36	0,07%	99,64%	C
S03236	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 291,20	R$ 291,20	0,06%	99,70%	C

Nº Proc. 001/2025
Nº Rub 138
Aud

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL	CHAPADINHA/MA
CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES	M0 (M2
VALOR POR UNIDADE	R$ 687,75

DATA : 01/10/2025 BDI 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202506	111,26%	64,82%
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%
SINAPI	202509 COM DESONERAÇÃO	66,39%	52,52%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4464	EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	17,60	R$ 13,90	R$ 343,25	0,06%	98,79%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R$ 16,70	R$ 196,39	0,04%	98,80%	C
S03984	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JMD CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	Serviço	M2	14,00	R$ 14,01	R$ 196,14	0,04%	98,84%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	2,00	R$ 95,24	R$ 190,48	0,04%	98,88%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 25,38	R$ 152,28	0,03%	98,91%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	2,30	R$ 58,53	R$ 134,62	0,03%	98,94%	C
C7156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R$ 55,83	R$ 111,66	0,02%	98,97%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 11,29	R$ 70,74	0,02%	98,98%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 10,88	R$ 65,28	0,01%	98,99%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	1,80	R$ 14,00	R$ 25,20	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R$ 463.916,04
Outros	R$ 0,00
Valor total do Orçamento	R$ 463.916,04

Nº PROC 1001/2025

Nº FMU 139

ASS

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 — BDI : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,38%	89,82%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	62,32%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
	TOTAL	**5,36%**
I	**DESPESAS LEGAIS**	
	PIS	0,65%
	CONFIS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	**12,25%**
L	**LUCRO**	
	LUCRO	6,16%
	TOTAL	**6,16%**

BDI = 27,50%

$$\left(\frac{((1+AC+S+R)\times(1+DF)\times(1+L))}{(1-I)}\right)-1$$

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB. 140
ASS.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL	CHAPADINHA/MA
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
UNIDADES:	860,0M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 687,78

DATA : 01/10/2025 **BDI** : 27,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/08	111,36%	66,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	**10,16%**	**3,83%**
	A + B + C + D =	**90,08%**	**52,02%**

Nº PRO 001 / 2025

Nº FOLHA 141

ASS



1 Planta Baixa Térreo
1 : 100



2 Planta Baixa Pav. Superior
1 : 100



3 Planta de Cobertura
1 : 100

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

DENOMINAÇÃO	LARGURA	ALTURA	ALTURA (h) PEITORIL	TIPO	QUANTIDADE
J1	0,80	0,80	1,10	Janela em Alumínio e Vidro tipo Maxiar	15
J02	1,20	1,10	Variável	Janela em Alumínio e Vidro tipo Correr 04 folhas	30
J03	1,20	0,80	1,00	Janela em Alumínio e Vidro tipo Correr 04 folhas	3

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

DENOMINAÇÃO	LARGURA	ALTURA	TIPO	QUANTIDADE
P1		2,10	Porta de Madeira de Igor	10
P2	0,80	2,10	Porta de Madeira de Igor	29
P3		2,10	Porta metálica	3
P4		2,10		4
P5		2,20	Porta metálica	1

01/02

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 1430
ASSINATURA



1 Planta de reforma Térreo
1 : 100



2 Planta de Reforma Pav. Superior
1 : 100

02/02

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

Nº PROC 001/2025
Nº FAC 144
ASS

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2025, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Praça Coronel Luis Vieira, s/n, Centro, Chapadinha, MA, CEP: 65.500-000, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 145
ASS

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 146
ASS

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

....., ... DE ..... DE 2025.

REPRESENTANTE LEGAL

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 147
ASS

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 148
ASS

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ....., INSCRITA NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº ....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

Nº PROC 001/2025
Nº FAO 149
ASS

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC**

....., ... DE ..... DE 2025.

REPRESENTANTE LEGAL

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS 150
ASS

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA E A EMPRESA _____

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA** por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ...../Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e _____, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ...../20...., , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de _____, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL:			**TEL.: ( )**		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/_____ e encerramento em ___/___/_____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 151

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

35

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);

b) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

c) Instalação da placa da obra, exigida pela CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Nº PROC. 001/2025
Nº FOLHA 159

Na qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 153

declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ____(_____), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

Nº PROC. 001/2025
Nº MAT. 154
FOLHA

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

Nº PROC. 001/2025
Nº FLS. 155
ASS.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;

c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;

d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;

g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.

g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;

r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL. LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 156
ASS

u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 39
v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ad- ministração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a impo- sição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Nº PROC 001/2025
Nº MAG 157
ASS

c) Multa:

- Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) di- as;
- Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

40

d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;

a) as peculiaridades do caso concreto;
b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c) os danos que dela provierem para o Contratante;
d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apura- dos e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsidera- da sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão es-

tendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de- claração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

Nº PROC 001/2025
Nº FLS 158
ASS

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinha/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., ... DE ..... DE 2025.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 159
ASS

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC

Concorrência nº 001/2025-CMC. Processo Adm. nº 14101427/2025. Objeto: **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**; Abertura: **18/10/2025 às 08h;** Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Câmara Municipal de Chapadinha, localizado na Praça Coronel Luís Vieira, s/n, Centro, Chapadinha/MA – CEP: 65.500-000; E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: **98 98599-0423** e Site do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Chapadinha: https://www.cmchapadinha.ma.gov.br/transparencia/?filtro=licitacoes e https://app.tcema.tc.br/sinccontrata/mural/procedimento.

Chapadinha/MA, 03 de Novembro de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 160
ASS

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC

Concorrência nº 001/2025-CMC. Processo Adm. nº 14101427/2025. Objeto: **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**; Abertura: **18/10/2025 às 08h;** Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Câmara Municipal de Chapadinha, localizado na Praça Coronel Luís Vieira, s/n, Centro, Chapadinha/MA – CEP: 65.500-000; E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: **98 98599-0423** e Site do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Chapadinha: https://www.cmchapadinha.ma.gov.br/transparencia/?filtro=licitacoes e https://app.tcema.tc.br/sinccontrata/mural/procedimento. Chapadinha/MA, 03 de Novembro de 2025. Janara da Silva Lira/Agente de Contratação.

Identificador: 2507-7ffb1616d6be2774fe82390d3a3c5ba33c6fa524

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 16
ASS

Audiência pública discute proposta que prevê fim da obrigatoriedade de cursar autoescolas para tirar CNH

DIVULGAÇÃO

Os deputados Wellington do Curso e Carlos Lula presidiram os trabalhos da audiência pública, que contou com participação de instrutores, proprietários de autoescolas e educadores de trânsito

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na manhã desta segunda-feira (3), uma audiência pública sobre a proposta que prevê o fim da obrigatoriedade de cursar autoescolas para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O evento, realizado no Auditório Gervásio Santos (Plenarinho), foi promovido por solicitação do Sindicato das Autoescolas do Maranhão (Sindauma). Os deputados Wellington do Curso (Novo) e Carlos Lula (PSB) presidiram os trabalhos da audiência pública, que contou com a participação de um grande número de instrutores, proprietários de autoescolas e educadores de trânsito.

Logo na abertura do evento, o deputado Wellington do Curso explicou que partiu do governo federal a proposta que prevê o fim da obrigatoriedade dos cursos de formação teórica e prática para a obtenção da CNH.

"É um debate nacional, que estamos trazendo aqui para esta Casa, porque sabemos que se trata de uma proposta preocupante, que poderá prejudicar empresas, causar aumento do desemprego e também provocar aumento no índice de acidentes de trânsito", declarou Wellington do Curso.

O deputado Carlos Lula também manifestou apoio à luta dos proprietários de autoescolas e ressaltou que o momento é oportuno para discutir as alterações necessárias à redução do custo destinado à obtenção ou troca da CNH. "Porém, não há como negar que esta proposta do governo federal parte de um pressuposto completamente equivocado, daí ser necessária esta luta no sentido de sustar este projeto", assinalou Carlos Lula.

Ao discutir a proposta do governo federal que prevê retirar a exigência de aulas nos Centros de Formação de Condutores para a obtenção da CNH, Carlos Lula advertiu que a exclusão das autoescolas pode prejudicar a política de educação para o trânsito.

Ele acrescentou que é a favor da democratização do acesso à CNH, "mas não podemos nos frutar deste debate que visa construir soluções que ampliem o acesso à habilitação e facilitem a entrada no mercado de trabalho, sem comprometer a segurança".

Ele advertiu que atualmente os acidentes de trânsito geram um impacto significativo no Sistema Único de Saúde (SUS), causando sobrecarga em hospitais e emergências, consumindo bilhões de reais em internações e tratamentos, e resultando em custos elevados com tratamento de sequelas e longas internações.

Segundo Carlos Lula, a maior parte das internações é de motociclistas, o que pressiona leitos de UTI e pode adiar cirurgias eletivas para outros pacientes.

Ao fazer uso da palavra, o presidente do Sindicato das Autoescolas do Maranhão (Sindauma), Jefferson Campos, disse que é de suma importância a discussão sobre a proposta do Ministério dos Transportes que prevê eliminar a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH.

"Para nós, é inadmissível acabar com tudo um setor que, só no Maranhão, agrega mais de 3 mil profissionais. Na verdade, estamos diante de um projeto populista, que nos deixa aflitos, causa muita preocupação e que representa um equívoco muito grande", declarou Jefferson Campos.

Ele frisou que em todo o Estado existem cerca de 380 autoescolas.

Jefferson Campos e outros proprietários de autoescolas pediram que, além do apoio da Assembleia Legislativa, haja também o apoio dos integrantes da bancada federal maranhense (senadores e deputados federais).

Também proprietária da autoescola, Lorena Teresa, falando em nome dos Centros de Formação de Condutores, questionou sobre os riscos do fim da exigência dos cursos de formação. Para ela, a medida poderá afetar o grau de capacitação dos motoristas, além de impactar o mercado de trabalho.

Lorena Teresa advertiu que o projeto do governo federal poderá ocasionar o fechamento de 15 mil empresas, com a extinção de 300 mil postos de trabalho em todo o país. Ela apontou ainda um retrocesso na educação para o trânsito.

Ao final do evento, os profissionais dos Centros de Formação de Condutores que participaram da audiência pública fizeram questão de reafirmar a preocupação com o risco de aumento da mortalidade no trânsito do país. Eles agradeceram o apoio e a solidariedade da Assembleia Legislativa do Maranhão, na pessoa dos deputados Wellington do Curso e Carlos Lula.

"Essa nossa luta não para aqui. Vamos até Brasília e vamos ao Congresso Nacional, porque precisamos defender a permanência das autoescolas", enfatizou Jefferson Campos, presidente do Sindicato das Autoescolas do Maranhão.

Harvard homenageia Marielle Franco com a Medalha W.E.B. Du Bois nesta terça-feira

"Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, anunciou que concederá a Medalha W.E.B. Du Bois de 2025 à ativista brasileira Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018. A cerimônia será realizada nesta terça-feira (4). Marielle será a primeira figura pública brasileira – e apenas a segunda latino-americana – a receber a distinção mais alta da instituição no campo dos Estudos Africanos e Afro-Americanos. A outra foi a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, em 2024.

A medalha reconhece trajetórias que fortalecem o legado intelectual e cultural das populações africanas e afrodescendentes no mundo. Entre os outros premiados de 2025 estão James E. Clyburn, Misty Copeland, Brittney Griner, George E. Johnson, Spike Lee e Amy Sherald.

O norte-americano W.E.B. Du Bois foi um sociólogo, historiador, autor, editor e ativista americano, considerado o mais importante líder negro dos protestos nos Estados Unidos durante a primeira metade do Século 20.

Ele participou da criação do movimento pelos direitos civis no país. A coleção de ensaios escrita por ele, As Almas da Gente Negra (1903), é um marco da literatura afro-americana.

Marielle Franco tornou-se uma das principais vozes da luta contra a violência de Estado e em defesa dos direitos humanos no Brasil. Nascida e criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ela dedicou a vida às agendas das mulheres negras, das populações LGBTQIA+ e das periferias. Em 2016, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro e presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Em 2018, o Instituto de Pesquisas Afrolatino-Americanas de Harvard (ALARI) havia convidado Marielle para um simpósio. Seis semanas antes do evento e um dia depois de denunciar a violência policial na comunidade em que nasceu, ela foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes.

"Foi porque mulheres como ela desafiaram e transformaram as estruturas de poder, enfrentando o racismo, o sexismo e a LGBTQIA+fobia, que sua preciosa vida foi tirada. Mas seus assassinos fracassaram. Marielle esteve conosco no ALARI, e nunca mais saiu daqui", disse Alejandro de la Fuente, diretor fundador do ALARI.

"Nosso campo, o dos Estudos Afrolatino-Americanos, é alimentado pelas lutas por justiça e inclusão, nutrido por mulheres como Marielle. Isso não se pode matar. Marielle Franco é vida. E a vida não se mata", complementou.

(AGÊNCIA BRASIL)

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
AVISO CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC

Concorrência nº 001/2025-CMC. Processo Adm. nº 14101427/2025. Objeto: **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**; Abertura: **18/10/2025 às 08h;** Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Câmara Municipal de Chapadinha, localizado na Praça Coronel Luís Vieira, s/n, Centro, Chapadinha/MA – CEP: 65.500-000; E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: **98 98599-0423** e Site do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Chapadinha: https://www.cmchapadinha.ma.gov.br/transparencia/?filtro=licitacoes e https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento. Chapadinha/MA, 03 de Novembro de 2025. Janara da Silva Lira/Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE/MA
CONCORRÊNCIA Nº. 09/2025
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, através de sua Agente de Contratação, torna **público** que realizará licitação na modalidade Concorrência nº 09/2025, Processo Administrativo nº 83/2025, do tipo Menor Preço **Global**, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada na construção de unidades habitacionais para atender as demandas do município de Igarapé Grande - MA, conforme condições e especificações apresentadas no Anexo I – Projeto Básico do Edital e seus anexos.** Data final para cadastro das propostas: 20/11/2025, às 09h29min. **Data de abertura da sessão: dia 20/11/2025, às 09h30min.** O Edital poderá ser consultado pelo sistema Sinc-Contrata/TCE-MA, ou no site da Prefeitura de Igarapé Grande/MA através do endereço eletrônico: https://www.igarapegrande.ma.gov.br; ou pelo portal de compras através do endereço: https://www.licitaigarapegrandema.com.br/. Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail: ccligarape@gmail.com.
Igarapé Grande/MA, 03 de novembro de 2025.

Francisca Andreza Moura
Agente de Contratação

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.530101.02436– SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA através de seu Agente de Contratação da Comissão Setorial de Licitação, instituído pela Portaria nº. 001/2025, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica do tipo MENOR PREÇO, às 10:00hrs do dia 16 de DEZEMBRO de 2025**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo presidida pelo Agente de Contratação, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE MELHORAMENTOS FÍSICOS E OPERACIONAIS NA RODOVIA ESTADUAL MA-127, TRECHO: SÃO JOÃO DO SOTER – SENADOR ALEXANDRE COSTA/DOM FINADOR EUGÊNIO BARROS, DENOMINADO LOTE 2**, de interesse da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA, na forma da Lei nº 14.133/2021. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site https://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes?catalog%5Bpage%5D=1 ou presencialmente na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodoreo Mitel - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís/Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com.
São Luís (MA), 31 de outubro de 2025.
Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - CSL/SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.530101.02396– SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA através de seu Agente de Contratação da Comissão Setorial de Licitação, instituído pela Portaria nº. 001/2025, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica do tipo MENOR PREÇO, às 09h:00min do dia 15 de dezembro de 2025**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo presidida pelo Agente de Contratação, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PARA RODOVIA MA- 270, TRECHO ENTRONCAMENTO COM A MA - 270 (IMPERADOR) A ENTROCAMENTO COM A MA – 270 (DOLINAS). SUB-TRECHOS: LOTE 03 - ESTACAS 1021 À 1916 - 2210 A 2327 COM EXTENSÃO DE 18,1 KM** de interesse da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA, na forma da Lei nº 14.133/2021. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site https://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes?catalog%5Bpage%5D=1 ou presencialmente na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodoreo Mitel - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís/Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com.
São Luís (MA), 31 de outubro de 2025.
Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/SINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria GP nº 639/2025; sua Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria GP nº 724/2025; sua Secretária Municipal de Educação, nomeada pela Portaria GP nº 623/2025; e, sua Secretária Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria GP nº 625/2025, tornam público aos interessados, que realizará às **09h00min** (nove horas) do dia **13 de novembro de 2025**, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, site: bnc.org.br, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, POR LOTE, objetivando o **Registro de Preços** para futura e eventual aquisição de **Combustível pelo Menor Desconto Percentual Aplicado sobre o Preço Médio Manual Divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP**, de acordo com as condições, especificações e quantitativos ora discriminados, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP; Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; Secretaria Municipal de Educação-SEMED; Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS; Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINFRA; e, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural-SEMADER, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Municipal nº 165/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; demais normas regulamentares pertinentes e aplicáveis à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e site: https://www.raposa.ma.gov.br/.
Raposa/MA, **03 de novembro** de 2025.
GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
EDNAUVA DA SILVA BARROS
Secretaria Municipal de Assistência Social
VERISMAR GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
RAIDÊNIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP
CNPJ nº 06.236.886/0001-04

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026.

O Município de Codó – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2026. Processo Administrativo nº 0202.02.10.5/2025, do tipo menor preço por Grupo, que tem como objeto o Registro de Preços para a Contratação de empresa para fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Codó/MA, com data de abertura dia 14/11/2026 as 09:00. O presente Edital estará à disposição dos interessados onde poderão ser consultados os dados GRATUITAMENTE pela internet no portal da transparência do município (https://www.codo.ma.gov.br/) no Portal de Compras Codó (https://codo.portaldecompras.com.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas Nacional – PNCP (https://pncp.gov.br/app/editais).

Codó – MA, 31 de outubro de 2025

Patrícia Helena Ramos Costa
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

TIMON

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - 1ª REPUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
OBJETO: Contratação de empresa para executar a construção de uma creche tipo 1 modelo FNDE, no residencial Leonel Brizola no Município de Timon-MA.
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 10h30 do dia 05/11/2025.
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10h30 do dia 19/11/2025.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA: 10h40 do dia 19/11/2025.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo (horário e rito) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br
Informações: Comissão Permanente de Licitações, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br

Timon/MA, 03 de novembro de 2025.
Gerson de Sousa Assunção
Agente de Contratação do Município de Timon/MA

VENDE-SE GALPÃO COMERCIAL NA AREINHA
VALOR R$: 320 MIL REAIS
TRATAR: (11) 983148148



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

CARTÃO DE IDENTIDADE

3510492

Assinatura do Identificado



TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE VALIDADE

Indeterminada

392401 28/05/2009

RONNIE SANTOS RIBEIRO

WEBER DA SILVA RIBEIRO

IVONE DOS SANTOS RIBEIRO

RJ BR Solteiro 21/08/1967 000000000-0 278.484.853-15

Não Possui

FILHO DE SARGENTO

NIP Resp.:53318331

DECRETO Nº 93.703 DE 11/12/86

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

110327736-7

CONFEA CREA

Nome

RONNIE SANTOS RIBEIRO

Filiação

WEBER DA SILVA RIBEIRO

IVONE DOS SANTOS RIBEIRO

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
278.484.853-15	392401 MM-MA	A-

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
21/08/1967	RIO DE JANEIRO	RJ	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-MA	19/02/2014	07/05/1997

Ass. Presidente

Registro no Crea

63770 MA

Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/11/2025

ASS

Nº PROC 091/2025

Nº PAG 163

ASS

Janara da Silva Lira

Agente de contratação

Portaria Nº 063/2025

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

2ª Via
Página 1/1

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Residencial Plano	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Mín: 202 V Lim Máx: 231 V	

MARIA JOSE MACHADO ARAUJO RIBEIRO
INSTALAÇÃO: 42147575
CPF: ***.430.66*-**
R. DA AGRANJA , 4 , CP 26 CS 37 PS 6 RAPOSA
CEP: 65138-000 ARACAGI - RAPOSA - MA

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2

Parceiro de Negócio
45069354

Conta Contrato
42147575

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	12/09/2025	R$ 721,44

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/08/2025	03/09/2025	29	03/10/2025

NOTA FISCAL Nº 130558146 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
21250906272793000184660001305581461098972731
Protocolo de autorização: 3212500022962134 -
03/09/2025 às 14:04:49

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 06/08 - 03/09 • Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 1000/2021. • Revisão Tarifária com efeito médio positivo de 17,90%, REH 3.512/2025 com vigência em 28/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	564,16	1,003740	0,742761	16,99	130,24	566,27
Adicional Bandeira				1,80	13,81	60,04
...AS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						78,88
Multa						11,64
Correção Monetária						0,93
Juros						3,68

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	626,31	23,0000	144,05
PIS	482,26	0,6932	3,35
COFINS	482,26	3,2011	15,44

CONSUMO kWh

SET/24	6
OUT/24	5
NOV/24	634
DEZ/24	884
JAN/25	749
FEV/25	565
MAR/25	470
ABR/25	299
MAI/25	571
JUN/25	434
JUL/25	560
AGO/25	575
SET/25	566

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
10160068197	Consumo	ATIVO TOTAL	9.456	10.022	1,00	566 kWh

Reservado ao Fisco
B8A2.1CCE.57E1.E1A6.FC6D.EF66.E176.8351

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3512/25	06/09/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 164
ASS

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
equatorial.ma equatorial.ma equatorial_ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos a um dado consumidor ou conjunto gerador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.382153 60982.487179 7 00000000072144

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 12.09.2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 42147575
REFERÊNCIA: 09/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03.09.2025	0202509130558146	DM	N	03.09.2025	33733821560982487

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			721,44

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MARIA JOSE MACHADO ARAUJO RIBEIRO 032.430.663-60

Janeiro de [illegible]
Agência de Arrecadação
Portaria N°063/2025

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675050410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **R B MEIRELES E CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.680.726/0001-39**
RUA CAMBEBA, Nº 53, QUADRA C
Nº:
Complemento:
Bairro: **CONJ. UPAON ACU**
Cidade: **PACO DO LUMIAR**
UF: **MA**
CEP: **63130000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **08/10/2012**
Data do Atendimento:
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **R B MEIRELES E CIA LTDA**
RUA CAMBEBA, Nº 53, QUADRA C
Nº:
Complemento:
Bairro: **CONJ. UPAON ACU**
Cidade: **PACO DO LUMIAR**
UF: **MA**
CEP: **63130000**
Data de Início: **30/05/2012**
Previsão de término: **30/05/2013**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	20,00	nd

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

R B MEIRELES E CIA LTDA - CNPJ: 11.680.726/0001-39

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 40,00** Registrada em: **04/06/2012** Valor pago: **R$ 40,00** Nosso Número: **8200594638**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 165
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675052510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA ARQUIMEDES BACELAR LTDA**
CPF/CNPJ: **11.693.080/0001-24**
RUA OSWALDO CRUZ, SALA 08
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65020251**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CONSTRUTORA ARQUIMEDES BACELAR LTDA**
Nº:
RUA OSWALDO CRUZ, SALA 08
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Si¿½O LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65020251**
Data de Início: **23/04/2013**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVÉL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSTRUTORA ARQUIMEDES BACELAR LTDA - CNPJ: 11.693.080/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 60,00** Registrada em: **24/04/2013** Valor pago: **R$ 60,00** Nosso Número: **8200680370**

Nº PROC. 091/2025
Nº PAG 166
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yW8aa
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:19 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675052610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **17.156.439/0001-00**
ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 235
Nº:
Complemento:
Bairro: **FAROL DO ARAÇAGI**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236
Nº:
Complemento:
Bairro: **FAROL DO ARAÇAGI**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
Data de Início: **25/04/2013**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.156.439/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 60,00** Registrada em: **25/04/2013** Valor pago: **R$ 60,00** Nosso Número: **8200680904**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 167
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y57B6
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:20 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675052910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ: **08.988.690/0001-40**
RUA 60, Q-18, CASA 08
Nº:
Complemento:
Bairro: **MAIOBÃO**
Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**
UF: **MA**
CEP: **65000000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **04/01/2017**
Data do Atendimento: **09/01/2017**
Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA**
Nº:
RUA 60, Q-18, CASA 08
Complemento:
Bairro: **MAIOBÃO**
Cidade: **PAçO DO LUMIAR**
UF: **MA**
CEP: **65000000**
Data de Início: **23/05/2013**
Previsão de término: **23/05/2014**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 08.988.690/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 60,00** Registrada em: **23/05/2013** Valor pago: **R$ 60,00** Nosso Número: **8200688724**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 168
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portar. nº 063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8ww9Y
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:22 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675064310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **S&S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: **17.846.193/0001-07**
RUA MAJOR GALLAS, Nº 52
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS**
UF: **MA**
CEP: **65590000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **S&S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**
RUA MAJOR GALLAS, Nº 52
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS**
UF: **MA**
CEP: **65590000**
Data de Início: **15/04/2013**
Previsão de término: **15/04/2014**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

S&S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 17.846.193/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 60,00** Registrada em: **18/11/2013** Valor pago: **R$ 60,00** Nosso Número: **8200735345**

Nº PROC 001 / 2025
Nº PAG 169
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Atendimento
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AzCcb
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:23 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675071510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA**
CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**
RUA NOVA , S/N
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELAGUA**
UF: **MA**
CEP: **65000000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA**
Nº:
RUA NOVA S/N
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELAGUA**
UF: **MA**
CEP: **65000000**
Data de Início: **05/01/2014**
Previsão de término: **31/12/2014**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 59 - FISCALIZACAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTES.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA - CNPJ: 01.612.545/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,64** Registrada em: **10/04/2014** Valor pago: **R$ 63,64** Nosso Número: **8200782806**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 10
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675071810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO**
CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
AV. NAGIB HAICKEL, S/N
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPE DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO**
AV. NAGIBE HAICKEL
Nº:
Complemento:
Bairro: **SEDE**
Cidade: **IGARAPE DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
Data de Início: **10/04/2014**
Previsão de término: **31/12/2014**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 59 - FISCALIZACAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - CNPJ: 01.612.346/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,64** Registrada em: **14/04/2014** Valor pago: **R$ 63,64** Nosso Número: **8200782834**

Nº PROC. 004/2025
Nº PAG 71
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ad6Az
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:25 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 013/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675079610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **17.156.439/0001-00**
ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 235
Nº:
Complemento:
Bairro: **FAROL DO ARAÇAGI**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236
Nº:
Complemento:
Bairro: **FAROL DO ARAÇAGI**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
Data de Início: **01/09/2014**
Previsão de término: **01/09/2015**
Tipo de vinculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.156.439/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,64** Registrada em: **01/10/2014** Valor pago: **R$ 63,64** Nosso Número: **8200828922**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 179
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bCZZD
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:26 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675080110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PLANENG ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **20.750.465/0001-77**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122 Nº:
Complemento: Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65077060**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **03/01/2017** Data do Atendimento: **16/01/2017**
Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **PLANENG ENGENHARIA LTDA**
TRAVESSA DA RUA TRES, Nº 122 Nº:
Complemento: Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65077060**
Data de Início: **01/08/2014** Previsão de término: **01/08/2015**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO		
0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PLANENG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.750.465/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,64** Registrada em: **20/10/2014** Valor pago: **R$ 63,64** Nosso Número: **8200833495**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 173
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 894Y6
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:27 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675087010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PLANENG CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **20.750.465/0001-77**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SAfO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **03/01/2017**
Data do Atendimento: **25/03/2021**
Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **PLANENG CONSTRUTORA LTDA**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SAfO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
Data de Início: **01/08/2014**
Previsão de término: **01/08/2016**
Tipo de vinculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

SUBSTITUIDA PELA ART Nº 00011032773675087210, ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 00076800/2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PLANENG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.750.465/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Registrada em: **04/05/2015** Valor pago: **R$ 67,68** Nosso Número: **8200888252**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 174
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 03/2025

Autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 13W6B
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:28 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675083910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME** CPF/CNPJ: **07.270.197/0001-28**
AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDÃ Nº:
Complemento: Bairro: **OLHO D ´AGUA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65068500**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME**
AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDÃ Nº:
Complemento: Bairro: **OLHO DÁGUA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65068500**
Data de Início: **03/03/2015** Previsão de término: **03/03/2016**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO		
0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME - CNPJ: 07.270.197/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Registrada em: **03/03/2015** Valor pago: **R$ 67,68** Nosso Número: **8200872181**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 175
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7zZZc
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:30 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675084210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **HD BRASIL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDE - ME**
CPF/CNPJ: **07.270.197/0001-28**
AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDA
Nº:
Complemento:
Bairro: **OLHO D ´AGUA**
Cidade: **SAO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65068500**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **HD BRASIL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDE - ME**
AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDA
Nº:
Complemento:
Bairro: **OLHO D ´AGUA**
Cidade: **SAO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65068500**
Data de Início: **03/03/2015**
Previsão de término: **03/03/2016**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO		
0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

HD BRASIL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDE - ME - CNPJ: 07.270.197/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Registrada em: **14/03/2015**

Nº PROC 091/2025
Nº PAG 176
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xza6D
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:31 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria [illegible]3/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675084610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PLANENG ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **20.750.465/0001-77**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **03/01/2017**
Data do Atendimento: **17/01/2017**
Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **PLANENG ENGENHARIA LTDA**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
Data de Início: **01/08/2014**
Previsão de término: **01/08/2015**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

5. Observações

PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PLANENG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 20.750.465/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Registrada em: **27/03/2015** Valor pago: **R$ 67,68** Nosso Número: **8200878809**

Nº PROC 001 / 2025
Nº PAG 179
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wWo4Z
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:32 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675087210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PLANENG CONSTRUCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **20.750.465/0001-77**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SAO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **04/01/2017**
Data do Atendimento: **18/01/2017**
Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **PLANENG CONSTRUCOES LTDA**
TRAVESSA DA RUA TRES, N122
Nº:
Complemento:
Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **SAO LUIS**
UF: **MA**
CEP: **65077060**
Data de Inicio: **11/05/2015**
Previsão de término: **11/05/2017**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

5. Observações

PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PLANENG CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.750.465/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Registrada em: **21/05/2015**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 178
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zb9xB
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:33 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20160060715

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20160058779

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **SURNOGLI&SURNOGLI LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **12.160.678/0001-10**

RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nº: **95**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL FÊNIX**

Cidade: **LIMEIRA**

UF: **SP**

CEP: **13481220**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/01/2017**

Data do Atendimento: **01/04/2021**

Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **SURNOGLI&SURNOGLI LTDA -EPP**

RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nº: **95**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL FÊNIX**

Cidade: **LIMEIRA**

UF: **SP**

CEP: **13481220**

Data de Início: **20/10/2016**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d

5. Observações

Relativa ao registro de vinculo profissional (prestação de serviços tecnicos) na condição de responsavel junto a pessoa juridica registrada/visada no CREA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SURNOGLI&SURNOGLI LTDA -EPP - CNPJ: 12.160.678/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **03/11/2016**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 179
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170073001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Titulo profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **17.747.274/0001-41**
RUA AZULÕES
Nº: **1413**
Complemento: **1 Office Tower ? Coluna 13, Sala 1413 renascença,**
Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65075060**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **26/04/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA-ME**
RUA AZULÕES
Nº: **1413**
Complemento: **1 Office Tower ? Coluna 13, Sala 1413 renascença,**
Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65075060**
Data de Início: **04/01/2017**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

5. Observações

Relativa ao registro de vinculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA-ME - CNPJ: 17.747.274/0001-41

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53** Registrada em: **06/01/2017** Valor pago: **R$ 81,53** Nosso Número: **8300657579**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 180
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x9892
Impresso em: 01/11/2025 às 20:09:35 por: ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170076294

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20160066789

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **17.179.122/0001-90**
AVENIDA PEDRO II SUL
Nº: **126**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitorino Freire**
UF: **MA**
CEP: **65320000**
Pais: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME**
AVENIDA PEDRO II SUL
Nº: **126**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitorino Freire**
UF: **MA**
CEP: **65320000**
Data de Início: **20/10/2016**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Relativa ao registro de vinculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa juridica registrada/visada no CREA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____ de _____ de _____
Local data

A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME - CNPJ: 17.179.122/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **25/01/2017**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 181
ASS

SUBSTITUIDA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170077077

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20170076294

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **17.179.122/0001-90**
AVENIDA PEDRO II SUL
Nº: **126**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitorino Freire**
UF: **MA**
CEP: **65320000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME**
AVENIDA PEDRO II SUL
Nº: **126**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitorino Freire**
UF: **MA**
CEP: **65320000**
Data de Início: **20/10/2016**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vinculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Relativa ao registro de vinculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa juridica registrada/visada no CREA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME - CNPJ: 17.179.122/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **27/01/2017**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 188
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170077816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME** CPF/CNPJ: **11.680.726/0001-39**
RUA CAMBEBA Nº: **53**
Complemento: **QUADRA C** Bairro: **CONJUNTO UPAON AÇU**
Cidade: **Paço do Lumiar** UF: **MA** CEP: **65130000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **10/11/2020** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME**
RUA CAMBEBA Nº: **53**
Complemento: **QUADRA C** Bairro: **CONJUNTO UPAON AÇU**
Cidade: **Paço do Lumiar** UF: **MA** CEP: **65130000**
Data de Início: **01/01/2017** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

5. Observações

Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.680.726/0001-39

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53** Registrada em: **01/02/2017** Valor pago: **R$ 81,53** Nosso Número: **8300711318**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 183
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wxbz9
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:38 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170082263

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170078153

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **07.270.197/0001-28**
AVENIDA BETA
Nº: **10**
Complemento: **sala 07**
Bairro: **PARQUE ATHENAS**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65072120**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME**
AVENIDA BETA
Nº: **10**
Complemento: **sala 07**
Bairro: **PARQUE ATHENAS**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65072120**
Data de Início: **03/01/2017**
Previsão de término: **03/12/2017**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Relativa ao registro de vinculo profissional junto a uma pessoa juridica registrada

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ: 07.270.197/0001-28

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **24/02/2017**

SUBSTITUIDA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 184
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wBD54
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:39 por: , ip: 187.60.116.11

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170082880

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170082263

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **07.270.197/0001-28**
AVENIDA BETA
Nº: **10**
Complemento: **sala 07**
Bairro: **PARQUE ATHENAS**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65072120**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME**
AVENIDA BETA
Nº: **10**
Complemento: **sala 07**
Bairro: **PARQUE ATHENAS**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65072120**
Data de Início: **03/01/2017**
Previsão de término: **03/12/2017**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica registrada

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ: 07.270.197/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **02/03/2017**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 185
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aADb5
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:40 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria 063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220537720

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA** CPF/CNPJ: **11.415.406/0001-51**
ESTRADA DA RAPOSA Nº: **203**
Complemento: **SALA 09** Bairro: **VILA PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
ESTRADA DA RAPOSA Nº: **203**
Complemento: **SALA 09** Bairro: **VILA PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Data de Início: **08/06/2022** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Gerente**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSAO DE FUNCIONARIO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **08/06/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303956276**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 186
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220559434

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20220546870

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **ABS6 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **37.939.377/0001-10**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **loja 13**
Complemento: **HILTON 5** Bairro: **OLHO D ÁGUA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65065180**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **loja 13**
Complemento: **HILTON 5** Bairro: **OLHO D ÁGUA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65065180**
Data de Início: **03/07/2022** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Gerente de manutenção de obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Relativa ao registro de vínculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ABS6 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 37.939.377/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **17/08/2022**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 187
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: W41cY
Impresso em: 01/11/2025 às 20:00:43 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011032773675071810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO**
CPF/CNPJ: **01.612.346/0001-03**
AV. NAGIB HAICKEL, S/N
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPE DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO**
Nº:
AV. NAGIBE HAICKEL
Complemento:
Bairro: **SEDE**
Cidade: **IGARAPE DO MEIO**
UF: **MA**
CEP: **65345000**
Data de Início: **10/04/2014**
Previsão de término: **31/12/2014**
Tipo de vínculo:
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 59 - FISCALIZACAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	10,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: *.484.853-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - CNPJ: 01.612.346/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 63,64** Registrada em: **14/04/2014** Valor pago: **R$ 63,64** Nosso Número: **8200782834**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 188
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7yDcz
Impresso em: 01/11/2025 às 19:49:27 por: , ip: 187.60.116.11

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Maranhão

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: RONNIE SANTOS RIBEIRO
DATA/HORA: 01/11/2025 às 19:11:30
ENDEREÇO IP: 187.60.116.11
LOCAL: AMBIENTE DO PROFISSIONAL

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

DADOS

CNPJ	NOME FANTASIA	DATA DE CADASTRO	E-MAIL
01612545000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	14/09/2016	
05303144000130	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	10/01/2017	ronniesr9@hotmail.com
01612344000114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU - MA	03/02/2017	prefeiturajrcaru@gmail.com
01612544000177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA	17/02/2017	coelhocontabilidade@outlook.com
06314439000175	MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	24/04/2017	PREFEITURADUQUEBACELAR2017@GMAIL.COM
06769798000117	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA	24/05/2018	
06191001000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	25/05/2018	
01612632000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	26/11/2018	
01612318000196	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	28/08/2020	
01612531000106	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	21/12/2022	
01614946000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO	28/02/2023	

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

ASS
Nº PAG 189
Nº PROC 001/2025

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Maranhão

Janara da Silva Lima
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: RONNIE SANTOS RIBEIRO
DATA/HORA: 01/11/2025 às 18:11:06
ENDEREÇO IP: 187.60.116.11
LOCAL: AMBIENTE DO PROFISSIONAL

ASS
Nº PAG
Nº PROC. 001/2025

DADOS

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20250969620	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306569330	Não Paga	29/09/2025		ROSIMAR RODRIGUES SILVA (ROSIMAR RODRIGUES SILVA)	RUA SÃO JOÃO 17 - PRAIA BOA VIAJEM - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR , GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO INCLUSO UM TERRENO COM 7.138,00 M² DE ÁREA E 338,00 m DE PERÍMETRO, INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DA SR.(A) ROSIMAR RODRIGUES SILVA, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO , NUMERO 17, PRAIA BOA VIAJEM NO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250966551	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306564689	29/09/2025	22/09/2025		PORTUGUAL E BORGES LTDA	AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 1440 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65074115	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM AS ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CLINICA MEU SORRISO SLZ. LOCALIZADO NA AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 1440, SALA 208, SÃO LUIS - MA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 127,09M².
MA20250962566	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557244	Não Paga	12/09/2025		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	AVENIDA LOCAL 04, SALA 01 - PARQUE VITORIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO DE INSTALEÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J C MENEZES E EDUCACIONAL , COM ÁREA CONSTRUIDA NO PAVIMENTO TÉRREO COM 178,20 M², LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL , Q-101, Nº 04 - SALA 01, BAIRRO PARQUE VITÓRIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250962574	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557270	Não Paga	12/09/2025		J N DE S TEIXEIRA LTDA	AVENIDA AVENIDA LOCAL 04 - PARQUE VITORIA - RAPOSA/MA - 65138000	PROJETO DE INSTALEÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J N DE S TEIXEIRA LTDA , COM ÁREA CONSTRUIDA NO PRIMEIRO PAVIMENTO COM 178,20 M², LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL , Q-101, Nº 04 - SALA 02, BAIRRO PARQUE VITÓRIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250962581	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557289	Não Paga	12/09/2025		J N DE S TEIXEIRA LTDA	AVENIDA CLODOMIR CARDOSO 2039 - CRUZEIRO - RAPOSA/MA - 65138000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J N DE S TEIXEIRA LTDA , COM ÁREA CONSTRUIDA DE 15,00 M², LOCALIZADO NA AVENIDA CLODOMIR CARDOSO , Nº 2039, BAIRRO CRUZEIRO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250938947	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306444269	17/07/2025	17/07/2025		FRANCISCO NEYLTON DE ARAÚJO SILVA (FRANCISCO NEYLTON DE ARAÚJO SILVA)	RUA AUXILIAR II 19 - COHAJAP - SÃO LUÍS/MA - 65072790	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL INSERVÍVEL (ALVENARIA DE TIJOLOS TOTAL DE 12,35M² E RETIRADA DE MADEIRAMENTO INCLUINDO TELHAMNETO TIPO COLONIAL CO ÁREA TOTAL DE 72,00M², LOCALIZADO NO COHAJAP - SÃO LUÍS - MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20250887	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306120964	05/03/2025	05/03/2025	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	RUA RUA SALVADOR S/N - CENTRO - RAPOSA/MA - 65138000	EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU - MA SOB O VALOR DE R$ 326.288,85 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), INICIADO EM 20-01-2025 , DE ACORDO COM OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO: SERVIÇOS INICIAIS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1.231,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 56,00 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,15 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC M2 158,85 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 305,82 Demolição de reboco m2 112,50 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,25 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 35,15 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 10,00 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 14,00 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE M2 17,55 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m2 1.125,70 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,00 BOTA FORA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 177,35 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 86,50 CINTAS / PAINÉIS / PAREDES / VERGAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m³ 115,45 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 1,15 COBERTURA PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS M2 488,35 Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 30% do material - Rev 04 m2 488,35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 52,00 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 80,00 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação pt 80,00 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA un 80,00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Revisão de ponto de água tipo 3 un 20,00 Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 20,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 REVESTIMENTOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 112,65 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 112,65 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 m2 305,80 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 112,65 PAVIMENTAÇÃO PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 35,15 ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5,00 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 15,00 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019 M2 17,00 FORRO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS M2 145,65 PINTURA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.126,70 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m2 602,35 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.126,70 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 41,45 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 140,25 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte m2 17,00 SERVIÇOS FINAIS Limpeza geral m2 485,75
MA20250870448	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	21/01/2025		SABRINA GABRIEL TAQUES MOTTIN (SABRINA GABRIEL TAQUES MOTTIN)	RUA FAZENDA CAROLINA DO NORTE S/N - ZONA RURAL - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PISO ALTA RESISTENCIA DE CONCRETO ARMADO E INSTALÇAO ELETRICA DA CASA DE BOMBA COM ÁREA DE 600,00M² PARA DESCONTAMINAÇÃO DE MÁQUINAS DE AGRÍCOLA LOCALIZADO NA ZONZ RURAL DE BALSAS - MA
MA20240819642	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305768091	09/09/2024	09/09/2024		CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER	RUA PADRE MANOEL DE JESUS 12 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65060000	EXECUCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAUDO/RELATORIO - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACESSIBILIDADE DO CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI COM AREA DO PAVIMENTO TERREO 511,87M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO COM AREA DE 400,76M2 TOTALIZANDO COM AREA 916,63M2, INCLUINDO NO MEMORIAL INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA, ELETRICA, ESTRUTURAL E COMBATE INCENDIO (EXTINTORES), INCLUINDO DESCRITIVO SOBRE PADRÕES DE QUALIDADE DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA LOCALIZADO NO JARDIM DAS PRINCESAS EM SAO JOSE DE RIBEMAR - MA
MA20240816115	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305759146	29/08/2024	29/08/2024		MARCELO DE ASSIS BORGES (MARCELO DE ASSIS BORGES)	ESTRADA LOTEAMENTO SOLAR DOS LUSIADAS 13 - TURU-MAIOBA - SÃO LUÍS/MA - 65066620	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 200,00M² DE ÁREA E 60,00m DE PERÍMETRO E ÁREA CONSTRUIDA DE 52,10M², INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE MARCELO DE ASSIS BORGES, LOCALIZADO ESTRADA TURÚ-MAIOBA RUA 07, QUADRA E, LOTE 13, DO LOTEAMENTO SOLAR DOS LUSIADAS, MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 068/2025

ASS
Nº PROC
Nº PAG

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20240786138	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305609643	17/06/2024	16/06/2024		ECISDES JOANA CASTRO COELHO RIBEIRO	RUA SAO PEDRO 48 - SÁ VIANA - SÃO LUÍS/MA - 65080660	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 458,30M² DE ÁREA E 106,14 m DE PERÍMETRO , INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE ECISDES JOANA CASTRO COELHO RIBEIRO NA RUA CONEGO RIBAMAR CARVALHO, Nº13 – BAIRRO SÁ VIANA, MUNICIPIO DE SAO LUIS -MA
MA20240774432	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305537259	16/05/2024	15/05/2024		VIDA E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA (25) 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO, 04 EXTINTORES CO2, 04 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ABC, 04 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA 30 LEDS, 15 PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA A FRENTE E DE DESCER ESCADA, PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA VIDA E SAUDE AMBIENTAL LTDA LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA, COM ÁREA TOTAL DE 308,52M²
MA20240770204	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305486380	06/05/2024	05/05/2024		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 153B - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO ARQUITETONICO PARA VIGILANCIA SANITÁRIO E (01) EXTINTOR DE CO2 PARA COMBATE DE INCENDIO, JUNTO A INCORPORAÇÃO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO. COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA D M COMÉCIO FARMACEUTICA LTDA LOCALIZADA EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 61,49 M².
MA20240767753	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305477341	30/04/2024	28/04/2024		PORTUGUAL E BORGES LTDA	AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 1440 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65074115	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETONICO PARA VIGILANCIA SANITARIA, COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CLINICA MEU SORRISO SLZ, LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 32.58M²
MA20240765302	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305463945	23/04/2024	23/04/2024		VIDA E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA (25) 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA VIDA E SAUDE AMBIENTAL LTDA LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 308,52M²
MA20240745166	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	29/02/2024		JOSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20230712237	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305094586	27/11/2023	26/11/2023		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	AVENIDA LOCAL 04 - PARQUE VITORIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES UNIDADE ABC, NA J C M MENEZES - EDUCACIONAL COM ÁREA CONSTRUIDA PAVIMENTO TERREO 178,20 M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO 178,20 M2 TOTALIZANDO EM 356,40 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL Q 101, Nº 04, PARQUE VITÓRIA-SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
MA20230708149	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/11/2023		HARTUR MINEIRO DA SILVA NETO	ESTRADA DE RIBAMAR 2008 - ANIL - SÃO LUÍS/MA - 65060541	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 277,45M2 DE ÁREA EM SÃO LUIS - MA, COM 531,34M2 DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 71,00 PONTOS DE ELETRICA , 31 PONTOS DE HIDROSSANITARIO, 55,00M3 DE CONCRETO PARA PISO DE RESISTENCIA COM CAMADA DE MINIMO 7CM E 28,00M3 DE CONCRETO PARA LAJES.
MA20230705179	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305050475	06/11/2023	06/11/2023		JORDINAN ABREU COSTA	AVENIDA MARIA ALICE 07 - DIVINÉIA - SÃO LUÍS/MA - 65068097	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 128,91M² DE ÁREA E 47,62 m DE PERÍMETRO E ÁREA CONSTRUIDA DE 60,29M², INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE JORDINAN ABREU COSTA , LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA ALICE ESQUINA COM A TRAVESSA SÃO PAULO, Nº07, BAIRRO: DIVINÉIA – OLHO DÁGUA , MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20230677555	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	20/08/2023		CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA	RUA 03 16 - RESIDENCIAL SARAMANTA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 05 (CINCO) UNIDADES ABC (NT 21/2021 CBMMA), 12 (DOZE) SINALIZADORES DE SAIDA (NT 11 E 20/2021 CBMMA)- E 05 (CINCO) LUZ DE EMERGENCIA (NT 18/2021 CBMMA), CONFORME EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA (ANEXO E), NO CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA COM AREA CONSTRUIDA DE 653,55 M2, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL SARAMANTA MAIOBÃO, MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
MA20230666115	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	ART Isenta	ART Isenta	21/07/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	LOTEAMENTO ALAMEDA A QUADRA SQS 100 - ALTOS DO CALHAU - S LUÍS/MA - 65070900	Serviço de reforma e modernização dos postos de reciclagem, referente ao Projeto E+ ABAIXO RELACIONADOS:1-Lagoa (Posto Fixo) - Endereço: Rua dos Gaviões, s/nº - Ponta D'Areia. 2-Areinha (Posto Fixo) - Endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 2001 (Tribunal Regional do Trabalho) 3-Vila Embratel (Posto Fixo) - Rua 09, nº 12; Próximo a Delegacia do Bairro da Vila Embratel e ao lado da Escola Henrique de La Roque, 4-Centro Elétrico (Posto Fixo) - Endereço: Av. Guajajaras, 416, Tirirical 5-Mateus da Cohab - Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, Nº 37 - Cohab Anil 6-Equatorial Maranhão Sede (Posto Fixo) - Alameda A, Quadra SQS Nº 100 Loteamento Quitandinha Altos do Calhau (próximo ao Colégio Upaon Açu).Todos localizados em São luis - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20230665006	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304861996	12/07/2023	12/07/2023	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	RUA DA ASSEMBLEIA S/N - CENTRO - BREJO DE AREIA/MA - 65315000	Prestação de serviços de pavimentação de estradas vicinais (Revestimento Primário) tendo início no Povoado Igarapé do Meio e finalizando no Povoado Entroncamento em Brejo de Areia – MA no Município de Brejo de Areia – MA,com comprimento de 10.336,00m , largura media de 6,00m e área total de 62.016,00, Incluindo obras de arte corrente e recuperação de obra de artes especiais (Ponte): SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 561,21 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1 5.520,16 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES 3 5.490,00 TERRAPLENAGEM LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA Mº 10000 1,02 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020 m³ 12026,4 12,55 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 60185,65 0,70 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 m² 12026,4 1,33 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019 m² 62016 0,09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS,AF_05/2018 m² 20672 0,31 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020 m³ 5469,82 17,96 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 850 10,56 REVESTIMENTO PRIMÁRIO ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020 m³ 6201,6 12,55 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 m² 6201,6 1,33 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 6201,6 10,23 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 38201,86 0,70 OBRA DE ARTE CORRENTE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021 m³ 3,9 356,20 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015 M 78 600,01 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 26 2.560,90 RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE 6,00X5,00M) MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 TXKM 90 3,67 REFORMA DA SUPERESTRUTURA LOGARINAS EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM Mº 1,6 5.118,03 BALANCIN EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM, COMP = 1,50M Mº 0,46 5.118,03 BALANCIN EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM, COMP = 1,00M Mº 0,31 5.118,03 TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI 20CM X 20CM Mº 1,2 5.118,03 PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI 60CM X 7,0CM Mº 0,21 5.118,03 TÁBUA EM MADEIRA DE LEI L=15CM E=7,0CM - ASSOALHO Mº 0,9 4.505,85 CONTRAVENTAMENTO EM MADEIRA DE LEI 7CM X 14CM m³ 0,03 4.505,85 GUARDA-RODA EM MADEIRA DE LEI (0,07X14) m³ 0,06 4.505,85 CONTENÇÃO EM MADEIRA DE LEI TÁBUA E=7CM (SAIA) Mº 1,8 4.505,85 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA UN 48 12,59 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 19,93 26,79 MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI UNID 1 1.563,00 SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL DA OBRA Mº 31008 0,15 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1 5.520,16
MA20230660341	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304805075	07/07/2023	28/06/2023		VICENTE LAURO GONÇALVES	AVENIDA JACARÉ PAGUÁ 9 - ALTO DO ITAPIRAÇÓ - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	Levantamento e elaboração de as built de uma Residência Unifamiliar.
MA20230659855	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/06/2023		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 34 - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NAS INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR UNIDADE ABC, NA D. M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 24,36 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA TALES NETO, Nº 34 BAIRRO JOÃO DE DEUS , SÃO LUIS - MA
MA20230657330	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304797877	21/06/2023	21/06/2023		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 34 - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR UNIDADE ABC, NA D. M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 24,36 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA TALES NETO, Nº 34 BAIRRO JOÃO DE DEUS , SÃO LUIS - MA
MA20230644861	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/05/2023		M SOARES DE LIMA CUNHA ME	RUA V-10 15 - PARQUE SHALON - SÃO LUÍS/MA - 65073000	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 02 (DOIS) UNIDADES ABC , 02 (DOIS) SINALIZADORES DE SAIDA E 02 (DOIS) LUZ DE EMERGENCIA, NO CEEFMMA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTA E MEDIO MA COM AREA CONSTRUIDA DE 197,32 M2, LOCALIZADO NA RUA V-10, QUADRA 18, CASA 15, BAIRRO PARQUE SHALON, MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA
MA20230644862	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/05/2023		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	RUA 27 13 - PARQUE SHALON - SÃO LUÍS/MA - 65073000	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 02 (DOIS) UNIDADES ABC , 02 (DOIS) SINALIZADORES DE SAIDA E 02 (DOIS) LUZ DE EMERGENCIA, NO CEEFMMA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTA E MEDIO MA COM AREA CONSTRUIDA DE 191,48 M2, LOCALIZADO NA RUA 27, QUADRA 24, CASA 13, BAIRRO COHAJAP, MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20230621867	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	8304506192	28/02/2023	28/02/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO	AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES 2361 - CENTRO - PEDRO DO ROSÁRIO/MA - 65206000	Execução de Serviços de Drenagem Urbana no Município de Pedro do Rosário/MA sob contrato nº 30/2023 onde o valor global é de R$ 356.676,51 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
MA20230617191	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304439643	09/02/2023	09/02/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	D C OLIVEIRA SERVICOS LTDA	LOTEAMENTO PRAIA AZUL MA 203 QUADRAL 05 - ARAÇAGY - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO A EMPRESA ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO LOGRADOURO LOCALIZADO NO BACURI CENTER LOCALIZADO NO LOTE PRAIA AZUL MA 203 QUADRAL , Nº 05 , CEP:. 65.110-000 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, SOB O VALOR MENSAL DE R$ 15.947,18.
MA20230606161	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304329570	09/01/2023	06/01/2023		WALDEMAR BAYMA BRITO	AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 641 - CRUZEIRO DO ANIL - SÃO LUÍS/MA - 65060715	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 1.200,35M² DE ÁREA E 183,64 m DE PERÍMETRO, INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE WALDEMAR BAYMA BRITO/ PROCURADOR HAILTON TAVARES BRITO , LOCALIZADO NA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE , NUMERO 641, BAIRRO CRUZEIRO DO ANIL MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20220600376	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304310989	27/12/2022	21/12/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	POVOADO CABECEIRA S/N - POVOADO CABECEIRA - APICUM-AÇU/MA - 65275000	Construção do campo de futebol que está localizada no povoado de Cabeceiras do Município de Apicum-Açu/MA. O valor global do presente CONTRATO Nº 135/2022 PROC. ADM Nº 89/2022 T.P. Nº 11/2022 é de R$ 262.016,96 (duzentos e sessenta e dois mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos).
MA20220598781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	8304309193	19/12/2022	18/12/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII	RUA JUSCELINO KUBITSCHECK S/N - SANTO ANTONIO - PIO XII/MA - 65707000	construção de estacionamento do prédio da câmara municipal de Pio XII – MA, para o exercício de 2022, decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022 e do Processo Administrativo nº 015/2022, com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. O valor global do presente Contrato é de R$ 161.548,62 (Cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT BANCO DE DADOS CUSTO UNI TOTAL TOTAL PESO CÓD. CUSTO UNI SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI (%) 01 SERVIÇOS INICIAIS 3.166,74 4.003,08 2,48% 01.01 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M² 6,00 00051/ORSE 527,79 667,18 3.166,74 4.003,08 2,48% 02 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 5.403,69 6.830,84 4,23% 02.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 3,00 Composição-01 1.811,20 2.036,73 4.833,60 5.110,19 3,78% 02.02 MOBILIZAÇÃO UND 0,50 Composição-02 570,09 720,65 285,05 360,33 0,22% 02.03 DESMOBILIZAÇÃO UND 0,50 Composição-03 570,09 720,65 285,05 360,33 0,22% 03 LOCAÇÃO DE OBRAS 5.163,00 6.527,00 4,04% 03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 100,00 99059 51,63 65,27 5.163,00 6.527,00 4,04% 04 DRENAGEM SUPERFICIAL 4.530,00 5.726,00 3,54% 04.01 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 100,00 94267 45,30 57,26 4.530,00 5.726,00 3,54% 05 CONSTRUÇÃO DE MURO 35.552,06 44.941,38 27,82% 05.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M³ 36,25 96527 87,39 110,47 3.167,89 4.004,54 2,48% 05.02 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 25,13 93382 21,82 27,58 548,34 693,09 0,43% 05.03 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M² 40,21 96539 119,05 150,49 4.787,00 6.051,20 3,75% 05.04 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M² 40,21 98562 37,54 47,45 1.509,48 1.907,96 1,18% 05.05 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 63,00 92443 36,51 46,15 2.300,13 2.907,45 1,80% 05.06 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M³ 5,52 40131 506,79 640,64 2.797,48 3.536,33 2,19% 05.07 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M³ 211,09 103673 28,02 35,42 5.914,74 7.476,61 4,63% 05.08 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M² 100,00 103351 145,27 183,64 14.527,00 18.364,00 11,37% 06 PISO 56.067,30 70.871,52 43,87% 06.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M² 35,00 87622 26,96 34,08 943,60 1.192,80 0,74% 06.02 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M² 953,72 92393 54,84 69,32 52.302,00 66.111,87 40,93% 06.03 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M² 35,00 101747 80,62 101,91 2.821,70 3.566,85 2,21% 07 PAISSAGISMO 2.206,98 2.790,09 1,73% 07.01 TERRA PRETA PARA PAISAGISMO M³ 9,00 260168 96,12 121,51 865,08 1.093,59 0,68% 07.02 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M² 90,00 98504 14,91 18,85 1.341,90 1.696,50 1,05% 08 PINTURA 12.399,83 15.674,23 9,70% 08.01 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 100,00 102496 1,12 1,42 112,00 142,00 0,09% 08.02 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M² 13,94 102494 60,57 76,57 844,35 1.067,39 0,66% 08.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 448,84 88489 25,49 32,22 11.443,48 14.464,85 8,95% 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.303,96 2.912,48 1,80% 09.01 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM UND 4,00 2410 233,30 294,92 933,20 1.179,68 0,73% 09.02 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO UND 4,00 10533 342,69 433,20 1.370,76 1.732,80 1,07% 10 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.006,00 1.272,00 0,79% 10.01 LIMPEZA DA OBRA M2 100,00 16.1.005 10,06 12,72 1.006,00 1.272,00 0,79% TOTAL GERAL DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 161.548,62 100,00%

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
MA20220566587	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304121622	06/09/2022	05/09/2022		ELIELMA RIBEIRO DE MOURA	RUA 20 921 - CATUMBI - BALSAS/MA - 65800000	REFORMA RESIDENCIAL INCLUINDO PONTOS ELETRICO TOTAL DE 30 , PONTOS HIDRAULICOS 10, COM AREA DE 120,15 M2 LOCALIZADO NO BAIRRO CATUMBI , CIDADE DE BALSAS - MA
MA20220559434	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	15/08/2022		ABS6 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	AVENIDA DOS HOLANDESES LOJA 13 - OLHO D ÁGUA - SÃO LUÍS/MA - 65065180	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica
MA20220558339	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304107170	15/08/2022	11/08/2022		CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA	RUA 03 16 - RESIDENCIAL SARAMANTA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 05 (CINCO) UNIDADES ABC , 12 (DOZE) SINALIZADORES DE SAIDA E 05 (CINCO) LUZ DE EMERGENCIA, NO CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA COM AREA CONSTRUIDA DE 703,15 M2, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL SARAMANTA MAIOBÃO, MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
MA20220552484	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304056566	25/07/2022	24/07/2022		JOSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUÇÃO E PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20220551851	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 29/08/2022	8304055623	21/07/2022	21/07/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII	RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 1119-0 - CENTRO - PIO XII/MA - 65707000	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84
MA20220537720	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303956276	08/06/2022	08/06/2022		ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	ESTRADA DA RAPOSA 203 - VILA PIRAMIDE - RAPOSA/MA - 65138000	INCLUSAO DE FUNCIONARIO
MA20210483199	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	13/12/2021		MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI	RUA TRINTA E NOVE 12 - PONTA D AREIA - SÃO LUÍS/MA - 65077370	REFORMA RESIDENCIAL COM AREA DE 80,00M2 LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA, INCLUINDO TROCA DE PISO/REVESTIMENTO, PINTURA , PONTOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIO.

ASS PROC. 001/2025 Nº PAG

Janaina da Lira
Agente de Fiscalização
Portaria Nº

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20210482086	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	09/12/2021		CLINICA SAO PAULO	RUA OUTEIRO S/N - APICUM - SÃO LUÍS/MA - 65025320	EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRA DA CLINICA SAO PAULO LOCALIZADA NA RUA DOM PEDRO S/N QUADRA - V SAO LUIS - MA, COM AREA DE CONTRUCAO TOTAL DE 3.125,62 M2 RELACIONADO DAS PLANTA DO PROJETO ARQUITETONICO COM A RRT Nº SI11192248I00CT001 (PLANTA BAIXA, HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, SPD, COMBATE A INCENDIO E ESTRUTURAL)
MA20210475195	Tipo: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050Participação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/11/2021	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	AVENIDA NAGIB HAICHEL S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , ZONA URBANA E RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA.
MA20210458273	Tipo: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050Participação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	24/09/2021	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	AVENIDA NAGIB HAICHEL S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , ZONA URBANA E RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA.
MA20210436031	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8303323131	Não Paga	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA DE JANEIRO 03 - SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210436035	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8303323136	Não Paga	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA 03 04 - SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210436037	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303323139	14/07/2021	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA 03 04 - JARDIM SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210416343	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303201497	10/05/2021	09/05/2021		OSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUÇÃO E PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20210414295	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 14/09/2021	8303199793	22/04/2021	22/04/2021	C V V COSTA EIRELI	BRUSBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A	AREA PORTO DO ITAQUI S/N - SETOR INDUSTRIAL - SÃO LUÍS/MA - 65000000	Servico de reforma e complementacao de piso de resistencia (patio de estacionamento) instalacao elétrica, instalacoes complementares hidro sanitario em trailer e cerca viva na area de patio da empresa BRUSBUNKER PARTICIPACOES S.A no porto do Itaqui em Sao Luis- MA, com area total de terreno 534,05m2, area de piso 330,99m2, area de cobertura 145,94 m2.
MA20210400586	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	26/02/2021		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), QUADRA 12 01 - CAMINHO DAS ARVORES - SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 986,00M² DE ÁREA E 126,00M DE PERÍMETRO, LOCALIZADO NA RUA DOS CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), LOTE 01 , QUADRA 12, CAMINHO DAS ARVORES MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20210397411	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303053909	22/02/2021	12/02/2021		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), QUADRA 12 01 - CAMINHO DAS ARVORES - SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 986,00M² DE ÁREA E 126,00M DE PERÍMETRO, LOCALIZADO NA RUA DOS CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), LOTE 01 , QUADRA 12, CAMINHO DAS ARVORES MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20200359843	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 10/11/2020	ART Isenta	ART Isenta	04/09/2020		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL NO QUE TANGE A SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA, AREA DE VENTILACAO E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIMED COOPERATIVA CENTRAL- FILIAL SAO LUIS – MA NAS SALAS 20 E 21 DO EDIFICIO OFICCE TOWER NO BAIRRO JARDIM RENASCENCA EM SAO LUIS/MA

[redacted]

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20200358145	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 14/09/2021	8302726101	01/09/2020	28/08/2020	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	RUA DA ASSEMBLEIA S/N - CENTRO - BREJO DE AREIA/MA - 65315000	ART DE EXECUCAO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA MA-322 AO POVOADO PALESTINA (9,05KM) E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA AO LONGO DO TRECHO DE 32KM ATÉ O POV. CENTRO DOS PASSARINHOS, NO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA - MA, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA Mª 4,50;1.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M Mª 9.050,00;1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 350,00;1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 350,00; 2 TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO ;2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO Mª 54.300,00; 2.2 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL Mª 5.100,00;2.3 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA HÁ 5,43: 3 OBRAS DE ARTE CORRENTES: 3,1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA Mª 390,00; 3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 Mª 9,10; 3.3 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS M 390,00; 3.4 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UM 97,50; 3.5 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 13,00; 3.6 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 32,50; 4 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ; 4.1 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 4M, COM ALTURA MÉDIA DE 3,0M Mª 12,00; 4.2 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 5M. COM ALTURA DE 3,0M Mª 13,50; 4.3 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 6M, COM ALTURA DE 3,2M Mª 5,40; 5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 5.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M Mª 10.860,00; 5.2 TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. (DMT = 10 KM; RODOVIA EM LEITO NATURAL) TKM 191.136,00; 5.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 Mª 10.860,00; 5.4 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL Mª 10.860,00; SOB O VALOR TOTAL DE R$ 824.966,37 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
MA20200348626	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302673208	23/07/2020	23/07/2020		IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	RUA GRANDE S/N - SÃO JOAO DO ROSARIO - ROSÁRIO/MA - 65150000	SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO EM MULTIRÃO COM A COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM AREA TOTAL DE 352,00M2, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ROSARIO-MA
MA20200346665	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302669872	20/07/2020	16/07/2020		CLEDIANE ALENCAR DA SILVA	ESTRADA DA MAIOBA S/N - TRIZIDELA DA MAIOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO DE UM APARTAMENTO DE 42,00M2 LOCALIZADO NO VILLAGE DO SOL 1 MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR - MA.
MA20200343876	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302636096	08/07/2020	02/07/2020		JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO FERREIRA	AVENIDA 12 113 - MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQITETONICO DE LEVANTAMENTO EXISTENTE DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO MAIOBAO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA COM AREA CONSTRUIDA DE 250,00 M2.
MA20200339457	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302625467	10/06/2020	10/06/2020		CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER	RUA PADRE MANOEL DE JESUS 12 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65035400	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 04 (QUATRO) UNIDADES ABC NO CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER LOCALIZADO NO BAIRRO LIBERDADE - SAO LUIS - MARANHAO.
MA20190305852	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302264283	10/12/2019	09/12/2019		MANFRINI MACHADO NUNES	RUA 03 200 - VILA SARNEY FILHO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL FAMILIAR COM ÁREA PAVIMENTO TERREO COM 162,00M2 E AREA DO PAVIMENTO SUPERIOR COM 162,00M2 TOTALIZANDO EM AREA DE 324,00M2 , LOCALIZADO EM SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20190302066	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302260154	22/11/2019	22/11/2019		SOCIEDADE MARANHENSE DA EDUCACAO BASICA-CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI	AVENIDA PERIMETRAL PRINCESA LEOPOLDINA, QUADRA 03 15 - JARDIM DAS PRINCESAS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI COM AREA DO PAVIMENTO TERREO 511,87M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO COM AREA DE 400,76M2 TOTALIZANDO COM AREA 918,63M2, INCLUINDO INATALACAO HIDRAULICA, SANITARIA, ELETRICA, ESTRUTURAL E COMBATE INCENDIO (EXTINTORES), LOCALIZADO NO JARDIM DAS PRINCESAS EM SAO JOSE DE RIBEMAR - MA
MA20190299003	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	10/11/2019		MARIA DA GLORIA RAMOS DE MATOS MAIA	RODOVIA BR-135, KM 161 S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE SPDA (SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFERICA) DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,55M2 TOTALIZANDO A AREA EM 1.159,05M2, INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO ,LOCALIZADO NO MUNICIPIO EDE MATOES DO NORTE - MA
MA20190286901	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302190577	02/10/2019	23/09/2019		LUIZA HELENA LOPES DE SOUZA	ESTRADA DA VITÓRIA 2925 - ALEMANHA - SÃO LUÍS/MA - 65040460	REFORMA RESIDENCIAL COM INCLUINDO REBOCO , PINTURA, ELETRICA E [illegible] SANITARIO COM AREA TOTAL DE 97,00M2 LOCALIZADO EM NA ALEMANHA, SAO LUIS-MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20190239514	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8301893511	Não Paga	25/02/2019		ELBER GOMES	AVENIDA 4 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65137000	REFORMA DE LAJE DA GARAGEM VEICULAR RESIDENCIAL COM ÁREA DE 50,00M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA.
MA20190239542	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301893595	28/02/2019	25/02/2019		RONNIE SANTOS RIBEIRO	AVENIDA 04 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65137000	REFORMA DE LAJE DA GARAGEM VEICULAR RESIDENCIAL COM ÁREA DE 35,00M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA.
MA20190238382	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	19/02/2019		IGREJA BATISTA MONTE SINAI	AVENIDA 12 S/N - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	REFORMA DE PINTURA E ELETRICA DA IGREJA BATISTA MONTE SINAI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA
MA20190231655	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	21/01/2019	C V V COSTA EIRELI	INSTITUTO MEDICO CAPILAR DR. PEDRO VERAS LTDA	RUA CANTANHEDE 05 - QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS/MA - 65072680	EXECUCAO/CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTETICA COM AREA DE 1.288,88M2 LOCALIZADO NA AVENIDA COLARES MOREIRA, S/N, CALHAU
MA20190231181	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301829422	21/01/2019	18/01/2019		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE FORRO DE FORRO DE TETO MODELO STAR SK 625X1250X15MM(FORRO DE FIBRA MINERAL)- (FORNECIMENTO E MONTAGEM)COM 7,03M2, FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM 17,00M2, FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS COM 3,00M2, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS COM 6,00M2 E ISOLAMENTO TÉRMICO COM 31,00M LINEARES, LOCALIZADO NAS SALAS 20 E 21 DO EDIFICIO OFICCE TOWER NO BAIRRO JARDIM RENASCENCA EM SAO LUIS/MA COM AREA TOTAL DE 98,00M2.
MA20180225867	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301765754	19/12/2018	16/12/2018		RICHARLE WAGNER DA SILVA GALDINO	ESTRADA DA MAIOBA 10 - FORQUILHA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	PROJETO COMERCIAL E EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA INCLUINDO COBERTURA TELHAMENTO EM CHAPA METALICA (ZINCO) COM AREA DE 80,00M2 EM VAO LIVRE LOCALIZADO EM SAO LUIS - MA
MA20180220504	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301758874	27/11/2018	26/11/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	AVENIDA VALENTIM GOMES S/N - SEDE - SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA - 65768000	EXECUCAO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CONTRATO TP: 08-2018 DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA Localidade I-DO INICIO O POVOADO TABOCA ATÉ O FINAL DO POVOADO TABOCA com Extensão de 3.930,00 m, II-POVOADO BARREIRA ATÉ 69M DO FINAL DO POVOADO com Extensão de 3.090,00 m, III-DO INICIO POVOADO BIÉ ATÉ O FINAL DO POVOADO BIÉ com Extensão de 7.300,00 m, IV-DA SEDE AO FINAL DO POVOADO FORMOSA com Extensão de 15.010,00 m com extensão total final em 29.330,00 m. Total ó de R$ 675.155,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais); SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM-Desm, dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 87.990,00M2, Escavação e carga de material de jazida-aterro 11.050,00M3, Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav. 110.555,25 tkm, Compactação mecânica c/controle do GC>=95% do PN (áreas) (c/motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)11.050,00M-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - Limpeza superficial da área de jazida 10.000,00M2, Aquisição de material de 1ª categoria 14.885,00M3,Escavação de carga e transporte de material de primeira categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³ 17.598,00M3,Transporte local c/ basc. em rodov. não pav. 176.067,99tkm, Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo 17.598,00M3.SERVIÇOS DE DRENAGEM-Corpo BDT D=1,00m normal7,00M, Boca BDT D=1,00m normal 2,00UND.
MA20180216037	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301755749	14/11/2018	13/11/2018		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO QUE TANGE A SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICAS E SISTEMAS HIDRAULICOS, SISTEMA SANITARIO, COM REPOSICAO DE PECAS , DE FORMA CONTINUA, DO EDIFICIO CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL-FILIAL SAO LUIS - MA
MA20180204752	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 25/09/2018	8301684006	17/09/2018	15/09/2018	C V V COSTA EIRELI	PLANEJAR-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	AVENIDA CENTRAL 1858 - CENTRO - CAXIAS/MA - 65602130	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PERIODO INICIO: 25/04/2018 À 25/09/2018, PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, MEIO FIO E SARJETA (DRENAGEM SUPERFICIAL)DO RESIDENCIAL RAMIRES, S/N, BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE CAXIA-MA, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM 9.144,00M3, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AAUQ COM 1.143,00 m² SENDO EM 2.400,3 TONELADAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM (sarjeta e meio fio) com 12.700,00 m.
MA20180178254	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301509033	25/05/2018	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA	RUA DO CENTRO DA CIDADE S/N - CENTRO - BARRA DO CORDA/MA - 65950000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO AAUQ (AREIA, ASFALTO USINADO QUENTE NAS RUAS DO CENTRO COM EXTENSAO DE 2,40 KM NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA SENDO AAUQ COM 790,22 M3, MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 100X15X13X30 CM E CALÇADA EM PISO DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO) COM ESPESSURA DE 7,00 CM E SARJETA EM CONCRETO.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20180178324	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 07/06/2018	8301509277	25/05/2018	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	RUA DE ACESSO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO S/N - CENTRO - PARAIBANO/MA - 65870000	REFERNTE A EXECUCAO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL NA RUA DE ACESSO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E PATIO DE ESTACIONAMENTO E MANOBRA- REJUNTADO COM AREIA FINA COM ÁREA DE 3.553,59M2,MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 100X15X13X30 CM E SARJETA EM CONCRETO ,FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI-REFLEXIVA COM 0,40M2, CALÇADA EM PISO DE CONCRETO (PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO) COM ESPESSURA DE 7,00 CM COM ÁREA DE 1.556,54M2 , PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA COM 32,00M2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAIBANO-MA
MA20180178340	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8301509288	Não Paga	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	SEM DEFINIÇÃO SEDE MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUCAO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA
MA20180175075	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301501777	11/05/2018	11/05/2018		LUCIANA FARAH PACCA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMIKLIAR COM 308,52M2 DE AREA TOTAL.
MA20170136360	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	21/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL Interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20170131121	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301101341	20/10/2017	19/10/2017		TERESA CRISTINA LAFONTAINE	RUA DO AMOR 18 - BACANGA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO UNIFAMILIAR RESIDENCIAL COM AREA DE TERRENO DE 88,40M2 E AREA EDIFICADA PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO DE 128,72M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA
MA20170129781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301099293	20/10/2017	16/10/2017		LUCELIA NILMA RODRIGUES	AVENIDA TIBIRI 19 - CONJUNTO SAO RAIMUNDO - SÃO LUÍS/MA - 65000000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO UNIFAMILIAR RESIDENCIAL COM AREA DE TERRENO 150,00M2 E AREA EDIFICADA PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA.
MA20170129785	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	16/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL Interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20170122587	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301063047	14/09/2017	14/09/2017		CONDOMINIO GRAN VILLAGE TURU VI	AVENIDA BAHIA S/N - TURU - SÃO LUÍS/MA - 65066659	LAUDO/RELATORIO TECNICO REFERENTE À VERIFICAÇÃO DAS CONFORMIDADES TÉCNICAS, FUNCIONAIS DOS COMPONENTES CONSTRUTIVOS VISANDO A DESCRIÇÃO DAS PATOLOGIAS (VÍCIOS CONSTRUTIVOS), INCLUINDO DETALHES FOTOGRAFICOS LOCALIZADO NA RUA BAHIA S/N, BAIRRO CHACARA DO BRASIL, CONDOMINIO GRAN VILLAGE TURU VI NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS – MA.
MA20170115645	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301025171	14/08/2017	14/08/2017		EVERTON PRAZERES SILVA	RUA DUQUE BACELAR S/N - JARDIM ELDORADO - SÃO LUÍS/MA - 65067510	RELATORIO/LAUDO TECNICO INCLUINDO DETALHES FOTOGRAFICOS LOCALIZADO NA RUA DUQUE BACELAR, S/N, CONDOMINIO VOLPI, CASA 09, BAIRRO: JARDIM ELDORADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA.
MA20170115508	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301025002	14/08/2017	13/08/2017		EDUARDO DOS SANTOS FONSECA	LOTEAMENTO RUA 06, QUADRA 06 - RESIDENCIAL ARACAGY 175 - ARACAGI - RAPOSA/MA - 65138000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL DA GARAGEM E TERRACO COM 56,28M2 DE AREA, SOMADO A EXISTENTE DE 45,55M2, TOTALIZANDO FINAL COM 101,83M2.LOCALIZADO NO BAIRRO DA ARACAGY NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA
MA20170092795	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	25/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	AVENIDA AVENIDA CORONEL ROSALINO S/N - CENTRO - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UND, MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR (MSD), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA
MA20170092797	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	25/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL S/N - ZONA RURAL - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UND, MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR (MSD), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA

ASS.
Nº PAG
Nº PROC 001/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20170092610	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300858069	Não Paga	24/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	POVOADO ZONDA RURAL ZONA RURAL - ZONA RURAL - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UNDIDADES DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR 'MSD' LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BARCELAR -MA
MA20170088608	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300807774	29/03/2017	29/03/2017		BENEDITO DA SILVA MARTINS	ESTRADA BR-135 S/N - PEDRINHAS - SÃO LUÍS/MA - 65092698	RELATORIO/LAUDO TECNICO INCLUINDO DETALHES DE CROQUI, FOTOS LOCALIZADO BR-135 , EM FRENTE AO SESI, BAIRRO MARACANA , MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20170088391	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300807231	30/03/2017	28/03/2017		MARILENE SILVA ALMEIDA	RUA SOREANO COELHO 22 - SITIO APICUM - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 182,81M²
MA20170085739	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 09/07/2018	ART Isenta	ART Isenta	16/03/2017	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU - MA	RUA DO COMERCIO,SAVACAO E DO CHIQUINHO S/N - POVOAD SANTAREM - SÃO JOÃO DO CARÚ/MA - 65380000	CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REMANESCENTE DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS)INCLUINDO MEIO FIO E SARJETA SOB O NUMERO DO CONTRATO DE REPASSE 0371202-76 DAS RUAS DO COMERCIO, SALVACAO E DO CHIQUINHO COM AREA TOTAL DE 9.711,20 M2(NOVE MIL SETECENTOS E ONZE E VIMTE METROS QUADRADOS), POVOADO SANTAREM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU - MA
MA20170082860	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/02/2017		HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME	AVENIDA BETA 10 - PARQUE ATHENAS - SÃO LUÍS/MA - 65072120	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica registrada
MA20170082263	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	22/02/2017		HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME	AVENIDA BETA 10 - PARQUE ATHENAS - SÃO LUÍS/MA - 65072120	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica registrada
MA20170081394	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300756627	03/03/2017	17/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA	RUA DO COMERCIO S/N - CENTRO - CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE INSTALACAO PREDIAL DE PREVECAO E COMBATE A INCENDIO DO CAIS DO PESCADAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA COM O TOTAL DE (15) QUINZE EXTINTORES.
MA20170078959	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	07/02/2017	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU - MA	RUA DO COMERCIO,SAVACAO E DO CHIQUINHO S/N - POVOAD SANTAREM - SÃO JOÃO DO CARÚ/MA - 65380000	CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REMANESCENTE DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS) DAS RUAS DO COMERCIO, SALVACAO E DO CHIQUINHO COM AREA DE 9.711,20 M2(NOVE MIL SETECENTOS E ONZE E VIMTE METROS QUADRADOS), POVOADO SANTAREM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU - MA
MA20170077816	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 10/11/2020	8300711318	01/02/2017	01/02/2017		R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME	RUA CAMBEBA 53 - CONJUNTO UPAON AÇU - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica
MA20170077637	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	31/01/2017		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA	RUA FREI EMENEGILDO 586 - AURORA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA COM AREA APROXIMADAMENTE 260,00M2
MA20170077077	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/01/2017		A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME	AVENIDA PEDRO II SUL 126 - CENTRO - VITORINO FREIRE/MA - 65320000	Relativa ao registro de vínculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa juridica registrada/visada no CREA
MA20170076507	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300707210	Não Paga	25/01/2017		R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME	UNIDADE FONTE DO BISPO,RUA CANDIDO RIBEIRO 850 - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015910	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA COM AREA TOTAL APROXIMADAMENTE 260,00 M2.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20170076294	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	24/01/2017		A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME	AVENIDA PEDRO II SUL 126 - CENTRO - VITORINO FREIRE/MA - 65320000	Relativa ao registro de vínculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa juridica registrada/visada no CREA
MA20170073829	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	10/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRAÇA GUILHERMINO BRITO 284 - CENTRO - PARAIBANO/MA - 65670000	FFFFFFFFF
MA20170073001	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA Solicitante: CREA Data: 26/04/2023	8300857579	06/01/2017	04/01/2017		EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	RUA AZULÕES 1413 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075080	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica
MA20160067953	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300574675	07/12/2016	07/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS HOLANDESES S/N - OLHO D ÁGUA - SÃO LUÍS/MA - 65065180	PROJETO PARA IMPLANTACAO DO CONJUNTO SANITARIO (NSD) CONSTITUIDO DE VASO SANITARIO, LAVATORIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATORIO ELEVADO 310 LITROS, CAIXA DE INSPECAO E CALCADA.LOCALIZADOS NO BAIRRO TREZIDELA NA RUA PRINCIPAL E TRAVESSA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA EM UM TOTAL DE 62,00 UNIDADES.
MA20160060715	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 01/04/2021	ART Isenta	ART Isenta	31/10/2016		SURNOGLIASURNOGLI LTDA -EPP	RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES 95 - RESIDENCIAL FÊNIX - LIMEIRA/SP - 13481220	Relativa ao registro de vínculo profissional (prestação de serviços tecnicos) na condição de responsavel junto a pessoa juridica registrada/visada no CREA.
MA20160057781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300539520	18/10/2016	17/10/2016		LEANDRO FERREIRA DA SILVA	RUA CORREIA DE ARAÚJO 429 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65035100	PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉDIAL EM ALVENARIA INCLUINDO, PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO, ESTRUTURAL, COM AREA DE 381,99M2 LOCALIZADO NO MARACUJA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA
MA20160055852	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300525563	05/10/2016	05/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS BASILIOS S/N - SEDE - BELÁGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, SPDA(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ELETRICA) COM AREA TOTAL DE 9.240,00 M2 (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20160055656	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300525266	Não Paga	04/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS BASILIOS S/N - SEDE - BELÁGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, SPDA(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ELETRICA) COM AREA TOTAL DE 9.240,00 M2 (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20160052687	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300519890	Não Paga	19/09/2016		LEANDRO FERREIRA DA SILVA	AVENIDA TUPINAMBA 13 - MARACUJÁ - SÃO LUÍS/MA - 65000000	Projeto e Execução com área de 381,99m² do Prédio em Alvenaria Cerâmica.
MA20160051980	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8300518730	14/09/2016	14/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL Interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675095810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8201007211	Não Paga	06/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675095910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8201007216	06/07/2016	06/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AV. DOS BASILIOS, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675095710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8201006812	Não Paga	05/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - CENTRO DOS PINACOS - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	Projeto e Fiscalizacao incluindo orçamento para Construcao de um Posto de Saude com 35,00m2 de area de construcao localizado no centro dos pinacos no municipio de IGARAPÉ DO MEIO - (Ma).
00011032773675095610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	19/06/2016		RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - CHALALAU - GRAJAU/MA - 65000000	ATUACAO NA EXECUCAO DA AREA DE EVENTO INCLUINDO MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL E SONORIZACAO MAIS OS ESTANDE DE VENDAS PADRONIZADOS EM UMA AREA TOTAL DE 3.000 M2 LOCALIZADO NA FEIRA DO MUNICIPIO DE GRAJAU - MA
00011032773675095510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8201002605	23/06/2016	17/06/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VIAS URBANAS DA VILA UBIRATA - VILA UBIRATA - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	Projeto e Fiscalizacao para Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com Recuperação e Recapeamento sobre Pavimento Existente, na Vila Ubiratã na Sede Municipal de IGARAPÉ DO MEIO - (Ma).
00011032773675095410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200997617	03/06/2016	03/06/2016		FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA	ESTRADA DA MATA, N-30 - TIJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM AREA DE 97,07M2, LOCALIZADO NO BAIRRO TIJUPA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA.
00011032773675095010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200997479	Não Paga	31/05/2016		RONNIE SANTOS RIBEIRO	ESTRADA DA MATA, N-30 - TIJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM AREA DE 97,07M2, LOCALIZADO NO BAIRRO TIJUPA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA.
00011032773675095110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	31/05/2016		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675095210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	31/05/2016		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675094910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200997188	Não Paga	30/05/2016		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675094810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200994105	19/05/2016	19/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO OS POVOADOS DESERTO-MARAJA-JUCARAL-PREAZINHO CO EXTENSÃO DE 17,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO O MUNICIPIO DE BELAGUA A BURITIZINHO , BOA VISTA A BELAGUA CO EXTENSÃO DE 35,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200994056	Não Paga	17/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO O MUNICIPIO DE BELAGUA A BURITIZINHO , BOA VISTA A BELAGUA CO EXTENSÃO DE 35,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675094510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200979957	28/03/2016	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - BAIRRO TRIZIDELA - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200976406	15/03/2016	15/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - BAIRRO TRIZIDELA - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E ORCMENTO PARA IMPLANTACAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COMPOSTO POR RESERVATORIO DE 310 LITROS , CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA, LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS , LOCALIZADO NO BAIRRO TRIZIDELA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200974437	08/03/2016	08/03/2016		DIEGO VAL QUINTAN GONÇALVES	RUA 06, QUADRA 05 , LOTE 159 - ARAÇAGI - RAPOSA/MA - 6513800	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL COM 89,47M2 DE AREA SOMADO A EXISTENTE 45,55M2 TOTALIZANDO FINAL COM 135,02M2, INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA , INSTALACAO ELETRICA E CONCRETO ESTRUTURAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARACAGI NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA.
00011032773675093910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	07/03/2016		DIEGO VAL QUINTAN GONÇALVES	RUA 06, QUADRA 05 , LOTE 159 - ARAÇAGI - RAPOSA/MA - 6513800	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL COM 88,02M2 DE AREA TOTALIZANDO FINAL COM 135,02M2, INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA , INSTALACAO ELETRICA E CONCRETO ESTRUTURAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARACAGI NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA.
00011032773675093710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200970812	24/02/2016	25/02/2016		JOSIAS BESSA DE SOUSA	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - BAIRRO DE FATIMA - SAO LUIS/MA - 6500190	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA PREDIAL COMERCIAL COM 188,10M2 DE AREA INCLUINDO DEMOLICAO DE 61,90 M2, INSTALACAO HIDRO SANITARIA COM 18 PONTOS O TOTAL , INSTALACAO ELETRICA COM 45 PONTOS E CONCRETO ESTRUTURAL COM 23,00M3 LOCALIZADO NO BAIRRO DE FATIMA EM AREA COMERCIAL.
00011032773675093810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200971090	24/02/2016	24/02/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675093610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200970797	Não Paga	23/02/2016		JOSIAS BESSA DE SOUSA	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - BAIRRO DE FATIMA - SAO LUIS/MA - 6500190	CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PREDIAL COMERCIAL COM 188,10M2 DE AREA INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA COM 18 PONTOS O TOTAL , INSTALACAO ELETRICA COM 45 PONTOS E CONCRETO ESTRUTURAL COM 23,00M3 LOCALIZADO NO BAIRRO DE FATIMA EM AREA COMERCIAL.
00011032773675093510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	19/02/2016		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675093310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200958535	12/01/2016	12/01/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NO MUNICIPIO DE BACURI - MA INCLUINDO PLANILHA ORcAMENTaRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARqUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.
00011032773675093210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200955862	Não Paga	28/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMENTARIA , CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO , MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DAS UBS NELA RELACIONADA E COMPLEMENTARES:
00011032773675092910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200946208	Não Paga	16/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 17,00 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Laje 01, Laje 02, Curralinho, Barra Marsa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical , Ponta da Chapada, Marcela, Terra Seca, Volta do Ouro, Mirçió . INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
00011032773675093110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200946259	Não Paga	16/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NO MUNICIPIO DE BACURI – MA INCLUINDO PLANILHA ORcAMENTaRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARqUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675092810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200946194	16/12/2015	16/12/2015	PLANENG CONSTRUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO POR RAMAL COLETOR, REDE COLETORA, EEE , ETE, EMISARIO DE ESGOTO BRUTO E TRATADO , NA LOCALIDA DE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675093010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200946211	16/12/2015	16/12/2015	PLANENG CONSTRUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 17,00 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Laje 01, Laje 02, Curralinho, Barra Mansa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical , Ponta da Chapada, Marcela, Terra Seca, Volta do Ouro, Miroró , INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
00011032773675092710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200944017	Não Paga	08/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARQUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.
00011032773675092510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200942424	01/12/2015	01/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALÇAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICAÇÔA DAS RUAS.
00011032773675092610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200942428	01/12/2015	01/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALCAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZACAO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICACAO DAS RUAS.
00011032773675092310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200942126	Não Paga	30/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALÇAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICAÇÔA DAS RUAS.
00011032773675092410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200942130	Não Paga	30/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALCAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZACAO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICACAO DAS RUAS.
00011032773675092210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200939398	Não Paga	18/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARQUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDECLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ LIMA PORTUGAL.
00011032773675091810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200937234	Não Paga	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA.
00011032773675091910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200937246	11/11/2015	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 345.750,00.
00011032773675092010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200937252	Não Paga	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 395.300,00.
00011032773675092110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200937286	11/11/2015	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 295.000,00.
00011032773675091710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200935537	09/11/2015	09/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675091610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200931174	15/10/2015	15/10/2015		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,66M2, INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO, COMBATE A INCENDIO E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 07 (SETE) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO 16(DESESSEIS) SINALINACOES LUMINOSAS.

ASS
Nº PAG
Nº PROC. 1001.2025

[redacted]

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675091210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200926850	Não Paga	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE - CENTRO - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SANTANA DO AGRESTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA
00011032773675091310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200926611	28/09/2015	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE - SANTANA DO AGRESTE - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA IGUAL A 570,90M2 , NO BAIRRO SANTANA DO AGRESTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA
00011032773675091410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200926805	Não Paga	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU	SEDE - SEDE - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO COM AREA DE 700,00M2 , NA SEDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APICUM-ACU-MA
00011032773675091510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200926612	28/09/2015	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU	SEDE - SEDE - APICUM AÇU/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO COM AREA DE 700,00M2 , NA SEDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APICUM-ACU-MA
00011032773675091110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200924965	Não Paga	20/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTACAO DA MALHA URBANA EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675091010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200924878	18/09/2015	18/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	RUA 7 DE SETEMBRO , S/N - CENTRO - BACURI/MA - 65270000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675090910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200920489	02/09/2015	02/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	SEDE - SEDE - MORROS/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE MORROS-MA.
00011032773675090710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200919064	Não Paga	26/08/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	RUA LUTERO REIS - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA LUTERO REIS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675090510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200912900	05/08/2015	05/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200912905	05/08/2015	05/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912866	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912867	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912868	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200911838	Não Paga	30/07/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA , MEMORIAL DESCRITIVO , PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES , NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675089910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200911107	Não Paga	28/07/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	SEDE - SEDE - MORROS/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORROS-MA.

ASV Nº PAG Nº PROC 0001/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675089710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910941	Não Paga	27/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910942	Não Paga	27/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910090	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910099	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910108	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200899618	Não Paga	12/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675089310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200899626	12/06/2015	12/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675089110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200898932	11/06/2015	11/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POVOADOS: CURRAL VELHO,BOM JARDIM,LAGOA SECA,LAJE I, CURRALINHO E OUTROS - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZACAO DA OBRA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS 17 (DEZESSETE) POVOADOS: CURRAL VELHO, BOM JARDIAM, LAGOA SECA, LAJE, CURRALINHO, BARRA MANSA, BOA ESPERANÇA, BEZERRA, CONTENDAS, MOURA, ANGICAL, PONTA DA CHAPADA, MARCELA, TERRA SECA, LAJE II, VOLTA DO OURO E MIRORO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675089010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200896508	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPÉ DO MEIO/MA - 65345000	FISCALIZACAO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO POR RAMAL COLETOR, REDE COLETORA, EEE , ETE, EMISARIO DE ESGOTO BRUTO E TRATADO NO TC-PAC 0070/14, NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675088910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200896550	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO ESTRUTURAL DA REFORMA DO CAIS COM 1,45 M3 DE CONCRETO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675088610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200895371	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	RUA VERADOR HOMERICO GOMES, Q-147, LOTE 03 - SAO CAETANO - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL INCLUINDO PLANILHA DE ORCAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , LOCALIZADO NO BAIRRO SAO CAETANO NO MUNICIPIO DE BALSAS -MA.
00011032773675088710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	28/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675088810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200895595	Não Paga	28/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675088510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	27/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	RUA VERADOR HOMERICO GOMES, Q-147, LOTE 03 - SAO CAETANO - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E FISCALIZACAO

ASS Nº PAG Nº PROC. 001.6903/2015

Portaria

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675088410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200895020	27/05/2015	27/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA DO CAIS INCLUINDO PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES TAIS COMO: PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM RAMPAS PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675088310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200895010	Não Paga	26/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA DO CAIS INCLUINDO PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES TAIS COMO: PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM RAMPAS PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675087210	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 18/01/2017	Não Emitido	21/05/2015	21/05/2015		PLANENG CONSTRUCOES LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVI◆OS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675089110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200892301	Não Paga	18/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES - MA/MA - 65450000	Projeto de Terraplenagem (Recuperação de Estrada Vicinal), nos seguintes Trechos: Trecho 01 (Povoado Macaco ao Povoado São Domingos); Trecho 02 (Povoado São Domingos ao Povoado Arariba Gato); Trecho 03 (Povoado Arariba Gato ao Povoado Mucambinho), totalizando 13,50Km de extensão, localizados na Zona Rural, do Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.
00011032773675088210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200892331	Não Paga	18/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA	SEDE DO MUNICÍPIO - SEDE - MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA/MA - 65345000	Construção de um Estádio de Futebol, localizado na Sede do Município de Igarapé do Meio - MA.
00011032773675088010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200891648	15/05/2015	15/05/2015		VALMISA DA FRANCA OLIVEIRA	AVENIDA 14, QUADRA 153, CASA 29 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA DO TERRENO E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 250,00M².
00011032773675087310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, INTERLIGANDO OS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV. RETIRO DOS PRETOS AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM. 2º POV. TORI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM. 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO COM, 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV. MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA
00011032773675087410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINA NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOIERA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
00011032773675087510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOIERA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
00011032773675087710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINA NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOIERA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
00011032773675087810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200890801	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL), NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV. RETIRO AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMA AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV. MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675087910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		VAMISA DA FRANCA OLIVEIRA	AVENIDA 14, QUADRA 153, CASA 29 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA DO TERRENO E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 250,00M².
00011032773675087110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200888970	Não Paga	06/05/2015		PLANENG CONSTRUÇÕES LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675087010	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 25/03/2021	8200888252	04/05/2015	04/05/2015		PLANENG CONSTRUTORA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SA□O LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA SUBSTITUIDA PELA ART Nº 00011032773675087210, ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 00076800/2015.

ASS
Nº PROC. 001/2023
Nº PAG 902

Janaina da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 06/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675086910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887600	04/05/2015	04/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65460000	PROJETO E FISCALIZACAO DE UMA GUARITA PARA O ATERRO SANITARIO COM AREA DE 23,80M2 (VINTE E TRES E OITENTA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E CONJUNTO ARQUITETONICO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887071	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 , INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL LOCALIZADOS NO BAIRRO SERRAIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA
00011032773675086510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887555	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675086710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887569	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	CONTRATO Nº 022/2013 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO CONSTÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887581	29/04/2015	29/04/2015	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	SEDE - SEDE - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZACAO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SOBRE O CONTRATO Nº 022/2013 , NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE - MA ANEXO A ESCOLA PEQUENO PRINCIPE.
00011032773675086310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200885275	Não Paga	22/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE, S/N - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 65650000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INCLUINDO PLANTAS E PLANILHA ORÇAMENTARIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675086010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	PRAÇA RUI FERNANDO COSTA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65460000	CONTRATO Nº 70/tp/13/2014 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS COM VESTIÁRIO (UNIDADE INTEGRADA MARIA CANTANHEDE - UNIDADE INTEGRADA JOSELINA ELICE COSTA), NO VALOR TOTAL DE R$ 1.011.406,00, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200884700	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65460000	CONTRATO Nº 70/tp/13/2014 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS COM VESTIÁRIO (UNIDADE INTEGRADA MARIA CANTANHEDE - UNIDADE INTEGRADA JOSELINA ELICE COSTA), NO VALOR TOTAL DE R$ 1.011.406,00, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200884707	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	CONTRATO Nº 022/2013 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO CONSTÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675085610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883948	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883958	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200888231	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883961	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200881564	14/04/2015	14/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA COM PISO TATIL DIRECIONAL PARA DEFICIENTES VISUAIS E RAMPA DE ACESSO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675085210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881510	Não Paga	08/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA COM PISO TATIL E RAMPA DE ACESSO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675085410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881690	Não Paga	08/04/2015		PLANENG CONSTRUTORA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675085110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881238	Não Paga	07/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA EM CONCRETO COM PREPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7CM COM JUNTA DE DILATACAO INCLUINDO PISO TATIL DIRECIONAL PARA DEFICIENTES VISUAIS E MAIS A RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO FCK 25MPA NA AVENIDA NAGIB HAICKEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675084910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880892	Não Paga	06/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL COM EXTENSAO TOTAL DE 664,12M, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA SEDE (CENTRO) DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675085010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880945	Não Paga	06/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AAUQ COM EXTENSAO TOTAL DE 664,12M, INCLUINDO CALCAMENTO E DRENAGEM (SARJETA E MEIO FIO) COM PAVIMENTACAO DE PISO TATIL DIRECIONAL, SINALIZAÇÃO VIARIA PLACAS SEMI-REFLETIVA E PLACA METALICA DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PROJETO COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA SEDE (CENTRO) DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675084810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880401	Não Paga	01/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE, S/N - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 65650000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INCLUINDO PLANTAS E PLANILHA ORÇAMENTARIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675084610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 17/01/2017	8200878809	27/03/2015	27/03/2015		PLANENG ENGENHARIA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675084710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200878846	Não Paga	26/03/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO INTERLIGANDO TRECHO 1: POVOADO MACACO AO SAO DOMINGOS, TRECHO 1: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA GATO E TRECHO 3: POVOADO ARARIBA GATO AO MUCAMBINHO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,50 KM , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA
00011032773675084410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200875153	23/03/2015	23/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETO E EXECUÇÃO COM PLANILHA COMPLEMENTAR , CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR COM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 - VALOR POR UNIDADE 28.500,00 E TOTALIZANDO EM 1.425.000,00 LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675084510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200875919	17/03/2015	17/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 46,00 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO , HIDRAULICO, SANITARIO E ELETRICO E COMPLEMENTARESCOM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675084210	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	Não Emitido	14/03/2015	14/03/2015		HD BRASIL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDE - ME	AV. MARIO ANDREAZZA N°03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDA - OLHO D 'AGUA - SAO LUIS/MA - 65068500	PRESTACAO DE SERVI◆OS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675084310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200875814	Não Paga	13/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR COM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675083810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200872147	Não Paga	03/03/2015		HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675084010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200872392	Não Paga	03/03/2015		RONNIE SANTOS RIBEIRO	BR 135 - KM 11 - PEDRINHAS - SÃO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM AREA DE 15.182,23M².
00011032773675083910	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200872181	03/03/2015	03/03/2015		HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME	AV. MARIO ANDREAZZA N°03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDÃ - OLHO DÁGUA - SÃO LUIS/MA - 65068500	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675083710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200869579	Não Paga	20/02/2015		IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E FISCALIZAÇÃO (ACOMPANHAMENTO TECNICO EXECUTADO PELA MÃO DE OBRA CONTRATADA) NA INSTALACAO DE (01) UM ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NA LOCALIDADE RETROMENSIONADA.
00011032773675083510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200868452	Não Paga	12/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO -MA	AV. NEZINHO BRANDÃO, S-N - CENTRO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO/MA - 65363000	MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO (ESTRADAS VICINAIS), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675083610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200868449	12/02/2015	12/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO -MA	AV. NEZINHO BRANDÃO, S-N - CENTRO - NEWTON BELLO - MA/MA - 65363000	MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO (ESTRADAS VICINAIS), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675083410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200867486	Não Paga	09/02/2015	ASS. Nº PAG. Nº PROC.	IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E FISCALIZAÇÃO (ACOMPANHAMENTO TECNICO EXECUTADO PELA MÃO DE OBRA CONTRATADA) NA INSTALACAO DE (01) UM ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NA LOCALIDADE RETROMENSIONADA.
00011032773675083210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/02/2015		RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA PADRE BARBOSA, Nº 198 - CENTRO - CURURUPÚ/MA - 65000000	PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM AREA DE CONSTRUCAO TOTAL DE 77,53M2, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CURURUPU-MA
00011032773675083310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/02/2015		RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA PADRE BARBOSA, Nº 198 - CENTRO - CURURUPÚ/MA - 65000000	PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COMPOSTO DE PAVIMENTO TERREO E DE GARAGEM NA ENTRADA FRONTAL , 01 QUARTO , 01 BANHEIRO SOCIAL, 01 COZINHA, 01 QUARTO COM BANHO PRIVATIVO E AREA DE SERVICO , COM AREA DE CONSTRUCAO TOTAL DE 77,53M2, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CURURUPU-MA.
00011032773675083110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860620	19/01/2015	19/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675083010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860619	19/01/2015	19/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 220,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860618	Não Paga	16/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860221	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE.
00011032773675082510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV - CIRCUITO FECHADO OU INTERNO TV , ILUMINAÇAO, INSTALAÇAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE.
00011032773675082710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860259	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 220,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860265	Não Paga	15/01/2015		IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACAO DE ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL.
00011032773675082610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860249	15/01/2015	15/01/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE AMPLIAÇAO (REQUALIFICAÇAO) DAS UBS: UBS JOSE ALCOFORADO ALBUQUERQUE, UBS RAIMUNDO DOS MULUNDUS DA SILVA E UBS ENEDINA DE MATOS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.

Janaina da Silva Lira
Assistente de Fiscalização
Portaria 01/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675082210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	14/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 Mª DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675082310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860010	Não Paga	14/01/2015		CONSTRUR ENGENHARIA LTDA	RUA DOS JENIPAPEIROS, N-08, Q-18 - JARDIM SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA - 65076490	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURIDICA.
00011032773675082110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	13/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 Mª DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675082010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200845867	Não Paga	11/12/2014		CONSTRUR ENGENHARIA LTDA	RUA DOS JENIPAPEIROS, Nº 08, Q-18 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVÉL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA
00011032773675081910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200842845	28/11/2014	28/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RUA JOSÉ FRANCIS, Nº 15 - CENTRO - TIMBIRAS - MA/MA - 65345000	LAUDO TÉCNICO, RESTRIÇÃO SOB O CÓDIGO 28785 - CRECHE PRO-INFÂNCIA PADRÃO FNDE, TIPO B, REFERENTE ÀS VIGAS VC27 E VC28 , QUE NÃO FORAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL PADRÃO FNDE, PORÉM, AS VIGAS FORAM DIMENSIONADAS ATINGINDO SUA RIGIDEZ E GARANTINDO PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA.
00011032773675081810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200842827	Não Paga	27/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RUA JOSÉ FRANCIS, Nº 15 - CENTRO - TIMBIRAS - MA/MA - 65345000	LAUDO TÉCNICO, RESTRIÇÃO SOB O CÓDIGO 28785 - CRECHE PRO-INFÂNCIA PADRÃO FNDE, TIPO B, REFERENTE ÀS VIGAS VC27 E VC28 , QUE NÃO FORAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL PADRÃO FNDE, PORÉM, AS VIGAS FORAM DIMENSIONADAS ATINGINDO SUA RIGIDEZ, E GARANTINDO PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA CONFORME O PROJETO PADRÃO, SEGUIDO DA ABNT 6118-2014.
00011032773675081710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200841418	24/11/2014	24/11/2014		U.E.B NOVA CANAÃ	AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790 - RESIDENCIAL NOVA CANAÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTITORES (CO2) PARA COMBATE A INCENDIO NA U.E.B NOVA CANAÃ, NA AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA.
00011032773675081610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200839882	Não Paga	14/11/2014		U.E.B NOVA CANAÃ	AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790 - RESIDENCIAL NOVA CANAÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTITORES (CO2) EM U.E.B NOVA CANAÃ, NA AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA.
00011032773675081510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200839213	12/11/2014	12/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 2.675 M, E LARGURA DE DA VIA 7 M DE LARGURA, TOTALIZANDO 17.387,50 Mª LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675081310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200838297	11/11/2014	11/11/2014		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, ARQUIDIOCESSE DE SAO LUIS	GRANJA LIMA VERDE, KM 16, ESTRADA DE SAO J. DE RIBAMAR - LIMA VERDE-AS N. S. DE FATIMA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO , LOCALIZADO NA GRANJA LIMA VERDE, KM 16, ESTRADA DE SAO JOSE DE RIBAMAR, BAIRRO LIMA VERDE NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR-MA COM AREA DE 64.451,15M².
00011032773675081410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200838597	12/11/2014	10/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	RUA COMANDANTE JOSÉ SANTOS - CEARA - CURURUPU/MA - 65268000	ATUAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DA OBRA: (ID-18624) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, DA U.I HERCULANA VIEIRA I, LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ SANTOS, NO BAIRRO CEARA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675060810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835458	05/11/2014	05/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM PARALELEPIPEDO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 172,70M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675061210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200836395	31/10/2014	31/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO DA CONSTROCAO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVA: QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY SOB O ID: 18666; Ginásio Poliesportivo Manoel de Nazareth dos Santos SOB ID: 18754 E Ginásio Poliesportivo Raimundo Nonato Meneses SOB ID: 18891 E LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675061110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835723	30/10/2014	30/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS: PRAÇA SENADOR BERNARDO VIANA E PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
0001103277367508101O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835722	30/10/2014	30/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
0001103277367508091O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200835721	Não Paga	29/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM PARALELEPIPEDO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 172.70M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL , HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA SOB O NUMERO DO PT1.007.982-46.
0001103277367508021O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834162	28/10/2014	28/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA E URBANIZACAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO HOSPITAL COM AREA TOTAL DE 3.394,00M2, LOCALIZADO NA SEDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
0001103277367508071O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200835036	Não Paga	27/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO DA CONSTROCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY SOB O ID: 18666 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
0001103277367508051O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834243	23/10/2014	23/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DE PISO TATIL SOBRE CALCADA CIMENTADA INCLUINDO RAMPAS PARA N.E. LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
0001103277367508061O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834263	23/10/2014	23/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA REFORMA DO CAIS COM RAMPAS PARA P.N.E. E ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
0001103277367508031O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/10/2014		RONNIE RIBEIRO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MATOES DO NORTE/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO DE PONTO COMERCIAL E POSTO DE ABASTECIMENTO VEICULAR COM AREA TOTAL DE XXXXX M2 LOCALIZADO NO POVOADO MMMMMMMM NO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE-MA
0001103277367508041O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200834226	Não Paga	22/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ACESSIBILIDAE DE PISO TATIL SOBRE CALCADA CIMENTADA INCLUINDO RAMPAS PARA N.E. LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
0001103277367508011O	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/01/2017	8200833495	20/10/2014	20/10/2014		PLANENG ENGENHARIA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, Nº 122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
0001103277367507921O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828381	09/10/2014	09/10/2014		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	RUA GETULIO VARGAS, N 304 - CENTRO - ESPERANTINOPOLIS/MA - 65750000	ATUACAO NO PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL COM AREA DE 15,20M2 TOTAL E GUARDA CORPO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA
0001103277367508001O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200830567	09/10/2014	09/10/2014		INSTITUUO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65340000	PROJETO PARA PREVENCAO DE INCENDIO INCLUINDO 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES E 01(UM) PONTO DE GLP NO INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARIA SANTISSIMA NO BAIRRO DA VILA CAFETEIRA NO MINICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
0001103277367507981O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	08/10/2014		INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MRIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES DE CO2 E 01 (UM) PONTO DE GLP, NA INSTITUICAO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARA SANTISSIMA LOCALIZADO NA VILA CAFETEIRA, MUNICIPIO PACO DO LUMIAR – MA
0001103277367507991O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	08/10/2014		INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MRIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES DE CO2 E 01 (UM) PONTO DE GLP, NA INSTITUICAO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARA SANTISSIMA LOCALIZADO NA VILA CAFETEIRA, MUNICIPIO PACO DO LUMIAR – MA
0001103277367507971O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200830181	Não Paga	07/10/2014		UEB NOVA CANAÃ	AV ZINOLLE BARBOSA, N 790 - NOVA CANAA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 4,00 (QUATRO) EXTINTORES DE CO2 NA U. E. B. NOVA CANAA.

ASSI — Nº PAG — Nº PROC

001/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675079410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828612	01/10/2014	01/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM BLOKRET SEXTAVADO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 180,00M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675079610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200828922	01/10/2014	01/10/2014		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675079510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828791	01/10/2014	01/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE POCOS ARTESIANOS TOTALIZADOS EM 40,00 (QUARENTA) LISTADO ABAIXO : SERRARIA,TRECHO SECO,JUCARAL,OLHO D'AGUA, CENTRO DO MEIO, BOA VISTA,TERRA DE ARREIA, CENTRINHO,LAPELA, MATINHA,SANTA CRUZ, ENVIRA, CORRO DURO, SAO JOSE, FUMIGA, ALTO DA PAZ, MIRIM, VILA SAO JOAO, CAZUMBA, ANDIROBAL, CANTA GALO, RIGOR, BACURI2, MOSQUITO, BACURI, CENTRO VELHO, ITANS E SAOO GRIGORO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA.
00011032773675079310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	30/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE POCOS ARTESIANOS TOTALIZADOS EM 40,00 (QUARENTA) POCOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675079110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200828251	Não Paga	29/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	RUA GETULIO VARGAS, N-304 - SEDE - ESPERANTINOPOLIS/MA - 65750000	ATUAÇÃO NO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL COM AREA DE 15,20M2 TOTAL E GUARDA CORPO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA
00011032773675078910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200825967	23/09/2014	23/09/2014	ASS. Nº PAG. Nº PROC. 001/2008 9913	PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 09 ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO: E.M. PADRE LAURINO NETO, E.M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORRÊA, E.M. BENEDITO ARAUJO BRAGA, E.M. LUIZ FRAZÃO CORRÊA, E.M. WALFREDO FRAZÃO CORRÊA, E.M. IZAURA CATANHEDE, E.M. MARIA SOLIDADE ARAUJO, U.I. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA E E.M. BENILDES QUARESMA DE MELO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES - MA
00011032773675079010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200826087	23/09/2014	23/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CAIS, CONSTITUÍDO DE 15 BARES, BANHEIROS PÚBLICOS, ESTACIONAMENTO E PRAÇA URBANÍSTICA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.473,50 M², LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675078810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200825626	16/09/2014	16/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO C, PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA MA
00011032773675078710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200824233	16/09/2014	16/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE URBANIZACAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO HOSPITAL COM AREA TOTAL DE 3.394,00M2, LOCALIZADO NA SEDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200818646	Não Paga	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA SOB ID: 25751 PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818651	22/08/2014	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA SOB ID: 25751 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001 PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818487	22/08/2014	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DAS OBRAS: ID: 18666 - QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY PROJETO FNDE; ID: 18754 - GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS PROJETO FNDE; ID: 18891 - GINASIO POLIESTPORTIVO RAIMUNDO NONATO MENESES PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA
00011032773675078310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200818476	Não Paga	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA DE ID: 18666 - QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA
00011032773675078210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818408	21/08/2014	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA-POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 KM DE EXTENSAO.

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675077810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200815906	21/08/2014	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 01(UMA) SALA, CANTINA, DIRETORIA, 02(DOIS) BANHEIROS E TERRAÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL (POVOADO MOCAMBO) COM AREA TOTAL DE 115,00 M2 INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200816257	19/08/2014	19/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE - JACARÉ - CURURUPU/MA - 65268000	ATUACAO EM FISCALIZACAO DA OBRA : ID-25200, DO PAC2-CRECHE/PRE-ESCOLA - JACARE , LOCALIZADOS NO BAIRRO JACARE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675078010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	14/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM TOTAL 3720,00 Mª DE ÁREA, INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SERRARIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675078110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200816311	14/08/2014	14/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM UM TOTAL DE 3720 Mª DE ÁREA, INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
00011032773675077710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	13/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 01(UMA) SALA, CANTINA, DIRETORIA, 02(DOIS) BANHEIROS E TERRAÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL (POVOADO MOCAMBO) COM AREA TOTAL DE 115,00 M2 INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200815532	12/08/2014	12/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO E FISCALIZACAO DE 05 (CINCO) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA, UBS- UNIDADE BASICA SAO LUCAS; UBS- UNIDADE BASICA VALHA-ME DEUS; UBS- UNIDADE BASICA MARACUJATIUA; UBS- UNIDADE BASICA AQUILES LISBOA; UBS- UNIDADE BASICA CACA CUEIRA.
00011032773675077210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200814419	Não Paga	07/08/2014	ASS Nº PROC 001/2025 Nº PAG 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POVOADOS NA ZONA RURAL: POVOADO CASCUDO, POVOADO ANAJA DOS DIAS, POVOADO PO, POVOADO PRATA, POVOADO PIRINA. COM EXTENSAO TOTAL DE 1.120,00 M, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE- PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL)NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA, PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200814421	07/08/2014	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO DE REDE E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POVOADOS NA ZONA RURAL: POVOADO CASCUDO, POVOADO ANAJA DOS DIAS, POVOADO PO, POVOADO PRATA, POVOADO PIRINA. COM EXTENSAO TOTAL DE 1.120,00 M, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200814555	07/08/2014	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE- PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL)NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA, PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200813023	04/08/2014	04/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA E 2 (DUAS) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200812867	Não Paga	01/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 10 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA E 2 (DUAS) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675076910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200811005	28/07/2014	28/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,36 M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAICKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
0001103277367507671O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200810651	Não Paga	24/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,36, M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
0001103277367507581O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200810660	24/07/2014	24/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,36, M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
0001103277367507641O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200807559	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO ALTO DO PIQUIZEIRO COM AREA TOTAL DE 203,80 M2 LOCALIZADO NA ZONA RULA DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
0001103277367507661O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200808958	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 925,20 M LINEARES E 6.476,40 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE SINALIZACAO SEMI REFLETIVA MAIS 04 (QUATRO) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
0001103277367507651O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200808868	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PLANILHA ORÇAMETÁRIA E FISCALIZACAO DE URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE - RUA DO SOL - CENTRO - SEDE - COM AREA TOTAL DE 4.414,90 M2 NO VALOR DE 397.895,98 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
0001103277367507621O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806616	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- SEDE/POVOADO RUMO/TOMA JUSSARA/POVOADO COMUM/POVOADO VINAGREIRA (20,87KM), TRECHO 02- POVOADO RUMO/POVOADO BAIANO/POVOADO COCAL (5,38KM), TRECHO 03- POVOADO TOMA JUSSARA/POVOADO RIO GRANDE/POVOADO TAPERA DE BAIXO (7,06KM), TOTALIZANDO 33,25 KM , LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
0001103277367507631O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806620	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- MA006/POVOADO BOA VISTA/POVOADO MURUTIM(7,88KM), TRECHO 02-BIFURCACAO (ENTRADA POVOADO ENTRE RIOS)/POVOADO ENTRE RIOS(2,40KM), TRECHO 03- MA006/POVOADO 4 BOCAS(12,10KM), TRECHO 04 BIFURCACAO (ENTRADA POVOADO SANTA RITA)/POVOADO SANTA RITA (2,56), TOTALIZANDO 24,94KM , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
0001103277367507611O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806550	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- MA 006/POVOADO CEARA (3,00KM) , TRECHO 02- MA 006/AQUILES LISBOA (12,50) E TRECHO 3 - MA 006/POVOADO ZE PIRES/POVOADO MONTE ALEGRE (13,00KM), TOTALIZANDO 28,50KM , LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
0001103277367507541O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200800247	27/06/2014	27/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAL NA AREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 57,00 M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
0001103277367507601O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200801905	25/06/2014	25/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE CALCADAO BEIRA MAR COM AREA TOTAL DE 6.000,00 M2 CONTENDO DOIS QUIOSQUES, UM PALCO COM CAMARIM ANEXADOS COM PROJETO ARQUITETONICO EM PLANTAS , DETALHES DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA INCLUINDO VIGAS INFERIORES E SUPERIORES COM PILARES, PLANTAS ELETRICA, HIDROSANITARIO E DRENAGEM SUPERFICIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
0001103277367507591O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200801072	25/06/2014	25/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 4.537,66 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
0001103277367507551O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200800814	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NAS RUAS: RUA DA CACHOEIRINHA .....609,65M; RUA DO BEM .....200,00M; TRAVESSA GEDEAO.....195,00M; RUA 01 .....240,00M; TRAVESSA DO SOL .....450,00M; RUA DA ESPERANÇA .....240,00M; RUA JOAO DE DEUS .....530,00M; TRAVESSA ESPERANÇA .....530,00M. COM EXTENSAO TOTAL DE 3.004,65 M LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
0001103277367507571O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200801070	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 5.206,36 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

ASS
Nº PROC 001/2025
Nº PAG 215

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇãO
00011032773675075810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 4.537,66 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200800909	20/06/2014	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NAS RUAS: RUA DA CACHOEIRINHA .....609,65M; RUA DO BEM .....200,00M; TRAVESSA GEDEAO.....195,00M; RUA 01 .....240,00M; TRAVESSA DO SOL .....460,00M; RUA DA ESPERANÇA .....240,00M; RUA JOAO DE DEUS .....530,00M; TRAVESSA ESPERANÇA .....530,00M. COM EXTENSAO TOTAL DE 3.004,65 M , INCLUINDO SINALIZACAO HORIZONTAL 377,65M2, SINALIZACAO VERTICAL 16,00(DESESSEIS) UNIDADES, TOTALIZANDO EM VALOR DO PROJETO 1.500.000,00 (HUM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO
00011032773675075310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799940	18/06/2014	18/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA URBANA - VILA DIAMANTE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NA VILA DIAMANTE NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675075210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799139	12/06/2014	12/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NA RUA DO SOL COM EXTENSAO TOTAL DE 1586,50 M LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200795355	29/05/2014	29/05/2014	ASS Nº PROC. 1001/2025 Nº PAG 916	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - RECUPERACAO E RECAPEAMENTO NAS RUAS DA SEDE RELACIONADAS: 01- TRAVESSA DOM PEDRO,02- RUA CESAR RONALDO,03- RUA WALTER ABREU,04- AVENIDA LIBERALINO MKRANDA,05- TRAVESSA ANTÔNIO DIAS,06- TRAVESSA ANTÔNIO LOURENÇO,07- RUA CORONEL FARIAS,08- RUA GETÚLIO VARGAS,09- RUA NELSON MACHADO,10- RUA DR. ARTICO SERRA,11- RUA GERVÁSIO SANTOS,12- RUA PIRES SEXTO,13- RUA FLÁVIO SILVA,14- RUA MAJOR JOSÉ VIEIRA E 15- TRAVESSA DA PRAÇA DA BANDEIRA. COM AREA TOTAL DE 52.838,00M2 , INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGO SOCIAL, PLANTAS COM DEZENHO ARQUITETONICO E DETALHES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675075010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200795009	Não Paga	27/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 35,00 (TRINTA E CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIM RELACIONADAS:ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO JOSÉ DE MATOS (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL VILA RIACHÃO ESCOLA MUNICIPAL DE PURAQUEU ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LURDES (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL JURACY JOSÉ DA COSTA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MENDES (VILA DIAMANTE) ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CABRAL ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DIAMANTE III ESCOLA MUNICIPAL AGUA BRANCA ESCOLA MUNICIPAL CAJAZEIRA ESCOLA MUMICIPAL DE JUÇARALZINHO ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO (VILA PRIMAVERA) ESCOLA MUNICIPAL PIQUIZEIRO ESCOLA MUNICIPAL LAGE COMPRIDA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA NOVA ESCOLA MUNICIPAL PATRICIO ESCOLA MUNICIPAL TOARI ESCOLA MUNICIPAL TARUMÃ ESCOLA MUNICIPAL GOIABA ESCOLA MUNICIPAL BEIRA DO CAMPO ESCOLA MUNICIPAL PINACOS ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ I ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ II ESCOLA MUNICIPAL CAPOEIRA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DO MAXIMIANO ESCOLA MUNICIPAL ARIRANA ESCOLA MUNICIPAL IZABELA MARIA BARROS CABRAL DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO OLIVEIRA MELO ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL MARENILDE ESCOLA MUNICILA JORGE MOISÉS ESCOLA MUNICIPAL BEM-TI-VI LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675074910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200790982	Não Paga	14/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 57,00M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200789816	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE REFORMA DE DUAS (02) PRACAS PUBLICAS: 01- PRACA DO GINASIO ; 02- PRACA SENADOR BERNARDINO VIANA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675074410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788272	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DA SEDE DE BELAGUA - MA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675074310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788266	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 23,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

Jamyra Nova Lira
Agente de Fiscalização
Portaria 1.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675074810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200790421	12/05/2014	12/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ÁREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 13.261,50M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200789767	12/05/2014	12/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADO PALMARES - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA PUBLICA COM AREA DE 710,00M2 NO POVOADO PALMARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200789769	Não Paga	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ÁREA ESPORTIVA INCLUINDO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA SOCIETY E UMA QUADRA DE DE AREIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675073710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787595	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675073610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787588	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE GRANDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE-MA.
00011032773675073510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787587	08/05/2014	08/05/2014	ASS: Nº PAG Nº PROC.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA.
00011032773675074010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787615	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675073910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787604	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675073210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787667	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	ZONA RURAL - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
00011032773675073310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787576	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - ICATU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 30,00 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE ICATÚ-MA.
00011032773675073810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787597	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675073410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787577	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675074110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL NO TOTAL DE 111,00 UNIDADES SOB O NUMERO DO CONVENIO XXXXXXX NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787782	02/05/2014	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL NO TOTAL DE 111,00 UNIDADES SOB O CONVENIO TC/PAC 0581/11, NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

Portaria Nº 063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675072010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787054	02/05/2014	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS MÃE ROSA, POVOADO SAO DOMINGOS. POVOADO BOA VISTA, POVOADO BURITI, POVOADO SAO JOSEZINHO E POVOADO ZORRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675072110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787075	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675072210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787080	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675072310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787086	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675072410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787090	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675072510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787102	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675072610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787107	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE GRANDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE-MA.
00011032773675072710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787122	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675072810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787128	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA.
00011032773675073010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787143	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	ZONA RURAL - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
00011032773675072910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787140	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - ICATU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA, MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE ICATU-MA.
00011032773675073110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787159	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo COM 23,00KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675071910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200785420	24/04/2014	24/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO COM CURRAL COM OBJETIVO DE ABATER ANIMAIS COM AREA TOTAL DE 1.539,42M2 , INCLUNDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGO SOCIAL, PLANTAS COM DEZENHO ARQUITETONICO E DETALHES COMO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO E RESERVATORIO DE 5.000L DE AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675071810	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200782834	14/04/2014	14/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE
00011032773675071610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782811	Não Paga	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675071710	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782819	Não Paga	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE
00011032773675071510	Tipo: CARGO-FUNÇÃO Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200782806	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTES.
00011032773675071314	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200781767	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - POV ASS PALMARES II - NINA RODRIGUES/PA - 65450000	ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO DA PRACA PUBLICA COM 610,00 M2 DE AREA TOTAL NA ZONA RURAL NO POVOADO ASSENTAMENTO PALMARES II LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071210	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200781728	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	ELABORACAO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES PARA UM TOTAL DE 307,00 FAMILIAS DE 10 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS AO INCRA: POV. SAO JOSEZINHO, POV. VILA ESPERANCA, POV MANGUEIRA, POV AMAPA DOS PINTOS, POV PALMARES, POV VEREDIANA, POV RETIRO, POV SANTO ANTONIO, POV SAO DOMINGOS E POV SAO DOMINGOS TRIZIDELA . INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMRORIA DE CALCULO, PROJETOS ARQUITETONICOS COMPLETO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ENCARGO SOCIAL E BDI, RESERVATORIOS DE 10M3 E 15M3. LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071410	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782230	Não Paga	08/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETO E FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTES NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675070910	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778672	04/04/2014	04/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA; POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRAS; POVOADO RETIRO AO POVOADO PIRINA; POVOADO SANTA RITA AO POVOADO RIACHAO DO IVALDO COM 77,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071010	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778854	28/03/2014	28/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. PROFESSORA ASSUNÇÃO SENA; 2- E. M. MARLY SARNEY; 3- E. M. ABEL FERREIRA . LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071110	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778858	28/03/2014	28/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORREA . LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070810	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200777611	25/03/2014	25/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. PROFESSORA ASSUNÇÃO SENA; 2- E. M. MARLY SARNEY; 3- E. M. ABEL FERREIRA e 4- E. M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORRÊA . LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070610	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200776083	19/03/2014	19/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - SEDE - ICATU/MA - 65170000	PROJETO E FISCALIZACAO DE 38.00 CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 LOCALIZADO DO MUNICIPIO DE ICATU-MA
00011032773675070710	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200776351	19/03/2014	19/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADOS SANTO E SÃO RAIMUNDO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO CONJUNTO SANITARIO CONSTITUIDO DE: VASO SANITARIO, LAVATORIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATORIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPECAO E CALCADA . CONTENDO EM SUA AREADE DE CONSTRUCAO 6,38 M² INCLUINDO PROJETO COMPLEMENTARES, PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE UM TOTAL DE 63,00 (SESSENTA E TRES) CONJUNTOS NOS POVOADOS DE SANTO E SAO RAIMUNDO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675070410	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200771341	06/03/2014	06/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES INTEGRADAS :E. M. ISABEL CARVALHO DE MESQUITA,E. M. ALEX SANTANA COSTA, E. M. IZAURA CANTANHEDE, E. M. PROFESSORA MARIA SOLIDADE DE ARAÚJO, E. M. RAIMUNDO ARAÚJO BRAGA, E. M. WALFREDO FRAZÃO CORREA, U.I. PADRE LAURINO NETO, E. M. FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, E. M. LUIS FRAZÃO CORRÊA, E. M. RAIMUNDO VIANA BRAGA, U. I. JOSELINA COSTA. SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070210	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200770118	06/03/2014	06/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE REFORMA DOS 03 (TRES) CENTROS DE SAUDE: 01- CENTRO DE SAUDE AREIA BRANCA, 02 - CENTRO DE SAUDE BARREIROS, 03- CENTRO DE SAUDE FLAVIO SILVA . LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675070510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200771882	28/02/2014	28/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAJOR EURICO E GONÇALVES DIAS SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200771083	Não Paga	26/02/2014		HD BRASIL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. MARIO ANDREAZA, Nº03, LOJA 10 , COMERCIAL AMSTERDÃ - OLHO DÁGUA - SÃO LUIS/MA - 65068500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675069610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200767127	21/02/2014	21/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS POV. GANGORRA AO POV. VACA VELHA DE FORA, POV. VACA VELHA AO POV. MOSQUITO, POV. MOSQUITO AO POV. SÃO BRAZ COM 63,90 KM DE EXTENSAO (POVOADOS BENEFICIADOS Pov. Dois Paus, São Bento, Prea, Maraja, Macambira, Pirinã, Barra da Prata e Mocambinho) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675070110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200768932	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES INTEGRADAS :E. M. ISABEL CARVALHO DE MESQUITA E. M. ALEX SANTANA COSTA, E. M. IZAURA CANTANHEDE, E. M. PROFESSORA MARIA SOLIDADE DE ARAÚJO, E. M. RAIMUNDO ARAÚJO BRAGA, E. M. WALFREDO FRAZÃO CORREA, U.I. PADRE LAURINO NETO, E. M. FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, E. M. LUIS FRAZÃO CORRÊA, E. M. RAIMUNDO VIANA BRAGA, U. I. JOSELINA COSTA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675069810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200768318	Não Paga	18/02/2014	ASS Nº PAG Nº PROC 001/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NA BR-222 COM EXTENSAO DE 5.800,00 M , RUA DA CABECEIRA COM 640,00 M , SENDO ASSIM EXTENSAO TOTAL DE 6.440,00 M SITUADO NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675069910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200768331	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAIXA DÁGUA NOS POVOADOS VILA SAO MARCOS, TARAUMA, SAO BENEDITO E VILA DIAMANTE SITUADOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA.
00011032773675070010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200768360	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RUAL: ESCOLA MUNICIPAL AURELIO JOSE DE MATOS, ESCOAL MUNICIPAL VILA RIACHAO, E.M. PURAQUEU, E.M. MARIA DE LURDES(SAO VICENTE), E.M. JURACY JOSE DA COSTA, E.M. SAO BENEDITO, E.M. LUZIA MENDES (VILA DIAMANTE), E.M. RAIMUNDO CABRAL, E.M. DA VILA DIAMANTE II, E.M AGUA BRANCA, E.M. CAJAZEIRA, E.M. JUÇARALZINHO, E.M. FAZENDA UNIAO, E.M. JOSE PEDRO (VILA PRIMAVERA), E.M. PIQUIZEIRO, E.M. LAJE COMPRIDA, E.M. FAZENDA NOVA, E.M. PATRICIO, E.M. TOARI, E.M. TARUMA, E.M. DA GOIABA,E.M. BEIRA DO CAMPO, E.M. CENTRO DOS PINACOS, E.M. BACURI I, E.M. BACURI II, E.M. CAPOEIRA, E.M. CENTRO DO MAXIMILIANO, E.M. ARIRANA, E.M CENTRO EDUCACIONAL, E.M. FERNANDO OLIVEIRA MELO, E.M. PAULO FREIRE, E.M. MARINILDE, E.M. JORGE MOISES, E.M. BEM TI VI, SITUADOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA.
00011032773675069710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200767495	17/02/2014	17/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM CALÇADÃO BEIRA MAR COM ÁREA TOTAL DE 6.000,00 M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675068510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200765483	13/02/2014	13/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL BACURITUBA	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - BACURITUBA/MA - 65233000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE BACURITUBA -MA
00011032773675069310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766643	13/02/2014	13/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA.
00011032773675068810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766616	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675068910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766622	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675069010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766628	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA

NúMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675069110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766637	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE CONCEI¿¾AO DO LAGO A¿¾U - MA.
00011032773675069210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766641	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675069410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766652	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA - 65272000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ -MA.
00011032773675069510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766656	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA - 65393000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU -MA.
00011032773675068610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766302	12/02/2014	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 32,30 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$ 628.284,57.
00011032773675068710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766318	12/02/2014	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL PAULO RAMOS	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - PAULO RAMOS/MA - 65716000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS -MA
00011032773675068410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200760877	Não Paga	27/01/2014		MANOEL FRANCISCO SILVEIRA	RUA PROJETADA , Nº 07 - FORQUILHA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 150,00M².
00011032773675068310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200759640	23/01/2014	23/01/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AVENIDA 1º DE JANEIRO - SEDE DO MUNICIPIO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTORNO COM CERCA DE ARAME LISO E MOUROES EM ESPAÇAMENTO DE 2,00M COM EXTENSAO LINEAR DE 345,00M2 NO CLUBE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675068210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/01/2014		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DEE 2.560,00M².
00011032773675068110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200753863	07/01/2014	07/01/2014		WILLIAN PEREIRA ALVES	RUA GILBERTO AMADO, Nº 04, QUADRA U - IPASE - SÃO LUIS/MA - 65000000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 151,53 M², EXECUÇÃO ESTRUTURAL COM BASES , PILARES E VIGAS EM UM TOTAL DE 27,00M³ DE MATERIAL EM CONCRETO, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO COM 14,00 PONTOS E INSTALAÇO ELETRICA COM 52,00 PONTOS.
00011032773675068010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200752715	30/12/2013	30/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO STA CLARA,POVOADOS:STA CLARA I,MARAJA,VACA VELHA E BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE : BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO SANTA CLARA 01, POVOADO MARAJA, POVOADO VACA VELHA E POVOADO BURITIZINHO COM 570,90 M² DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675067910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200752565	27/12/2013	27/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO JUÇARAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VISCINAL INTERLIGANDO SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO JUÇARAL , PASSANDO PELOS POVOADOS DOMINGOS E POVOADOS BURACOS COM 30,50 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675067810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200751679	20/12/2013	20/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	PRAÇA JOAO GONÇALVES, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
00011032773675067710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200751493	Não Paga	19/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	BAIRRO SERRARIA - SEDE DO MUNICIPIO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SERRARIA COM EXTENSAO TOTAL DE 1.[illegible],00 M NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675067510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750500	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	BAIRRO JACARE - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M2 NO BAIRRO JACARE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675067410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750499	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	BAIRRO AREIA BRANCA - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M2 NO BAIRRO AREIA BRANCA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675067610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750985	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
00011032773675067110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750392	Não Paga	17/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POV. RIACHAO AO POV. BACURI; POV. ESPINACO A MA-222; ENT. POV. IGARPE DOS BOI AO - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO RIACHAO AO POVOADO BACURI; POVOADO ESPINACO A MA-222; E ENTRADA DO IGARAPE DO BOI AO POVOADO CAPOEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 30.545,00 M LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675067210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750396	Não Paga	17/12/2013	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POV.TORI AO POV MORADA NOVA; SEDE A LAJE COMPRIDA; ENTR TOARI AO POV TARUMA - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO TOARIA AO POVOADO MORADA NOVA; SEDE A LAJE COMPRIDA; ENTRADA DO TOAI A TARUMA COM EXTENSAO DE 40,00 KM LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675067310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750487	Não Paga	17/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SAO VICENTE - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO POVOADO SAO VICENTE NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA
00011032773675066710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750200	Não Paga	16/12/2013		COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR	PRAÇA DA COMUNIDADE, S/N - CENTRO - AFONSO CUNHA/MA - 65050500	PROJETO DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNOBACELAR COM AREA DE 32,73 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA
00011032773675066910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	16/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125 ,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
00011032773675067010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750250	Não Paga	16/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125 ,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
00011032773675066810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750213	16/12/2013	16/12/2013		COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR	PRAÇA DA COMUNIDADE, S/N - CENTRO - AFONSO CUNHA/MA - 65050500	PROJETO DE REFORMA DA CANTINA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR COM AREA DE 32,73 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA
00011032773675066010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200748960	Não Paga	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM 3.949,51 M2 DE AREA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675066110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200748961	Não Paga	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICICPIO COM 3.949,51 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675066510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748980	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO COM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE/CENTRO COM 5.597,55 M2 S NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675066210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748962	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICICPIO COM 4.201,40 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA

Janaina da Silva Lir
Agente de Contratação
Portaria Nº 63/2025

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675066410	Tipo: ARTParticipação Tecnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748978	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS: TRECHO 01- POVOADO ESTICA AO POVOADO MAE ROSA; TRECHO 2- POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MACACO; TRECHO 3 - POVOADO RETIRO AO POVOADO PIRINA E TRECHO 4- POVOADO RIACHAO DO IVALDO AO POVOADO SOA JOSEZINHO COM 15,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675066610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748984	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO PREA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VISCINAL INTERLIGANDO SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO PREA , PASSANDO PELOS POVOADOS DOMINGOS E POVOADOS BURACOS COM 24,50 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675066310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748974	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. SAO DOMINGOS DO CHIQUITO AO POV. BOA VISTA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO DOMINGOS DO CHIQUITO AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200741374	Não Paga	09/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO ZORRA AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200741383	Não Paga	09/12/2013	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. ZORRA AO POV. BOA VISTA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO ZORRA AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740941	09/12/2013	09/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POV. VARZEA COMPRIDA AO POV. BEZERRO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO VARZE COMPRIDA AO POVOADO BEZERRO COM EXTENSÃO TOTAL DE 30,00 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA.
00011032773675065610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740711	06/12/2013	06/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA COM 18,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200740548	Não Paga	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. BURITIZINHO AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO BURITIZINHO AO POVOADO VACA VELHA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200740707	Não Paga	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA COM 18,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740554	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. BURITIZINHO AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO BURITIZINHO AO POVOADO VACA VELHA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740553	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ANAJA AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ANAJÁ AO POVOADO VACA VELHA COM 10,80 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740555	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO BURITIZINHO DE SOUZA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS BELAGUA AO POVOADO BURITIZINHO DE SOUZA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740178	04/12/2013	04/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.605,00 M E 18.235,00 M² LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675064710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739920	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL SENDO: TRECHO 1 = 30,268 KM; partindo da SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS SAPUCAIA II, NOVA CONQUISTA, MORADA NOVA,COMPANHIA,CASEMIRO E BACURÍ TRECHO 2 = 41.086 KM Partindo da SEDE DO MUNICIPIO E PASSANDO PELOS POVOADOS SÃO JOSE,BACABALZINHO,CONSTANCIO,RONCA,MAMORANA,FUMAÇA,ALTO DO BODE, FAZENDA NOVA, E MANGUEZAL TOTALIZANDO EM 71,354 km DE EXTENSÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675064810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739953	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
00011032773675064910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739961	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
00011032773675064610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200737881	Não Paga	26/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 3.958,40 M² LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675064510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200737818	25/11/2013	25/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ESTIVA - MOCAMBO, SEDE - POV. DOIS PAUS - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSAO E SEDE AO POVOADO DOIS PAUS COM 6,00 KM TOTALIZANDO EM 23,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675064410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200737042	Não Paga	22/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ESTIVA - MOCAMBO, SEDE - POV. PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSAO E SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM TOTALIZANDO EM 22,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675064310	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200735345	18/11/2013	18/11/2013		S&S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	RUA MAJOR GALLAS, N° 52 - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65590000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675064210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/11/2013		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RUA MAJOR GALLAS, N° 52 - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65.590-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675064010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200734686	Não Paga	13/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. S. DOMINGOS AO POV. AMAPÁ E POV. S. DOMINGOS AO POV. MANGUEIRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO AMAPA E POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 54,30 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675064110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200734692	13/11/2013	13/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. S. DOMINGOS AO POV. AMAPÁ E POV. S. DOMINGOS AO POV. MANGUEIRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO AMAPA E POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 54,30 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675063910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200734010	11/11/2013	11/11/2013		MARCIA CRISTINA DE JESUS SANTOS	AVENIDA BOM NEGOCIO, LOTE 01A - BACURITUA - SÍ¿½O JOSÍ¿½ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 225,70M². EXECUÇÃO ESTRUTURAL COM BASES , PILARES E VIGAS EM UM TOTAL DE 27,00M³ DE MATERIAL EM CONCRETO, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO COM 24,00 PONTOS E INSTALAÇO ELETRICA COM 53,00 PONTOS INCLUSO JUNTAMENTE COM A ART DE Nº 00011032773675059010.
00011032773675063710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732452	Não Paga	05/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VILA SAO MARCOS - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA SAO MARCOS NA LOCALIDADE DA VILA SAO MARCOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA COM 794,50M² DE AREA.
00011032773675063810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732576	Não Paga	05/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADOS DE NINA RODRIGUES - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS ABAIXO RELACIONADOS: TRECHO 01: SEDE AO POVOADO ESTICA COM EXTENSAO DE 3,90 KM DE EXTENSAO; TRECHO 02: POVOADO ESTICA AO POVOADO SANTA ROSA DE 2,30 KM DE EXTENSAO; TRECHO 03: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIROS DE 3,30 KM DE EXTENSAO; TRECHO 04: POVOADO RETÍRO AO POVOADO PIRINA DE 5,00 KM DE EXTENSAO; TRECHO 05: POVOADO BALAIADA AO POVOADO AMAPA DOS CATARINOS DE 4,30 KM DE EXTENSAO. TOTALIZANDO EM 19,10 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675063610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732221	Não Paga	04/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO BENEDITO, VILA DIAMANTE E VILA SAO MARCOS - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 980,40 m² EM CADA POVOADO ABAIXO LISTADO: POVOADO SAO BENEDITO , VILA DIAMANTE E VILA SÃO MARCOS NA ZONA RUAL NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731802	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SAO BENEDITO E POV. PURAQUEU - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E. M. LEONILDE DE SOUSA BRITO COM 123,96 m² DE AREA NA LOCALIDADE POVADO SAO BENEDITO E A E. M. MARIA DO CARMO LIMA CARDOSO COM 123,96 m² DE AREA NA LOCALIDADE DO POVOADO PURAQUEU LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731814	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO VICENTE - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇAO DA UBS COM AREA TOTAL DE 570,90M² NA LOCALIDADE POVADO SAO BENEDITO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731827	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO VICENTE, VILA DIAMANTE E VILA SAO MARCOS - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 980,40 m² EM CADA POVOADO ABAIXO LISTADO: POVOADO SAO VICENTE , VILA DIAMANTE E VILA SÃO MARCOS NA ZONA RUAL NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675062910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200729082	24/10/2013	24/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AVENIDA 1º DE JANEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 1º DE JANEIRO LOCALIZADO NA SEDE COM 600,00M DE EXTENSÃO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675063110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200729245	Não Paga	23/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CENTRO, S/N - SEDE - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE CONSTRUÇAO PARA URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE COM AREA DE 3.958,40 Mº NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675063010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200729105	Não Paga	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POVOADO TOMBADOR AO POVOADO BEZERRO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MELHORAMENTO EM CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE INTERLIGANDO O POVOADO TOMBADOR AO POVOADO BEZERRO NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA COM A EXTENSÃO TOTALIZADA EM 21,10 KM.
00011032773675062810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728858	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VILA SAO MARCOS, POVOADOS: TOARI, PURAQUEU,FAZENDA NOVA E TARUMA - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES: VILA SAO MARCOS, POVOADO TOARI, POVOADO PURAQUEU, POVOADO FAZENDA NOVA E POVOADO TARUMA COM 570,90 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA
00011032773675062010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728146	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADO LAGO LIMPO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 570,90 M2 NO POVOADO DE LAGO LIMPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675062710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728850	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO STA CLARA,POVOADOS:STA CLARA I,DESERTO,VACA VELHA E BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE : BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO SANTA CLARA 01, POVOADO DESERTO, POVOADO VACA VELHA E POVOADO BURITIZINHO COM 570,90 Mº DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO SANTA CLARA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 Mº DE AREA NO POVOADO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728187	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 Mº DE AREA NO POVOADO BURITIZINHO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728186	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 Mº DE AREA NO POVOADO VACA VELHA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728183	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO DESERTO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 Mº DE AREA NO POVOADO DESERTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.

ASS
Nº PAG
Nº PROC 001/2025

Jaciara Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 053/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675062510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728178	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO SANTA CLARA 01 - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO SANTA CLARA 01 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728177	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO SANTA CLARA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675061910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200726073	11/10/2013	11/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA IMACULADA	EST DO GAUCHO AO P.CRIOLI, P.LIMAO A E DOS GAUCHOS E P.SAO FELIX AO P. MOURA - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	10/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA EMACULADA	ESTRADA DO GAUCHO AO POV. CRIOLI E POV. LIMAO A ESTRADA DOS GAUCHOS - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200726065	Não Paga	10/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA EMACULADA	EST DO GAUCHO AO P.CRIOLI, P.LIMAO A E DOS GAUCHOS E P.SAO FELIX AO P. MOURA - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	09/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	RUA PRINCIPAL, S/N - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 362,65 KM NAS RUAS: LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675061610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200725798	09/10/2013	09/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL, RUA DO ACAMPAMENTO,RUA BACABEIRA E RUA ZE TRATOR - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 5,56 KM NAS RUAS: AVENIDA NAGIB HAICKEL, RUA DO ACAMPAMENTO, RUA DA BACABEIRA E RUA ZE TRATOR LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675061410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723714	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ASSENTAMENTO PALMARES II - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM 480,00M2 DE ÁREA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO PALMARES II NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA
00011032773675061010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723603	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO A SEDE AO POVOADO CAMPESTRE - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO A SEDE AO POVOADO CAMPESTRE COM EXTENSAO DE 6,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675060910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723597	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA COM EXTENSAO DE 33,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723657	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO O POVOADOSAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO O POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA COM EXTENSAO DE 4,10 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723609	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO O POVOADO ARARIBA AO POVOADO VOLTA DO MUNDO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO O POVOADO ARARIBA AO POVOADO VOLTA DO MUNDO COM EXTENSAO DE 6,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200723642	Não Paga	01/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADOS:TRIZIDELA, SANTA CLARA E CONCEIÇÃO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ASSENTAMENTOS: CASULOS TRIZIDELA, SANTA CLARA E CONCEIÇAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675060510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200721525	Não Paga	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADOS:PURAQUEÚ,FAZ. NOVA,TOARÍ,VILA S. MARCOS E TARUMÃ - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO PURAQUEÚ, POVOADO FAZENDA NOVA, POVOADO TOARÍ, POVOADO VILA SÃO MARCOS E POVOADO TARUMÃ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675060710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721537	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADOS:PURAQUEÚ,FAZ. NOVA,TOARÍ,VILA S. MARCOS E TARUMÃ - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO PURAQUEU, POVOADO FAZENDA NOVA, POVOADO TOARI, POVOADO VILA SÃO MARCOS E POVOADO TARUMA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675060610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721535	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADOS:VACA VELHA, BURITIZINHO, BAIRRO SANTA CLARA, DESERTO E SANTA CLARA I - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO VACA VELHA, POVOADO BURITIZINHO, BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO DESERTO E POVOADO SANTA CLARA I AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA
00011032773675060810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721540	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADO LAGO LIMPO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M2 NO POVOADO DE LAGO LIMPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675060310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200719460	17/09/2013	17/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA E POVOADO ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO POVOADO OLHO D AGUA AO POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17.658,00 M DE EXTENSAO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE (PONTE DE 6,00M DE EXTENSAO) .
00011032773675060410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200720081	17/09/2013	17/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	MA-026 DO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA, S/N - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL INTERLIGANDO MA-026 AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA COM EXTENSAO DE 20,10 KM NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675059110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716564	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716605	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº10 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716674	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 180,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716590	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº06 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716593	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716596	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº08 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675060210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200719362	13/09/2013	13/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELÁGUA AO POVOADO DOIS PAUS - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS:Belégua ao Povoado Dois Paus , TOTALIZANDO EM 6,00KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675059010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716457	10/09/2013	10/09/2013		MARCIA CRISTINA DE JESUS SANTOS	AVENIDA BOM NEGOCIO, LOTE 01A - BACURITIJA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 227,70M², INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675060010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716845	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO A ESTRADA DO PAPAGAIO A FAZENDA DO PAULO CEARENSE,E OUTROS - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO A ESTRADA DO PAPAGAIO A FAZENDA DO PAULO CEARENSE, PASSANDO PELAS FAZENDAS DOS SRS. SINUCA, MARIA, XAXADO, DEUZIM, DIDI, TATI, SALÚ, JÚLIO ELIAS, JOSÉ AFONSO, SUPRIANO, RUBINHO E NEGUIM DO BAR NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA COM EXTENSAO DE 65,504 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716844	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO OS POVOADOS CABEÇA GORDA ATÉ A ASSOCIAÇÃO BEIRÃO DO GRAPIÁ PASSANDO - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO OS POVOADOS CABEÇA GORDA ATÉ A ASSOCIAÇÃO BEIRÃO DO GRAPIÁ PASSANDO POR MOLHA FARINHA E POVOADO COCALA NAJÁ COM EXTENSAO DE 24,5 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716838	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO O POVOADO MAÇARANDUBAL À ENCRUZILHADA PARA O POVOADO MURUIM, ESTRAD - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO O POVOADO MAÇARANDUBAL À ENCRUZILHADA PARA O POVOADO MURUIM, ESTRADA DO COCAL, MURUIM ATÉ BEIRA DO RIO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA COM EXTENSAO DE 31,00 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84.00M DE PERIMETRO
00011032773675058710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716296	Não Paga	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO/SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo - Extensão: 17,00 KM, Sede ao Povoado Piquizeiro-Extensão: 6,50 KM. TOTALIZANDO EM 23,50 KM,
00011032773675058910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716408	Não Paga	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE - CENTRO/SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - RECUPERAÇAO E RECAPEAMENTO DAS RUAS: AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 4.800,00M , RUA DA BACABEIRA COM 317,00M, RUA DO ACAMPAMENTO COM 356,00M E RUA DO ZE TRATOR COM 91,00M, LOCALIZADOS NA SEDE MUNICIPAL DE IGARAPE DO MEIO.
00011032773675058310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200715402	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - SEDE DO MUNICIPIO/Z - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO COM AREAS DE: POSTO DE SAUDE CLOVES COM 110,82 M², POSTO DE SAUDE LAJE COMPRIDA COM 66,30, POSTO DE SAUDE MAE NEGA COM 104,10 M², POSTO DE SAUDE COM 127,60 M² E POSTO DE SAUDE COM 105,30, TOTALIZANDO EM 514,12 M², INCLUINDO PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHA ORÇAMENTARIA.
00011032773675058610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716243	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,33 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE .
00011032773675058810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716298	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO/SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo COM 17,30KM DE EXTENSAO, Sede ao Povoado Piquizeiro COM 6,50KM DE EXTENSAO, TOTALIZANDO EM 23,50KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675058510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716096	Não Paga	02/09/2013		JOSE DE RIBAMAR GONÇALVES	RUA 10, QUADRA 25, Nº 33 - RESIDENCIAL MANAIRA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM AREA TOTAL DE 250,00M² E 70,00M DE PERIMETRO
00011032773675058210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200715392	Não Paga	30/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - SEDE DO MUNICIPIO/Z - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO COM AREAS DE: POSTO DE SAUDE CLOVES COM 110,82 M², POSTO DE SAUDE LAJE COMPRIDA COM 66,30, POSTO DE SAUDE MAE NEGA COM 104,10 M², POSTO DE SAUDE COM 127,60 M² E POSTO DE SAUDE COM 105,30, TOTALIZANDO EM 514,12 M².
00011032773675058410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200715563	30/08/2013	30/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADOS: MAE ROSA,SAO DOMINGOS,BOA VISTA,BURITI,SAO JOSEZINHO E ZORRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS: MAE ROSA, SAO DOMINGOS, BOA VISTA, BURITI, SAO JOSEZINHO E ZORRA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES.
00011032773675058110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200713769	27/08/2013	27/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - POVOADOS: ALEGRIA, B - LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS DE : POVOADO ALEGRIA, POVOADO MACAURI II, POVOADO BOM JESUS, POVOADO COMPANHIA, POVOADO MARMORANA E POVOADOS NOVA OLINDA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG
Assinatura

Janaina da Silva Lir
Agente de Contratação
Portaria Nº 057/2025

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
0001103277367505801O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200713768	Não Paga	23/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - POVOADOS: ALEGRIA, B - LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS DE : POVOADO ALEGRIA, POVOADO BACURI II, POVOADO BOM JESUS, POVOADO COMPANHIA, POVOADO MARMORANA E POVOADOS NOVA OLINDA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE LAGO AÇU.
0001103277367505791O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200712726	Não Paga	21/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 328 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,31 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE .
0001103277367505771O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200711779	Não Paga	16/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 180,00M DE PEERÍMETRO
0001103277367505781O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711861	16/08/2013	16/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - SEDE - ICATU/MA - 65000000	PROJETO DE 38,00 DE LOTES COM 180,00M2 DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2
0001103277367505751O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711041	16/08/2013	16/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 325 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,31 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00 .
0001103277367505741O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711034	15/08/2013	15/08/2013		TOMAZ DE AQUINO DOS ANJOS	RUA 04, Q-07, CASA 33 - RESIDENCIAL 500 ANOS - JARDIM SAO CRISTOVAO II - SAO LUIS/MA - 65055333	AMPLIAÇÃO DE ÁREA COBERTA COM 48,00M2 DE CONSTRUÇÃO
0001103277367505761O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711145	14/08/2013	14/08/2013		CONSERPAV - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO	POVOADO PIRANHENGA AO POVOADO SANTA RITA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA VISCINAL DO POVOADO PIRANHENGA AO POVOADO SANTA RITA - SOB O CONTRATO Nº 025/2010/C/1410 PROC. ADM. Nº 037/2010 COM 7,88 KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES. ART PROMOVIDA DEVIDO ATUALIZAÇAO DE CADASTRO TECNICO.
0001103277367505681O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710549	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
0001103277367505671O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710553	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505661O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710556	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº10 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505651O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710557	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº09 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505701O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710559	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº08 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505711O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710560	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505721O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710562	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
0001103277367505731O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710564	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº06 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675056410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	09/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO(REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
00011032773675056510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200709703	Não Paga	09/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
00011032773675056210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704682	26/07/2013	26/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO BRACINHO, S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BRACINHO COM 19,00 LIGAÇÕES DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675056310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200705485	26/07/2013	26/07/2013		FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO CAPISTRANO	RUA DAS PALMEIRAS, QUADRA 66, CASA 27 - RANASCENÇA I - SÃO LUIS/MA - 65075300	REFORMA E AMPLIAï¿½ï¿½O COM ï¿½REA COBERTA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (ALPENDRE) DE 30,00Mï¿½ E COMPLEMENTAï¿½ï¿½O DO MURO LIMITROFE COM ï¿½REA DE 24,00Mï¿½.
00011032773675055910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704511	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - CENTRO - ICATU/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 38,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 950.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704425	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	CENTRO S/N - CENTRO - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 50,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704437	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CENTRO S/N - CENTRO - TIMBIRAS/MA - 65420000	CONSTRUÇÃO DE 50,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704450	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	CENTRO S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675054910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200704342	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) - MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO, SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200704495	24/07/2013	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE GRANDE/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675055810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200704501	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - CENTRO - ICATU/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675056010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200704514	24/07/2013	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	CENTRO S/N - CENTRO - LAGO VERDE/MA - 65705000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675054810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200703050	17/07/2013	17/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.

Nº PROC. 001.695
Nº PAG.
ASS.

Portaria Nº 0[illegible]/202[illegible]
Agente de Contrataçã[illegible]
[illegible] da Silva Li[illegible]

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
0001103277367505471O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200703047	17/07/2013	17/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DE BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
0001103277367505461O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200701745	Não Paga	11/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO BRACINHO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BRACINHO COM 19,00 ligações domiciliares NO município de Belágua – Ma
0001103277367505421O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700414	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO OA POVOADO PIQUIZEIRO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE BELÁGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
0001103277367505431O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700424	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.
0001103277367505441O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700427	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DE BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
0001103277367505451O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700434	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.
0001103277367505411O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200700077	05/07/2013	05/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	CENTRO S/N - CENTRO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505401O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200699900	04/07/2013	04/07/2013		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ESTRADA INTERLIGANDO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA - VERTENTE/PRATA - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TÉCNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL DO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA VIA MOCAMBINHO, CASCUDO E PRATA COM A EXTENSÃO TOTALIZADA EM 12,50 Km (DOZE QUILÔMETROS E QUINHENTOS METROS).
0001103277367505391O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200699591	03/07/2013	03/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ESTRADA INTERLIGANDO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA - VERTENTE/PRATA - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
0001103277367505381O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200697713	26/06/2013	26/06/2013		ELIETH DOS ANJOS MORAIS	RUA EVELINO MELO □ QUADRA 16 □ CASA 22 - PARQUE TIAGO AROSO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PLANTA BAIXA DO TERRENO COM SEUS LIMITES E DIMENSÕES INCLUIND MEMORIAL DESCRITIVO COM 90 M DE PERÍMETRO E 350,00 M² DE ÁREA.
0001103277367505371O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200696518	20/06/2013	20/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POV. CURRAL VELHO, BOM JARDIM,LAGOA SECA, LAJE 1 E OUTROS - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 450 FAMÍLIAS DE 21 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Laje 01, Curralinho, Barra Marisa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical 02, Ponta da Chapada, Marcelo, Terra Seca, Laje 02, Volta do Ouro, São Benedito, Miroró, Almas, Jacarandá e Olho dágua. INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MENÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUTETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
0001103277367505351O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200695806	Não Paga	18/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO
0001103277367505361O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200695823	18/06/2013	18/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO COM 1.250,00M LINEARES TOTAL
0001103277367505321O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691690	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	RUA DO COMERCIO, 1670 - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675053110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691684	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675053310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691699	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675053410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200693121	Não Paga	06/06/2013		JUCINALDO GOMES	AV. SANTOS DUMONT , RUA NOVA, S/N - CANARIO - TURIAÇU/MA - 65278000	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM ÁREA DE 188,95M²
00011032773675053010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200690671	31/05/2013	31/05/2013	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675052910	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 09/01/2017	8200688724	23/05/2013	23/05/2013	ASS Nº PAG Nº PROC	ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA	RUA 60, Q-18, CASA 08 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURÍDICA.
00011032773675052810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200688389	22/05/2013	22/05/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº476 - CENTRO - URBANO SANTOS/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 220,00M²
00011032773675052710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200686741	16/05/2013	16/05/2013		CRENILCE DOS SANTOS PIZON CASTRO	RUA EVELINO MELO □ QUADRA 16 □ CASA 22 - PARQUE TIAGO AROSO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PLANTA BAIXA DO TERRENO COM SEUS LIMITES E DIMENSÕES INCLUIND MEMORIAL DESCRITIVO COM 350,00 M² DE ÁREA.
00011032773675052610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200680904	25/04/2013	25/04/2013		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675052510	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200680370	24/04/2013	24/04/2013		CONSTRUTORA ARQUIMEDES BACELAR LTDA	RUA OSWALDO CRUZ, SALA 08 - CENTRO - S¿½O LUIS/MA - 65020251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA
00011032773675052410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200678978	Não Paga	18/04/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO - CENTRO - SANTO AMARO/MA - 65195000	EXECUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA TOTALIZANDO EM 1.734,40 M².
00011032773675052210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200671937	Não Paga	21/03/2013		JAYRON ALBERTO AYRES CARVALHO GUIMARÃES	ESTRADA DO ANAJÁ, S/N - PINDOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMÉRTICO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 80.250,00M² LOCALIZADO NA ESTRADA DO ANAJÁ, S/N-PINDOBA-PAÇO DO LUMIAR-MA.
00011032773675052310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200671939	Não Paga	21/03/2013		JAYRON ALBERTO AYRES CARVALHO GUIMARÃES	ESTRADA DO ANAJÁ, S/N - PINDOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMÉRTICO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 80.250,00M² LOCALIZADO NA ESTRADA DO ANAJÁ, S/N-PINDOBA-PAÇO DO LUMIAR-MA.
00011032773675051810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670544	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1.500,00M².
00011032773675051910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670545	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA URUCUTIUA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1.400,00M².

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675052010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670546	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA URUCUTIUA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 960,00M².
00011032773675052110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670547	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DEE 2.560,00M².
00011032773675051610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200670542	Não Paga	17/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1.500,00 M².
00011032773675051710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 2.56,00 M².
00011032773675051510	Tipo: ARTParticipação Técnica: CO-RESPONSÁVELForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200661629	13/02/2013	13/02/2013		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	ROD BR 316 N 32 QUADRA 78 KM 258 - CANAA - SANTA INÊS/MA - 65300000	ART DE EXECUCAO REFERENTE A CORRESPONSABILIDADE TECNICA NA CONSTRUCAO DO SUPERMERCADO MATEUS MIX SANTA INES.
00011032773675051310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200649300	02/01/2013	02/01/2013		ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS)	ESTRADA DO ARAÍ¿½AGY, Nº 48 - ARAÇAGY - SÃO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS) COM ÁREA DE 476,00M²
00011032773675051210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200649295	Não Paga	26/12/2012		ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS)	ESTRADA DO ARAÇAGY, Nº 48 - ARAÇAGY - SÃO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MARANHENSE (NARISTAS) COM ÁREA DE 476,00M²
00011032773675051410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200649368	Não Paga	26/12/2012		ALIANÇA SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA	RUA15 N.17 QD24 JARDIM ALVORADA - JARDIM ALVORADA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS , NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675051110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200627634	23/10/2012	23/10/2012		IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	RUA DA MANGUEIRA, QUADRA 39, Nº27 - PONTA ILHA - SÃO LUIS/MA - 65000000	PROJETOS COMPLEMENTARES PARA FINS INSTITUCIONAIS COM 190,00M² SOB A ART ANTERIOR DE Nº 474870
00011032773675051010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200625914	16/10/2012	16/10/2012		BRAGA DINIZ ARQUITETURA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ESTRADA DE RODAGEN, TRECHO ENTRE RIO SÃO JOÃO E PARANÃ - SÃO JOÃO/PARANÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	Planta do terreno e Memorial Descritivo co 60.000 m² de área.
00011032773675050910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200628907	16/10/2012	16/10/2012		BRAGA DINIZ ARQUITETURA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ESTRADA DE RODAGEN, TRECHO ENTRE RIO SÃO JOÃO E PARANÃ - SÃO JOÃO/PARANÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	Planta do terreno e Memorial descritivo com 45.000 m² de área.
00011032773675050810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200613622	20/08/2012	20/08/2012		MARIA DEUZUILA RIBEIRO	UNIDADE 103, RUA 14, CASA 08 - CIDADE OPERARIA - SÃO LUIS/MA - 65000000	Serviço de Reforma e Ampliação Residencia Unifamiliar contendo 78,00m²: Piso .....78,00m² Reboco areia/cimento .....303,60m² Pintura com tinta Acrilica 132,33m²
00011032773675050710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200599461	22/06/2012	22/06/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO	RUA DO COMÉRCIO, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DO PARAISO/MA - 65973000	Projeto com a finalidade para uma Construção Predial, previsto em sua área de 139,13 m², incluido Conjunto Arquitetonico (situação e localização), telhamento, Corte, Fachada Frontal, Instalação Elétrica, Instalação Hidro-sanitario, Telefonico, Prevenção de Incendio.
00011032773675050610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200598016	20/06/2012	20/06/2012		DOMINGOS EPIFÂNIO MADEIRA	RUA PROJETADA, S/N - IGUAÍBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000130	PROJETO DO TERRENO LOCALIZADO NO IGUAIBA COM 180.000,00M² E 1.200,00M LINEARES INCLUINDO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM OS LIMITES E MORADORES LOCAIS.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675050510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200595219	06/06/2012	06/06/2012		JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR	RUA 25, QUADRA 36, CASA 41 - COHAB IV - SÃO LUIS/MA - 65051640	Obra com finalidade de reforma residencial com 81,20m²
00011032773675050410	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200594638	04/06/2012	04/06/2012		R B MEIRELES E CIA LTDA	RUA CAMBEBA, Nº 53, QUADRA C - CONJ. UPAON ACU - PACO DO LUMIAR/MA - 63130000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675050310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200574127	Não Paga	21/03/2012		UNIAO DOS MORADORES DO POVOADO SANTA ROSA	POVOADO SANTA ROSA - SANTA RORA - ANAJATUBA/MA - 65490000	PROJETO DE PISICULTURA NOS CAMPOS NATURAIS, SENDO DUAS UNIDADES CADA UM COM 10.000 M² TOTALIZANDO FINAL COM CAPACIDADE DE 20.000 M²
00011032773675050210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573559	21/03/2012	21/03/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 02 03 04 09 11 15 12 ENTRE 04 E 15 E RUAS 37,57,61B,117 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AV. 02, 03, 04, 09, 11, 12 TRECHO ENTRE 04/15 E AV 15, RUAS 37,57,61B,117 DO BAIRRO MAIOBAO
00011032773675050110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573550	21/03/2012	21/03/2012		PREFITURADE PACO DO LUMIAR	AV1 MAIOBAO AV CONT N E S E LESTE AV 01 E 02 E 03 DO PARANA E R 4 E 5 CAFETEIRA - MAIOBAO PARANA E CAF - PACO DOLUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AVENIDA 01 DO MAIOBAO, AVENIDA CONTORNO NORTE, CONTORNO SUL E CONTORNO LESTE , AV. 01, AV. 02 E AV. 03 DO PARANA E RUAS 04 E 05 DA VILA CAFETEIRA
600501	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200536053	30/11/2011	30/11/2011		IVAN ALVES DA SILVA FILHO	AV. PRINCIPAL NUMERO 2501 - VASSORAU MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEUDO RELATORIO DELIMITANDO DEMARCACAO DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155 KM GEOREFERENCIAMENTO
589583	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534758	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 600000 M2
589584	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534756	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 45000 M2
591702	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200533248	18/11/2011	18/11/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. 07 AV.07 - BAIRRO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO REABILITACAO DE VIAS URBANAS AV07 E AV08 NO BAIRRO MAIBAO PACO DO LUMIAR EXTENSAO TOTAL 2371,02
588579	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/09/2011	8200518660	16/09/2011	16/09/2011	R B MEIRELES E CIA LTDA	CONSTRUAR - ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA SANTO ANTONIO, S/N - * - BREJO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO GALPAO COM AREA DE 2.536,00 M2, ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 10 CM - 1.840,00 M2, COBERTURA COM TELHA DE ACO - 900,00 M2, CONTRAPISO / LASTRO CONCRETO - 994,00 M2, PISO ALTA RESISTENCIA - 1.241,00 M2.
590336	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518098	15/09/2011	15/09/2011		RB MEIRELES E CIA LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
589577	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518143	15/09/2011	15/09/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIA URBANA DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE LOCALIZADADE SITIO GRANDE COM EXTENSAO DE 1600 M2 E AREA TOTAL DE 9600 M2 SENDO A RECUPERACAO A AREA DE 7558 M2
582069	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200510761	11/08/2011	11/08/2011		WELLINGHTON FERNANDO DIAS	RUA 75 QUADRA 113 CASA 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 96,32 M2 CHAPISCO 228,63 M2 REBOCO 228,63 M2 MASSA ACRILICA 334,36 M2 PINTURA TINTA PVA 334,36 M2 PISO CERAMICO 38,85 M2

Janara da Silva Lira

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675050510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200595219	06/06/2012	06/06/2012		JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR	RUA 26, QUADRA 36, CASA 41 - COHAB IV - SÃO LUIS/MA - 65051640	Obra com finalidade de reforma residencial com 81,20m²
00011032773675050410	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200594638	04/06/2012	04/06/2012		R B MEIRELES E CIA LTDA	RUA CAMBEBA, Nº 53, QUADRA C - CONJ. UPAON ACU - PACO DO LUMIAR/MA - 63130000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675050310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200574127	Não Paga	21/03/2012		UNIAO DOS MORADORES DO POVOADO SANTA ROSA	POVOADO SANTA ROSA - SANTA RORA - ANAJATUBA/MA - 65490000	PROJETO DE PISICULTURA NOS CAMPOS NATURAIS, SENDO DUAS UNIDADES CADA UM COM 10.000 M² TOTALIZANDO FINAL COM CAPACIDADE DE 20.000 M³
00011032773675050210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573569	21/03/2012	21/03/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 02 03 04 09 11 15 12 ENTRE 04 E 15 E RUAS 37,57,61B,117 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AV. 02, 03, 04, 09, 11, 12 TRECHO ENTRE 04/15 E AV 15, RUAS 37,57,61B,117 DO BAIRRO MAIOBAO
00011032773675050110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573550	21/03/2012	21/03/2012		PREFITURADE PACO DO LUMIAR	AV1 MAIOBAO AV CONT N E S E LESTE AV 01 E 02 E 03 DO PARANA E R 4 E 5 CAFETEIRA - MAIOBAO PARANA E CAF - PACO DOLUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AVENIDA 01 DO MAIOBAO, AVENIDA CONTORNO NORTE, CONTORNO SUL E CONTORNO LESTE , AV. 01, AV. 02 E AV. 03 DO PARANA E RUAS 04 E 05 DA VILA CAFETEIRA
600501	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200536053	30/11/2011	30/11/2011		IVAN ALVES DA SILVA FILHO	AV, PRINCIPAL NUMERO 2501 - VASSORAU MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEUDO RELATORIO DELIMITANDO DEMARCACAO DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155 KM GEOREFERENCIAMENTO
589583	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534758	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 600000 M2
589584	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534756	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 45000 M2
591702	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200533248	18/11/2011	18/11/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. 07 AV.07 - BAIRRO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO REABILITACAO DE VIAS URBANAS AV07 E AV08 NO BAIRRO MAIBAO PACO DO LUMIAR EXTENSAO TOTAL 2371,02
589579	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/09/2011	8200518660	16/09/2011	16/09/2011	R B MEIRELES E CIA LTDA	CONSTRUAR - ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA SANTO ANTONIO, S/N - * - BREJO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO GALPAO COM AREA DE 2.536,00 M2. ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 10 CM - 1.640,00 M2, COBERTURA COM TELHA DE ACO - 900,00 M2. CONTRAPISO / LASTRO CONCRETO - 994,00 M2. PISO ALTA RESISTENCIA - 1.241,00 M2.
590336	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518098	15/09/2011	15/09/2011		RB MEIRELES E CIA LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
589577	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518143	15/09/2011	15/09/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIA URBANA DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE LOCALIZADADE SITIO GRANDE COM EXTENSAO DE 1600 M2 E AREA TOTAL DE 9600 M2 SENDO A RECUPERACAO A AREA DE 7558 M2
582069	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200510761	11/08/2011	11/08/2011		WELLINGHTON FERNANDO DIAS	RUA 75 QUADRA 113 CASA 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 96,32 M2 CHAPISCO 228,63 M2 REBOCO 228,63 M2 MASSA ACRILICA 334,38 M2 PINTURA TINTA PVA 334,38 M2 PISO CERAMICO 38,86 M2

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 935
Janaraynda Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675050510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200595219	06/06/2012	06/06/2012		JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR	RUA 26, QUADRA 36, CASA 41 - COHAB IV - SÃO LUIS/MA - 65051640	Obra com finalidade de reforma residencial com 81,20m²
00011032773675050410	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200594638	04/06/2012	04/06/2012		R B MEIRELES E CIA LTDA	RUA CAMBEBA, N° 53, QUADRA C - CONJ. UPAON ACU - PACO DO LUMIAR/MA - 63130000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675050310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200574127	Não Paga	21/03/2012		UNIAO DOS MORADORES DO POVOADO SANTA ROSA	POVOADO SANTA ROSA - SANTA RORA - ANAJATUBA/MA - 65490000	PROJETO DE PISICULTURA NOS CAMPOS NATURAIS, SENDO DUAS UNIDADES CADA UM COM 10.000 M² TOTALIZANDO FINAL COM CAPACIDADE DE 20.000 M²
00011032773675050210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573559	21/03/2012	21/03/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 02 03 04 09 11 15 12 ENTRE 04 E 15 E RUAS 37,57,61B,117 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AV. 02, 03, 04, 09, 11, 12 TRECHO ENTRE 04/15 E AV 15, RUAS 37,57,61B,117 DO BAIRRO MAIOBAO
00011032773675050110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573550	21/03/2012	21/03/2012		PREFITURADE PACO DO LUMIAR	AV1 MAIOBAO AV CONT N E S E LESTE AV 01 E 02 E 03 DO PARANA E R 4 E 5 CAFETEIRA - MAIOBAO PARANA E CAF - PACO DOLUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AVENIDA 01 DO MAIOBAO, AVENIDA CONTORNO NORTE, CONTORNO SUL E CONTORNO LESTE , AV. 01, AV. 02 E AV. 03 DO PARANA E RUAS 04 E 05 DA VILA CAFETEIRA
600501	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200536053	30/11/2011	30/11/2011		IVAN ALVES DA SILVA FILHO	AV. PRINCIPAL NUMERO 2501 - VASSORAL/ MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEUDO RELATORIO DELIMITANDO DEMARCACAO DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155 KM GEOREFERENCIAMENTO
589583	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534758	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 600000 M2
589584	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534756	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 45000 M2
591702	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200533248	18/11/2011	18/11/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. 07 AV.07 - BAIRRO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO REABILITACAO DE VIAS URBANAS AV07 E AV08 NO BAIRRO MAIBAO PACO DO LUMIAR EXTENSAO TOTAL 2371,02
589579	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/09/2011	8200518660	16/09/2011	16/09/2011	R B MEIRELES E CIA LTDA	CONSTRUAR - ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA SANTO ANTONIO, S/N - * - BREJO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO GALPAO COM AREA DE 2.536,00 M2. ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 10 CM - 1.640,00 M2, COBERTURA COM TELHA DE ACO - 900,00 M2, CONTRAPISO / LASTRO CONCRETO - 994,00 M2, PISO ALTA RESISTENCIA - 1.241,00 M2.
590336	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518098	15/09/2011	15/09/2011		RB MEIRELES E CIA LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
589577	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518143	15/09/2011	15/09/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIA URBANA DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE LOCALIZADADE SITIO GRANDE COM EXTENSAO DE 1600 M2 E AREA TOTAL DE 9600 M2 SENDO A RECUPERACAO A AREA DE 7558 M2
562069	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200510761	11/08/2011	11/08/2011		WELLINGHTON FERNANDO DIAS	RUA 75 QUADRA 113 CASA 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 96,32 M2 CHAPISCO 228,63 M2 REBOCO 228,63 M2 MASSA ACRILICA 334,38 M2 PINTURA TINTA PVA 334,38 M2 PISO CERAMICO 3[illegible]5,38 M2

[redacted]

Nº PROC 0011/2025
Nº PAG 6365
ASS

Janaina da Silva Lira
Agente de Fiscalização
Portaria Nº 2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
584372	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200509817	08/08/2011	08/08/2011		MARIA ALDEIDES VIEIRA CAVALCANTE	RUA 10 QUADRA 19 CASA 14 RESIDENCIA PRIMAVERA - COHATRAC - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCAI EM 38,65 M2 01 REBOCO AREIA E CIMENTO 228,63 M2 02 TELHADO DE COBERTURA (CANDI) 58,85 M2 03 MADEIRAMENTO DO TELHADO 58,85 M2 04 PISO CERAMIS 48,85 M2
582068	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200504803	18/07/2011	18/07/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	LOCALIDADE IGUAIBA - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 04 CELULAS NO ATERRO CONTROLADO DE IGUAIBA COM VOLUME DE 20,00,00M3
581026	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200499462	22/06/2011	22/06/2011		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PACO DO LUMIAR	PCA N S DA LUZ, SN, SEDE - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E COMBATE A INCENDIO COM AREA TOTAL DE504,45M2.
582066	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200497682	14/06/2011	14/06/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	LOCALIDADES DE PACO DO LUMIAR - - /MA - 65000000	REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS LOCALIDADES; SEDE, POVOADO RESIDENCIAL ORQUIDEAS, POVOADO COTOVELO. N. DO PROCESSO 1549/2010.
582065	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200490111	19/05/2011	19/05/2011		FELIPE MORUGA TRUCEDO	- - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LAUDO/RELATORIO DOS LIMITES DEMARCATORIOS DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155KM - GEORREFERENCIADO
582064	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200488161	12/05/2011	12/05/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	DIVERSAS RUAS - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIAS URBANAS NAS AV 02, 03, 04, 09, 13 E RUA 61 NO MAIOBAO. COM EXTENSAO DE 5554,00 E RECUPERACAO 1047,83M².
582062	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200481423	11/04/2011	11/04/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV PRINCIPAL IRMAO - VL ROPSENA - PACO DO LUMIAR/MA -	PROJETO DE RECUPERACAO DE VIAS E PEAVIMENTACAO COM MATERIAL LATERITICO;LOCALIDADE MEIO PARANA ,INTERLIGANDO VILA ATE A VILA ROSEANA SARNEY AVENIDA PRINCIPAL
582061	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200477921	28/03/2011	28/03/2011	HALLC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	SPE AREINHA LTDA	AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N. 01, QD.41 - AREINHA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS COM 270,00M2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA - 28,00M3. ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS - 760,00M2. ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA - 352,18M2. TELHA DE AMIANTO (FIBRO - CIMENTO_ PARA COBERTURA - 352,18M2. CHAPISCO DE FIXACAO EM PAREDES TRACO 1:3 - 1361,00M2
582058	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200475518	18/03/2011	18/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA PRINCIPAL DO IGUAIBA - SEDE - PACO DO LUMIAR/ - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA COM AREA DE COBERTURA DE 172,50M². (SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO.
527946	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474293	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	ESTRADA DO IGUAIBA SN - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO (REABILITACAO DE VIA URBANA COM EXTENSAO DE 7100,00M) NA LOCALIDADE DA ESTRADA PRINCIPAL DO IGUAIBA
582051	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474790	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ - SEDE - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM AREA DE COBERTURA DE 227,10M².
582057	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474791	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA 131 QD 119 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR COM AREA DE COBERTURA DE 25,33M².
582056	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474792	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 13 QD 139 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REPAROS DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTAL COM AREA DE COBERTURA DE 230,00M².

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
562055	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474793	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA 39 QD 141 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COM AREA DE COBERTURA DE 108,00M².
562054	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474794	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 12 QD 110 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE S. SOCIAL COM AREA DE COBERTURA DE 272,25M².
527945	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200472804	02/03/2011	02/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AVENIDA PRINCIPAL DA VILA SAO JOSE, S/N - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VI AURBANA NO BAIRRO DA VILA SAO JOSE COM A EXTENSAO 979,00ML, RECUPERACAO DE 3300,00M2.
527944	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200471410	28/02/2011	28/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AVENIDA 12 (VIVA MAIOBAO) - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REGULARIZACAO DE CALCADA NO PROLONGAMENTO DA AV 12 - VIVA MAIOBAO, COM AREA DE 2.665,00M².
527942	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469422	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - *** - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE SINALIZACAO ESTATIGRAFICA DO CONJUNTO MAIOBAO: AV. 07. PT 256886.74.
527943	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200469423	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - *** - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	QUANTIFICACAO, ORCAMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA DO CONJUNTO MAIOBAO; AV. 07. PT 256866-74
527937	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469425	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA D ALUZ, SN - CENTRO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE FISCALIZACAO ESTRATIGRAFICA DO CONJUNTO PARANA: AV. 01 E CONTORNO SUL. PT:25826094
527936	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469426	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - CENTRO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	QUANTIFICACAO, ORCAMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO PARANA; AV. 01 E CONTORNO S/N. PT 258260-94.
430398	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200459569	06/01/2011	06/01/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PACO DO LUMIAR-MA - * - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PACO DO LUMIAR/MA LOCALIZADO NOS POVOADOS/ BAIRRO: MONTANHA RUSSA - EXTENSAO DA REDE - 2300,00M - 1 POCO 100M; ORQUIDEA - EXTENSAO DA REDE - 1938,00M - 1 POCO 100M; COTOVELO - EXTENSAO DA REDE - 2415,04M - 1 POCO 100M; SEDE DO MUNICIPIO - 1 POCO 100M; TENDAL - EXTENSAO DA REDE - 3428,00M - 1 POCO 100M. SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS
527935	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200455931	28/12/2010	28/12/2010		JOSEMAR FERREIRA FONSECA	RUA ANAJATUBA, Q. 22, C.16 - JD PARANA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FISNRESIDENCIAIS COM 135,32M2; ALICERCE - 26,30M3; ALVENARIA - 223,04M2; CHAPISCO - 233,02M2; REBOCO - 512,00M2; PINTURA PVA - 329,00M2
430397	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200454919	21/12/2010	21/12/2010		ESTEVAM SANTOS COSTA	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA, 28 - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 120,84, ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS - 462,20M2; CHAPISCO - 832,22M2; REBOCO - 332,00M2; EMBOCO - 332,00M2
500795	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200446251	02/12/2010	02/12/2010	HALLC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJ. ASSENT. LINA COSTA	RODOVIA KM 20 DA BR 226 - VALE SAO RAIMUNDO - PORTO FRANCO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE 820 M2. CONTRATO N 001/2010 E CARTA CONVITE N 01/2010.
430394	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200429903	01/09/2010	01/09/2010		FRANCILDA ALVES DA SILVA	RUA LUIZ DE CAMPOS, N. 15 - CRUZEIRO DO ANIL - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA PARA FINS RESIDENCIAIS COM 87,76M2. DEMOLICAO DE REBOCO 532,00M2. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 80,00. REVISAO DE COBERTURA 165,00M2. FORRO PVC COMPLETO 90,00M2. CHAPISCO, ESBOCO, REBOCO 532,00M2.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
430395	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200429540	31/08/2010	31/08/2010		FRNCILDA ALVES DA SILVA	RUA LUIZ DE CAMOES, N. 15 - CRUZEIRO DO ANIL - /MA - 65060330	LEVANTAMENTO RESIDENCIAL COM 87,76M2.
523604	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423861	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA DE PACO DO LUMIAR-MA	AVENIDA 01 - MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA 01, BAIRRO MAIOBAO-PACO DO LUMIAR.
523605	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423864	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA, - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DO IGUAIBA, BAIRRO IGUAIBA, PACO DO LUMIAR.
523606	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423866	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DA PINDOBA - PINDOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DA PINDOBA, BAIRRO PINDOBA-PACO DO LUMIAR-MA.
523607	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423867	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL SITIO GRANDE - SITIO GRANDE - PACO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE, BAIRRO SITIO GRANDE, PACO DO LUMIAR/MA.
475735	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200412687	07/06/2010	07/06/2010		FRANCISCO CARLOS ALENCAR PEDROSA	AV. ENGENHEIRO EMEILIANO MACIEIRA, N. 63 - PEDRINHAS - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO DO GALPAO COM AREA DE 1.400,00M2. ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 747,50M2. REBOCO, CHAPISCO, EMBOCO 1.495,00M2. PINTURA PVA 1.495,00M2. AREA COBERTURA 1.470,93M2.
506341	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200406885	31/05/2010	31/05/2010		HALLC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
474872	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200400948	15/04/2010	15/04/2010		PREF MUN DE PACO DE LUMIAR	DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE - * - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	FISCALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE RECUPERACAO DE VIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA RELACIONADOS AO PT. CONTRATO 243.320-94, LOCALIDADE : MAIOBAO NAS RUAS ABAIXO CITADAS: RUA 01, QDA 143, TRECHO 04, RUA 40, RUA 13, RUA 16, RUA 39, RUA 17, RUA 30, RUA 20, TRECHO 02, RUA 45, RUA 54, RUA 62, RUA 81, RUA 85, RUA 67, RUA 69, RUA 92, RUA 100, RUA 99, RUA 114, RUA 87.
501374	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200398020	25/03/2010	25/03/2010		R B MEIRELES E CIA LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
475733	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200397328	23/03/2010	23/03/2010		SOLON RIBEIRO DE SOUSA	LOTE 17,QUADRA 24,LOTE VILLAGIO DO COHATRAC - - SAO LUIS/MA - 65110000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 69,83M²;ALICERCE=25,00M²;ALVENARIA=232,20M²;REBOCO=512,00M²;PISO=80,30M²;PINTURA=583,32M².
474870	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200394303	09/03/2010	09/03/2010		IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	RUA DA MANGUEIRA,Q-37,N-27 - PONTAL DA ILHA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS INSTITUCIONAL COM 190,00M².ALICERCE=18,00M².ALVENARIA TIJOLO=360,00M²;CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO=382,00M²;COBERTURA=190,00M².PISO=232,00M².
474866	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200383901	18/01/2010	18/01/2010		ALBERT DE SOUZA BARROS	R 25, Q 12, C 01 - COHAMA - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM 67,56M².ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO:72M².REBOCO,INCLUINDO CHAPISCO:152M².PINTURA PVC:263M².PINTURA TEXTURIZADA TETO:67,56M².PISO CERAMICO:15M².
468332	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200351289	28/10/2009	28/10/2009		ALDENIR OLIVEIRA RODRIGUES DA LUZ	R.15, Q. 17, C.02, JARDIM AMERICA - CIDADE OPERARIA - SAO LUIS/MA - 65058210	REFORMA PARA FINS COMERCIAIS: 50,00 M2: CHAPISCO - 137,09M2 ; REBOCO - 137,09M2 ; EMBOCO - 137,09M2; LAJE PRE-MOLDADA - 50,00M2; PISO CERAMICO - 65,00M2; PINTURA PVA - 187,09

ASS. Nº PROC. Nº PMG

Janaina da Lira
Agente de Fiscalização
Portaria Nº 2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
471341	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200347735	30/09/2009	30/09/2009		JACKSON FERREIRA	AV. GREGORIO DE CASTRO, S/N - TABATINGA - APICUM-ACU/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO: CONSTRUCAO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA DE 90,00 M²
459608	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200342732	11/09/2009	11/09/2009		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO MANDACARU - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65590000	EXECUCAO DE UMA SALA DE AULA PARA INFORMATICA COM AREA DE 48,00M² EM ESTRUTURA SIMPLES DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHADO COM TELHAS TIPO CANAL.
422028	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200331800	23/07/2009	23/07/2009		FRANCISCO CARLOS ALENCAR PEDROSA	ENG.EMILIANO MARCIEIRA,638-A,BR-135,KM11 - PEDRINHAS - SAO LUIS/MA - 65095603	CONSTRUCAO PARA FINS COMERCIAIS COM 950,00 M²; ALVENARIA DE TIJOLO - 602,00 M²; REBOCO (AREIA + CIMENTO) - 2.032,00 M²; COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO - 853,67 M²; PISO - 892,00 M²,
457916	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 65,04M² - ALICERCE E BALDRAME 35X50: 11,02M² - CINTA INFERIOR 10X15: 1,32M² - ALVENARIA DE TIJOLOS SEIS FUROS: 262,43M² - CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 312,65M² - TELHAS CERAMICAS: 142,40M²
457915	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 54,24M² - ALICRCE E BALDRAME 35X50: 9,92M² - CINTA INFEIOR 10X15: 0,89M² - ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS: 243,63M² - CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 293,60M² - TELHAS CERAMICAS: 128,40M²
457917	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCOES PARA FINS RESIDENCIAIS: 65,04M² -ALICERCE E BALDRAME 35X50:11,02M² -CINTA INFERIOR 10X15: 1,32M² -ALVENARIA DE TIJOLOS DE SEIS FUROS: 262,43M² -CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 312,65M² -TELHAS CERAMICAS: 142,40M²
450431	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200322564	21/05/2009	21/05/2009	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	R-60, Q-18, C-08 - MAIOBAO - SAO LUIS/MA - 65000000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
450390	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/10/2009	8200322565	21/05/2009	21/05/2009	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA	R DOS PARDAIS, N° 12 - RENASCENCA II - SAO LUIS/MA - 65000000	SERVICO RESIDENCIAL COM 2.584,00M².REVESTIMENTO DE PAREDE;CHAPISCO DE PAREDE (CIMENTO/AREIA): 2.584,00M²; REBOCO EM ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA) 2.584,00M².REVESTIMENTO CERAMICO:COLOCACAO DE CERAMICA:2.584,00M². EFETIVADA A BAIXA ATRAVES DO PROTOCOLO PRO99229969/09 E SUBSTITUIDA PELA ART N. 465887/09.
404260	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200321544	14/05/2009	14/05/2009		FLAVIO HENRIQUE GARCEZ	LOTE 01, Q- PI,LOTEAMENTO PARQUE DOS RIO - ZONA RURAL - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65110000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 87,58 M² - ALICERCE + BALDRAME---------- 65,32 M² - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEIS FUROS---------- 278,59 M² - CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO---------- 632,18M² - TELHA CERAMICA---------- 119,55M²
404257	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200283946	26/11/2008	26/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS QUADRA G7, LOTE 17 - RESIDENCIAL BURITI - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 57,68M2 -ALICERCES/BALDRAME 35X50.....10,80M3 -CINTA INFERIOR 10X15.....0,93M3 -ALVENARIA DE TIJOLO SEIS FUROS.....252,59M2 -CHAPISCO/REBOCO/EMBOCO.....505,18M2 - TELHAS CERAMICAS.....130,36M2
404258	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200283948	26/11/2008	26/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS QUADRA G7, LOTE 15 - RESIDENCIAL BURITI - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 57,68 METROS QUADRADOS - ALICERCE/BALDRAME 35X50.....10,80 M3 - CINTA INFERIOR 10X15.....0,93M3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS.....252,59 M2 - CHAPISCO/REBOCO/EMBOCO.....505,18 M2 TELHAS CERAMICAS.....130,36M2
390371	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200281412	05/11/2008	05/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS Q-G07 N 21 RES BURITI - COHAMA - SAO LUIS/MA - 6500000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 73,88 M2 ALV. TIJOLO.....444,85 M2 ALICERCE.....55,90 M3 REBOCO.....720,02 M2 COBERTURA TELHA CERAMICA.....127,30 M2
390372	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200281415	05/11/2008	05/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS Q-G07 N 19 RES.BURITI - CENTRO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 73,88 M2 ALV. TIJOLO.....444,85 M2 ALICERECE.....55,90 M2 REBOCO.....750,02 M2 COBERTURA TELHA CERAMICA.....127,30 M2

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
390378	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
390952	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X 15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
390951	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	02/07/2008	02/07/2008		JAQUELINE DA GAMA ROCHA SANTOS	RUA 10, QUADRA 37, CASA 01 - CONJ. SAO RAIMUNDO - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS 23,00M²; CHAPISCO 23,00M²; REBOCO 23,00M²; PINTURA PVA 23,00M².
026144	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	08/02/2008	08/02/2008	ASS Nº PAG Nº PROC	CONCEI◆AO DE MARIA F DA SILVA FRAN◆A	RUA NORTE S/N - PLANALTO TURU II - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIA◆AO COM 101,09M◆; ALVENARIA TIJOLO DE 06(SEIS) FUROS - 321,30M◆; PILARES - 9,62M◆; VIGAS - 32,17M◆; REBOCO - 632,66M◆; PINTURA - 460,00M◆. POSTO COHAB.
383352	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	01/04/2008	16/01/2008		JORGE SIMAS PINHEIRO	RUA 21 DE JUNHO N◆52 - VILA LUIZAO - SAO LUIS/MA - 65065545	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 40,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 309,16M◆; PILARES 01,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆; POSTO COHAB.
155987	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO MASSAGANO E POVOADO MOIA - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PONTES NOS RESPECTIVOS POVOADOS, MASSAGANO E MOIA - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, EM MADEIRA DE LEI.
336876	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO BOA VISTA E POVOADO SAO DOMINGOS - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS U.E.P PROF. CALDAS NO POVOADO BOA VISTA E DARCI VARGAS NO POVOADO SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS.
370359	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO ROCA DO MEIO - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE UMA SALA CONTENDO SECRETARIA, CANTINA, WC E AREA PARA RECREACAO COM AREA DE CONSTRUCAO EQUIVALENTE A 103,66M◆, NO POVOADO ROCA DO MEIO, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA.
155988	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007	Janara da Silva Lira Agente de Contratação Portaria Nº 063/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	R INACIO LINS S/N MURICIAW DO CARNAUBAL - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOMINGOS CARVALHO E MATOS CARVALHO, CONSTANDO OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACOES ELETRICA; HIDRAULICA E SANITARIA E OUTROS; TAIS COMO COBERTURA; PINTURA E TROCA DE ESQUADRIAS.
155964	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	03/12/2007	03/12/2007		VALMICELIA LIMA MACIEL	RUA PROJETADA QD-21 N◆24 - PLANALTO ANIL III - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 122,60M◆; ALICERCE 92,76M◆; ALV. TIJOLO 738,22M◆; REBOCO 1.198,16M◆; COBERTURA TELHA CERAMICA 94,93M◆; PINTURA PVA 155,42M◆; PISO 622,27M◆
149865	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	24/08/2007	24/08/2007		ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA 60 QDA 18 N◆06 - CONJ MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTA◆AO DE SERVI◆OS NA CONDI◆AO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.
263177	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	17/02/2005	17/02/2005		CESAR ROBERTO DOS ANJOS	RUA DAS ANDORINHAS N 100B - IVAR SALDANHA - SAO LUIS/MA - 65040670	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 42,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 309,16M◆; PILARES 1,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆
251776	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	22/11/2004	22/11/2004		RAPHAEL MARCOS MENEZEZ DE SENHA	AV ANTARIS LOTE 550 - SETOR 02 - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAIS COM ◆REA 74,14M◆./ ALICERCE 46,80M◆, ALVENARIA TIJOLO 368,60M◆, REBOCO 762,030M◆, COBERTURA TELHA COLONIAL CER◆MICA 86,30M◆, PINTURA PVA 762,30M◆ E PISO 74,14M◆

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
390378	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
399952	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X 15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
399951	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	02/07/2008	02/07/2008		JAQUELINE DA GAMA ROCHA SANTOS	RUA 10, QUADRA 37, CASA 01 - CONJ. SAO RAIMUNDO - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS 23,00M²: CHAPISCO 23,00M²; REBOCO 23,00M²; PINTURA PVA 23,00M².
026144	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	08/02/2008	08/02/2008		CONCEI◆AO DE MARIA F DA SILVA FRAN◆A	RUA NORTE S/N - PLANALTO TURU II - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIA◆AO COM 101,09M◆; ALVENARIA TIJOLO DE 06(SEIS) FUROS - 321,30M◆; PILARES - 9,62M◆; VIGAS - 32,17M◆; REBOCO - 632,66M◆; PINTURA - 480,00M◆, POSTO COHAB.
383352	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	01/04/2008	16/01/2008		JORGE SIMAS PINHEIRO	RUA 21 DE JUNHO N◆52 - VILA LUIZAO - SAO LUIS/MA - 65065545	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 40,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 309,16M◆; PILARES 01,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆; POSTO COHAB.
155967	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO MASSAGANO E POVOADO MOIA - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PONTES NOS RESPECTIVOS POVOADOS, MASSAGANO E MOIA - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, EM MADEIRA DE LEI.
336876	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO BOA VISTA E POVOADO SAO DOMINGOS - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS U.E.P PROF. CALDAS NO POVOADO BOA VISTA E DARCI VARGAS NO POVOADO SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS.
370359	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO ROCA DO MEIO - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE UMA SALA CONTENDO SECRETARIA, CANTINA, WC E AREA PARA RECREACAO COM AREA DE CONSTRUCAO EQUIVALENTE A 103,66M◆, NO POVOADO ROCA DO MEIO, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA.
155968	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	R INACIO LINS S/N MURICI/AV DO CARNAUBAL - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOMINGOS CARVALHO E MATOS CARVALHO, CONSTANDO OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACOES ELETRICA; HIDRAULICA E SANITARIA E OUTROS; TAIS COMO COBERTURA; PINTURA E TROCA DE ESQUADRIAS.
155964	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	03/12/2007	03/12/2007		VALMICELIA LIMA MACIEL	RUA PROJETADA QD-21 N◆24 - PLANALTO ANIL III - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 122,60M◆; ALICERCE 92,76M◆; ALV. TIJOLO 738,22M◆; REBOCO 1,198,16M◆; COBERTURA TELHA CERAMICA 94,93M◆; PINTURA PVA 155,42M◆; PISO 622,27M◆
149865	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	24/08/2007	24/08/2007		ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA 60 QDA 18 N◆08 - CONJ MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTA◆AO DE SERVI◆OS NA CONDI◆AO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.
263177	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	17/02/2005	17/02/2005		CESAR ROBERTO DOS ANJOS	RUA DAS ANDORINHAS N 100B - IVAR SALDANHA - SAO LUIS/MA - 65040670	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 42,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 309,16M◆; PILARES 1,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆
251776	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	22/11/2004	22/11/2004		RAPHAEL MARCOS MENEZEZ DE SENHA	AV ANTARIS LOTE 550 - SETOR 02 - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAIS COM ◆REA 74,14M◆./ ALICERCE 46,34M◆, ALVENARIA TIJOLO 368,60M◆, REBOCO 762,030M◆, COBERTURA TELHA COLONIAL CERÂMICA 86,30M◆, PINTURA PVA 762,30M◆ E PISO 74,14M◆

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
243937	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	18/11/2004	18/11/2004		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	RUA 16 QD 33 CS 12 - COHEB SACAVEM - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM 90,34M◆, ALICERCE 90,16M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 702,16M◆, REBOCO 908,00M◆, COBERTURA TELHA CERAMICA 99,68M◆, PINTURA PVA 156,00M◆
251180	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	Não Emitido	11/11/2004	11/11/2004		LUIZA SOUZA SILVA	TRAVESSA DA FELICIDADE N 06 - * - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAIS COM 46,54M◆, ALICERCE 1,60M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 102,00M◆, REBOCO 206,00M◆,COBERTURA (TELHA CER◆MICA) 60,40M◆ E PISO 41,00M◆
241917	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	16/08/2004	16/08/2004		NILSON MARQUES DE JESUS FERREIRA	RUA MA-2004 S/N - RES NOVO JESUSALEM - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 134,17M◆, ALICERCE 89,32M◆, ALVENARIA TIJOLO 720,12M◆, REBOCO 1060,02M◆, COBERTURA 148,45M◆ (TELHA CERAMICA), PINTURA PVA 140,12M◆, PISO 430,00M◆
243938	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	12/08/2004	12/08/2004		DEUSIMAR DE JESUS BALDEZ BEZERRA	RUA 17 QD 23 CS 06 SARAMANTA - VILLAGIO COHATRAC V - SAO LUIS/MA - 65054000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 157,57M◆, ALICERCE 92,76M◆, ALVENARIA TIJOLO 738,22M◆, REBOCO 1198,16M◆, COBERTURA 140,50M◆ (TELHA CERAMICA), PINTURA PVA 455,42M◆, PISO 622,27M◆
235606	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	10/05/2004	10/05/2004		CARMEN LUCIA GOMES SANTOS	RUA DO CODOZINHO 344 - SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA - 65000000	ELABORA◆AO DP PROJETO ARQUITETONICO, PERFAZENDO UMA AREA DE 60,00M◆; EXECU◆AO DA COMPLEMENTA◆AO DA CONSTRU◆AO COM AREA DE 10,00M◆; ALICERCE 3,80M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 88,13M◆; REBOCO 173,26M◆; COBERTURA 11,40M◆
232689	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/03/2004	31/03/2004		LOUREN◆O JORGE ROCHA	AV TIBIRI 01 QD 151 - SAO RAIMUNDO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS COMERCIAIS; ALICERCE 17,52M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 217,16M◆; REBOCO 434,31M◆; COBERTURA TELHA CERAMICA 114,35M◆; PISO 92,56M◆; PINTURA PVA 434,31M◆
231766	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	12/03/2004	12/03/2004		WILDENICE MENDES DA SILVA	REC DA FELICIDADE LOTE 21 RUA STA LUZIA - SANTA ANTONIO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS; ALICERCE 18,20M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 06 FUROS 213,92M◆, REBOCO 415,84M◆, COBERTURA TELHA CERAMICA 54,66M◆, PISO 46,20M◆
229958	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	03/02/2004	03/02/2004		IVANECY FRANCISCO FREITAS	R STA CUZIA RECANTO DA FELICIDADE LT 15 - SANTO ANTONIO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS RESIDENCIAIS; ALICERCE 48,00M◆; ALVENARIA TIJOLO 382,00M◆; REBOCO 620,00M◆; COBERTURA 94,72M◆ TELHA CERAMICA; PISO 80,50M◆; PINTURA PVA 322,00M◆
122838	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	14/05/2003	14/05/2003		M. DEF. P. GON◆ALVES	RUA BARAO DO RIO BRANCO N◆609 - BEQUIMAO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONTRU◆AO DA PARTE ESTRUTURAL DO PREDIO PARA FINS COMERCIAIS. COM AREA DE 126,00M◆; CONCRETO ARMADO : 34,34M◆ PROJETO E EXECU◆AO
034656	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	16/10/1997	16/10/1997		ADILSON CARLOS COSTA SILVA	RUA 40,QD.44, CASA 06 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM ◆REA DE 93.213M◆; REBOCO-228,63M◆; TELHAMENTO DE COBERTURA COM TELHA CANAL-132,98M◆; MADEIRAMENTO DO TELHADO-132,98M◆; PINTURA DE TINTA HIDRACOR-228,630M◆; PISO CERAMICO-106,991M◆
032211	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	27/08/1997	27/08/1997		GEORGINA COSTA SILVA	AV/03 C/02 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAL COM ◆REA DE 24,00M◆ ALICERCE: 0,60M◆ ALVENARIA DE TIJOLO: 50,00M◆ REBOCO: 100,00M◆ COBERTURA COM TELHA CER◆MICO: 30,40M◆ PISO: 21,98M◆ PINTURA PVA: 50,00M◆
027882	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	13/06/1997	13/06/1997		JOSE RIBAMAR GOMES	RUA 32 QD 37 CASA 14 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL CONSTRU◆◆O DE UM TERRA◆O COBERTO COM ◆REA DE 36,00 M◆ 01. ALVENARIA DE TIJOLO CER◆MICO COM .....4,90 M◆ 02. COBERTURA COM TELHA CANAL CONSTANDO .....45,00 M◆ 03. PINTURA COM PVC DE .....60,00 M◆ 04. REBOCO .....21,65 M◆
027881	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	13/06/1997	13/06/1997		EDILSON SANTOS PINHEIRO	RUA 32 QD 40 CASA 04 - IPEM SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA - 65055510	REFORMA RESIDENCIAL CONSTRU◆◆O DE UM TERRA◆O COBERTO NA PARTE SUPERIOR COM ◆REA DE 60,00 M◆, COM OS SEGUINTES REQUESITOS : 01 - ALVENARIA DE TIJOLO CER◆MICO COM .....222,20 M◆ 02 - COBERTURA COM TELHA CANAL ..... 60,00 M◆ 03 - PINTURA COM PVC DE .....222,20 M◆

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
027003	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 06/10/2012	Não Emitido	06/06/1997	06/06/1997		PAULO CESAR DE OLIVEIRA VALE	RUA 37 ; QD 56 S/N - VINHAIS - SÃO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO PARA FINS RESIDENCIAL COM 54,00 M² . ALICERCE - 25,00 M² . ALVENARIA DE TIJOLO - 200,00 M² . REBOCO - 400,00 M² . COBERTURA COM TELHA CERÂMICA - 80,00 M² . PISO - 65,00 M² . PINTURA PVA 200,00 M²

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

Nº PROC 1001/2025
Nº PAG 9HH
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: RONNIE SANTOS RIBEIRO
DATA/HORA: 01/11/2025 às 18:11:06
ENDEREÇO IP: 187.60.116.11
LOCAL: AMBIENTE DO PROFISSIONAL

ASS
Nº PAG 2115
Nº PROC 001/2025

DADOS

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
MA20250969620	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306569330	Não Paga	29/09/2025		ROSIMAR RODRIGUES SILVA (ROSIMAR RODRIGUES SILVA)	RUA SÃO JOÃO 17 - PRAIA BOA VIAJEM - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR , GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO INCLUSO UM TERRENO COM 7.138,00 Mª DE ÁREA E 338,00 m DE PERIMETRO, INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DA SR.(A) ROSIMAR RODRIGUES SILVA, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO , NUMERO 17, PRAIA BOA VIAJEM NO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250968551	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306564689	29/09/2025	22/09/2025		PORTUGUAL E BORGES LTDA	AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 1440 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65074115	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM AS ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CLÍNICA MEU SORRISO SLZ, LOCALIZADO NA AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº 1440, SALA 208, SÃO LUIS - MA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 127,09Mª.
MA20250962566	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557244	Não Paga	12/09/2025		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	AVENIDA LOCAL 04, SALA 01 - PARQUE VITORIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO DE INSTALEÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J C MENEZES E EDUCACIONAL , COM ÁREA CONSTRUIDA NO PAVIMENTO TÉRREO COM 178,20 Mª, LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL , Q-101, Nº 04 - SALA 01, BAIRRO PARQUE VITÓRIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250962574	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557270	Não Paga	12/09/2025		J N DE S TEIXEIRA LTDA	AVENIDA AVENIDA LOCAL 04 - PARQUE VITORIA - RAPOSA/MA - 65138000	PROJETO DE INSTALEÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J N DE S TEIXEIRA LTDA , COM ÁREA CONSTRUIDA NO PRIMEIRO PAVIMENTO COM 178,20 Mª, LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL , Q-101, Nº 04 - SALA 02, BAIRRO PARQUE VITÓRIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250962581	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8306557289	Não Paga	12/09/2025		J N DE S TEIXEIRA LTDA	AVENIDA CLODOMIR CARDOSO 2039 - CRUZEIRO - RAPOSA/MA - 65138000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE (01) UM EXTINTOR UNIDADE ABC, NA J N DE S TEIXEIRA LTDA , COM ÁREA CONSTRUIDA DE 15,00 Mª, LOCALIZADO NA AVENIDA CLODOMIR CARDOSO , Nº 2039, BAIRRO CRUZEIRO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
MA20250938947	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306444269	17/07/2025	17/07/2025		FRANCISCO NEYLTON DE ARAÚJO SILVA (FRANCISCO NEYLTON DE ARAÚJO SILVA)	RUA AUXILIAR II 19 - COHAJAP - SÃO LUÍS/MA - 65072790	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL INSERVIVEL (ALVENARIA DE TIJOLOS TOTAL DE 12.35Mª E RETIRADA DE MADEIRAMENTO INCLUINDO TELHAMNETO TIPO COLONIAL CO ÁREA TOTAL DE 72,00Mª, LOCALIZADO NO COHAJAP - SÃO LUÍS - MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20250867273	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8306120964	05/03/2025	05/03/2025	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	RUA RUA SALVADOR S/N - CENTRO - RAPOSA/MA - 65136000	EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU - MA SOB O VALOR DE R$ 326.288,85 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). INICIADO EM 20-01-2025 , DE ACORDO COM OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO: SERVIÇOS INICIAIS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1.231,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 56,00 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,15 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC M2 158,65 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 305,82 Demolição de reboco m2 112,50 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,25 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 35,15 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 10,00 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 14,00 REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE M2 17,55 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m2 1.125,70 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,00 BOTA FORA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 177,35 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 88,50 CINTAS / PAINÉIS / PAREDES / VERGAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 m³ 115,45 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 1,15 COBERTURA PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS M2 488,35 Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 30% do material - Rev 04 m2 488,35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 52,00 Revisão de ponto de luz tipo 2, em laje ou parede pt 80,00 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação pt 80,00 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA un 80,00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Revisão de ponto de água tipo 3 un 20,00 Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 20,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 REVESTIMENTOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 M2 112,65 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 112,65 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 m2 305,80 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 112,65 PAVIMENTAÇÃO PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 35,15 ESQUADRIAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5,00 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 15,00 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 17,00 FORRO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 145,65 PINTURA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.126,70 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m2 602,35 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.126,70 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 41,45 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 140,25 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte m2 17,00 SERVIÇOS FINAIS Limpeza geral m2 485,75
MA20250870448	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	21/01/2025		SABRINA GABRIEL TAQUES MOTTIN (SABRINA GABRIEL TAQUES MOTTIN)	RUA FAZENDA CAROLINA DO NORTE S/N - ZONA RURAL - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PISO ALTA RESISTENCIA DE CONCRETO ARMADO E INSTALÇAO ELETRICA DA CASA DE BOMBA COM ÁREA DE 600,00M² PARA DESCONTAMINAÇÃO DE MÁQUINAS DE AGRÍCOLA LOCALIZADO NA ZONZ RURAL DE BALSAS - MA
MA20240819542	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305768091	09/09/2024	09/09/2024		CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER	RUA PADRE MANOEL DE JESUS 12 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65000000	EXECUCAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAUDO/RELATORIO - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACESSIBILIDADE DO CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI COM AREA DO PAVIMENTO TERREO 511,87M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO COM AREA DE 400,76M2 TOTALIZANDO COM AREA 916,63M2, INCLUINDO NO MEMORIAL INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA, ELETRICA, ESTRUTURAL E COMBATE INCENDIO (EXTINTORES), INCLUINDO DESCRITIVO SOBRE PADRÕES DE QUALIDADE DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA LOCALIZADO NO JARDIM DAS PRINCESAS EM SAO JOSE DE RIBEMAR - MA
MA20240816115	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305759146	29/08/2024	29/08/2024		MARCELO DE ASSIS BORGES (MARCELO DE ASSIS BORGES)	ESTRADA LOTEAMENTO SOLAR DOS LUSIADAS 13 - TURU-MAIOBA - SÃO LUÍS/MA - 65066620	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 200,00M² DE ÁREA E 60,00m DE PERÍMETRO E ÁREA CONSTRUIDA DE 52,10M². INCLUINDO PLANTA, MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE MARCELO DE ASSIS BORGES, LOCALIZADO ESTRADA TURU-MAIOBA RUA 07, QUADRA E, LOTE 13, DO LOTEAMENTO SOLAR DOS LUSIADAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

ASS
Nº PAG 016
Nº PROC 001/2025

Procuradoria Geral
Bernardo Silva Lira
Procurador
Portaria 006/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20240786136	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305609643	17/06/2024	16/06/2024		ECISDES JOANA CASTRO COELHO RIBEIRO	RUA SAO PEDRO 48 - SÁ VIANA - SÃO LUÍS/MA - 65060660	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 458,30M² DE ÁREA E 108, 14 m DE PERÍMETRO , INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE ECISDES JOANA CASTRO COELHO RIBEIRO NA RUA CONEGO RIBAMAR CARVALHO, N°13 – BAIRRO SÁ VIANA, MUNICIPIO DE SAO LUIS -MA
MA20240774432	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305537259	16/05/2024	15/05/2024		VIDA E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA (25) 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO, 04 EXTINTORES CO2, 04 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ABC, 04 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA 30 LEDS, 15 PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA A FRENTE E DE DESCER ESCADA, PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA VIDA E SAUDE AMBIENTAL LTDA LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA, COM ÁREA TOTAL DE 308,52M²
MA20240770204	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305486360	06/05/2024	05/05/2024		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 153B - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO ARQUITETONICO PARA VIGILANCIA SANITÁRIO E (01) EXTINTOR DE CO2 PARA COMBATE DE INCENDIO, JUNTO A INCORPORAÇÃO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO, COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA D M COMÉCIO FARMACEUTICA LTDA LOCALIZADA EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 61,49 M².
MA20240767753	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305477341	30/04/2024	28/04/2024		PORTUGUAL E BORGES LTDA	AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 1440 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65074115	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETONICO PARA VIGILANCIA SANITARIA, COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CLINICA MEU SORRISO SLZ, LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 32,59M²
MA20240765302	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305463945	23/04/2024	23/04/2024		VIDA E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA (25) 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ADEQUAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA VIDA E SAUDE AMBIENTAL LTDA LOCALIZADO EM SÃO LUIS - MA COM ÁREA TOTAL DE 308,52M²
MA20240745166	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	20/0[illegible]/2024		JOSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20230712237	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305094586	27/11/2023	26/11/2023		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	AVENIDA LOCAL 04 - PARQUE VITORIA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES UNIDADE ABC, NA J C M MENEZES - EDUCACIONAL COM ÁREA CONSTRUIDA PAVIMENTO TERREO 178,20 M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO 178,20 M2 TOTALIZANDO EM 356,40 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA LOCAL Q 101, Nº 04, PARQUE VITÓRIA-SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
MA20230708149	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/11/2023		HARTUR MINEIRO DA SILVA NETO	ESTRADA DE RIBAMAR 2008 - ANIL - SÃO LUÍS/MA - 65060541	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM 277,45M2 DE ÁREA EM SÃO LUIS - MA, COM 531,34M2 DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 71,00 PONTOS DE ELETRICA , 31 PONTOS DE HIDROSSANITARIO, 55,00M3 DE CONCRETO PARA PISO DE RESISTENCIA COM CAMADA DE MINIMO 7CM E 28,00M3 DE CONCRETO PARA LAJES.
MA20230705179	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8305050475	06/11/2023	06/11/2023		JORDINAN ABREU COSTA	AVENIDA MARIA ALICE 07 - DIVINÉIA - SÃO LUÍS/MA - 65068067	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 128,91M² DE ÁREA E 47,62 m DE PERÍMETRO E ÁREA CONSTRUIDA DE 60,29M², INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE JORDINAN ABREU COSTA , LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA ALICE ESQUINA COM A TRAVESSA SÃO PAULO, Nº07, BAIRRO: DIVINÉIA – OLHO DÁGUA , MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20230677555	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	20/08/2023		CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA	RUA 03 16 - RESIDENCIAL SARAMANTA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 05 (CINCO) UNIDADES ABC (NT 21/2021 CBMMA), 12 (DOZE) SINALIZADORES DE SAIDA (NT 11 E 20/2021 CBMMA)- E 05 (CINCO) LUZ DE EMERGENCIA (NT 18/2021 CBMMA), CONFORME EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA (ANEXO E), NO CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA COM AREA CONSTRUIDA DE 653,55 M2, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL SARAMANTA, MAIOBÃO, MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
MA20230668115	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	ART Isenta	ART Isenta	21/07/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	LOTEAMENTO ALAMEDA A QUADRA SQS 100 - ALTOS DO CALHAU - S LUÍS/MA - 65070900	Serviço de reforma e modernização dos postos de reciclagem, referente ao Projeto E+ ABAIXO RELACIONADOS: 1-Lagoa (Posto Fixo) - Endereço: Rua dos Gaviões, s/nº - Ponta D'Areia. 2-Areinha (Posto Fixo) - Endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 2001 (Tribunal Regional do Trabalho) 3-Vila Embratel (Posto Fixo) - Rua 08, nº 12; Próximo a Delegacia do Bairro da Vila Embratel e ao lado da Escola Henrique de La Roque. 4-Centro Elétrico (Posto Fixo) - Endereço: Av. Guajajaras, 416, Tirirical 5-Mateus da Cohab - Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, Nº 37 - Cohab Anil 6-Equatorial Maranhão Sede (Posto Fixo) - Alameda A, Quadra SQS Nº 100 Loteamento Quitandinha Altos do Calhau (próximo ao Colégio Upaon Açu).Todos localizados em São luís - MA

[redacted]

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
MA20230665006	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304861996	12/07/2023	12/07/2023	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	RUA DA ASSEMBLEIA S/N - CENTRO - BREJO DE AREIA/MA - 65315000	Prestação de serviços de pavimentação de estradas vicinais (Revestimento Primário) tendo início no Povoado Igarapé do Meio e finalizando no Povoado Entroncamento em Brejo de Areia – MA no Município de Brejo de Areia – MA.com comprimento de 10.336,00m , largura media de 6,00m e área total de 62.016,00, incluindo obras de arte corrente e recuperação de obra de artes especiais (Ponte): SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 561,21 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1 5.520,16 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES 3 5.490,00 TERRAPLENAGEM LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA Mº 10000 1,02 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 12026,4 12,55 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 60185,65 0,70 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 12026,4 1,33 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 62016 0,09 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 20672 0,31 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 m³ 5460,82 17,06 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 650 10,56 REVESTIMENTO PRIMÁRIO ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 6201,6 12,55 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 6201,6 1,33 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 6201,6 10,23 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 38201,86 0,70 OBRA DE ARTE CORRENTE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 3,9 359,20 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 78 600,01 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 26 2.560,90 RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE 6,00X5,00M) MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 90 3,67 REFORMA DA SUPERESTRUTURA LOGARINAS EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM Mª 1,6 5.118,03 BALANCIN EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM, COMP = 1,50M Mª 0,46 5.118,03 BALANCIN EM MADEIRA, DIM. 20X20 CM, COMP = 1,00M Mª 0,31 5.118,03 TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI 20CM X 20CM Mª 1,2 5.118,03 PASSA RODAS EM MADEIRA DE LEI 60CM X 7,0CM Mª 0,21 5.118,03 TÁBUA EM MADEIRA DE LEI L=15CM E=7,0CM - ASSOALHO Mª 0,9 4.505,85 CONTRAVENTAMENTO EM MADEIRA DE LEI 7CM X 14CM m³ 0,03 4.505,85 GUARDA-RODA EM MADEIRA DE LEI (0,07X14) m³ 0,06 4.505,85 CONTENÇÃO EM MADEIRA DE LEI TÁBUA E=7CM (SAIA) Mª 1,6 4.505,85 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA UN 48 12,59 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 19,93 26,79 MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI UNID 1 1.503,00 SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL DA OBRA Mª 31008 0,15 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID 1 5.520,16
MA20230660341	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304805075	07/07/2023	26/06/2023		VICENTE LAURO GONÇALVES	AVENIDA JACARÉ PAGUÁ 9 - ALTO DO ITAPIRACÓ - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	Levantamento e elaboração de as built de uma Residência Unifamiliar.
MA20230659855	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/06/2023		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 34 - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NAS INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR UNIDADE ABC, NA D. M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 24,36 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA TALES NETO, Nº 34 BAIRRO JOÃO DE DEUS , SÃO LUIS - MA
MA20230657330	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304797877	21/06/2023	21/06/2023		D.M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA	AVENIDA TALES NETO 34 - JOÃO DE DEUS - SÃO LUÍS/MA - 65057470	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR UNIDADE ABC, NA D. M. COMERCIO FARMACEUTICA LTDA COM ÁREA CONSTRUIDA DE 24,36 M2 LOCALIZADO NA AVENIDA TALES NETO, Nº 34 BAIRRO JOÃO DE DEUS , SÃO LUIS - MA
MA20230644861	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/05/2023		M SOARES DE LIMA CUNHA ME	RUA V-10 15 - PARQUE SHALON - SÃO LUÍS/MA - 65073000	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 02 (DOIS) UNIDADES ABC , 02 (DOIS) SINALIZADORES DE SAIDA E 02 (DOIS) LUZ DE EMERGENCIA, NO CEEFMMA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTA E MEDIO MA COM AREA CONSTRUIDA DE 197,32 M2, LOCALIZADO NA RUA V-10, QUADRA 18, CASA 15, BAIRRO PARQUE SHALON, MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA
MA20230644862	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	14/05/2023		J C M MENEZES - EDUCACIONAL	RUA 27 13 - PARQUE SHALON - SÃO LUÍS/MA - 65073000	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 02 (DOIS) UNIDADES ABC , 02 (DOIS) SINALIZADORES DE SAIDA E 02 (DOIS) LUZ DE EMERGENCIA, NO CEEFMMA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTA E MEDIO MA COM AREA CONSTRUIDA DE 191,49 M2, LOCALIZADO NA RUA 27, QUADRA 24, CASA 13, BAIRRO COHAJAP, MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20230621867	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	8304506192	28/02/2023	28/02/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO	AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES 2361 - CENTRO - PEDRO DO ROSÁRIO/MA - 65206000	Execução de Serviços de Drenagem Urbana no Município de Pedro do Rosário/MA sob contrato nº 30/2023 onde o valor global é de R$ 356.676,51 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
MA20230617191	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304439643	09/02/2023	09/02/2023	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	D C OLIVEIRA SERVICOS LTDA	LOTEAMENTO PRAIA AZUL MA 203 QUADRAL 05 - ARAÇAGY - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO A EMPRESA ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DO LOGRADOURO LOCALIZADO NO BACURI CENTER LOCALIZADO NO LOTE PRAIA AZUL MA 203 QUADRAL , Nº 05 , CEP.: 65.110-000 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, SOB O VALOR MENSAL DE R$ 15.947,18.
MA20230606161	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304329670	09/01/2023	06/01/2023		WALDEMAR BAYMA BRITO	AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 641 - CRUZEIRO DO ANIL - SÃO LUÍS/MA - 65060715	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 1.200,35Mº DE ÁREA E 183,54 m DE PERÍMETRO, INCLUINDO PLANTA , MEMORIAL DESCRITIVO DE PROPRIEDADE DE WALDEMAR BAYMA BRITO/ PROCURADOR HAILTON TAVARES BRITO , LOCALIZADO NA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE , NUMERO 641, BAIRRO CRUZEIRO DO ANIL MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20220600376	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304310989	27/12/2022	21/12/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	POVOADO CABECEIRA S/N - POVOADO CABECEIRA - APICUM-AÇU/MA - 65275000	Construção do campo de futebol que está localizada no povoado de Cabeceiras do Município de Apicum-Açu/MA. O valor global do presente CONTRATO Nº 135/2022 PROC. ADM Nº 89/2022 T.P. Nº 11/2022 é de R$ 262.016,95 (duzentos e sessenta e dois mil, dezessels reais e noventa e cinco centavos).
MA20220598781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 22/11/2023	8304309193	19/12/2022	18/12/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII	RUA JUSCELINO KUBITSCHECK S/N - SANTO ANTONIO - PIO XII/MA - 65707000	construção de estacionamento do prédio da câmara municipal de Pio XII – MA, para o exercício de 2022, decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022 e do Processo Administrativo nº 015/2022, com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. O valor global do presente Contrato é de R$ 161.548,62 (Cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT BANCO DE DADOS CUSTO UNI TOTAL TOTAL PESO CÓD. CUSTO UNI SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI (%) 01 SERVIÇOS INICIAIS 3.166,74 4.003,08 2,48% 01.01 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada Mº 6,00 00051/ORSE 527,79 667,18 3.166,74 4.003,08 2,48% 02 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 5.403,69 6.830,84 4,23% 02.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 3,00 Composição-01 1.611,20 2.036,73 4.833,60 6.110,19 3,78% 02.02 MOBILIZAÇÃO UND 0,50 Composição-02 570,09 720,65 285,05 360,33 0,22% 02.03 DESMOBILIZAÇÃO UND 0,50 Composição-03 570,09 720,65 285,05 360,33 0,22% 03 LOCAÇÃO DE OBRAS 5.163,00 6.527,00 4,04% 03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 100,00 99059 51,63 65,27 5.163,00 6.527,00 4,04% 04 DRENAGEM SUPERFICIAL 4.530,00 5.726,00 3,54% 04.01 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 100,00 94267 45,30 57,26 4.530,00 5.726,00 3,54% 05 CONSTRUÇÃO DE MURO 35.552,06 44.941,38 27,82% 05.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 Mº 36,25 96527 87,39 110,47 3.167,89 4.004,54 2,48% 05.02 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 Mº 25,13 93382 21,82 27,58 548,34 693,09 0,43% 05.03 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 Mº 40,21 96539 119,05 150,49 4.787,00 6.051,20 3,75% 05.04 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2016 Mº 40,21 98562 37,54 47,45 1.509,48 1.907,96 1,18% 05.05 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 Mº 63,00 92443 36,51 46,15 2.300,13 2.907,45 1,80% 05.06 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) Mº 5,52 40131 506,79 640,64 2.797,48 3.536,33 2,19% 05.07 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Mº 211,09 103673 28,02 35,42 5.914,74 7.476,81 4,63% 05.08 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 Mº 100,00 103351 145,27 183,64 14.527,00 18.364,00 11,37% 06 PISO 56.067,30 70.871,52 43,87% 06.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 Mº 35,00 87622 26,96 34,08 943,60 1.192,80 0,74% 06.02 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Mº 953,72 92393 54,84 69,32 52.302,00 66.111,87 40,93% 06.03 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 Mº 35,00 101747 80,62 101,91 2.821,70 3.566,85 2,21% 07 PAISSAGISMO 2.206,98 2.790,09 1,73% 07.01 TERRA PRETA PARA PAISAGISMO Mº 9,00 260168 96,12 121,51 865,08 1.093,59 0,68% 07.02 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Mº 90,00 98504 14,91 18,85 1.341,90 1.696,50 1,05% 08 PINTURA 12.399,83 15.674,23 9,70% 08.01 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 100,00 102498 1,12 1,42 112,00 142,00 0,09% 08.02 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 Mº 13,94 102494 60,57 76,57 844,35 1.067,39 0,66% 08.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Mº 448,94 88489 25,49 32,22 11.443,48 14.464,85 8,95% 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.303,96 2.912,48 1,80% 09.01 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM UND 4,00 2410 233,30 294,92 933,20 1.179,68 0,73% 09.02 CAIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO UND 4,00 10533 342,69 433,20 1.370,76 1.732,80 1,07% 10 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.006,00 1.272,00 0,79% 10.01 LIMPEZA DA OBRA M2 100,00 16,11 1.005 10,06 12,72 1.006,00 1.272,00 0,79% TOTAL GERAL DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 161.548,62 100,00%

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20220566587	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304121622	06/09/2022	05/09/2022		ELIELMA RIBEIRO DE MOURA	RUA 20 921 - CATUMBI - BALSAS/MA - 65800000	REFORMA RESIDENCIAL INCLUINDO PONTOS ELETRICO TOTAL DE 30 , PONTOS HIDRAULICOS 10, COM AREA DE 120,15 M2 LOCALIZADO NO BAIRRO CATUMBI , CIDADE DE BALSAS - MA
MA20220559434	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	15/08/2022		ABSS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	AVENIDA DOS HOLANDESES LOJA 13 - OLHO D ÁGUA - SÃO LUÍS/MA - 65065180	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica
MA20220558339	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304107170	15/08/2022	11/08/2022		CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA	RUA 03 16 - RESIDENCIAL SARAMANTA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 05 (CINCO) UNIDADES ABC , 12 (DOZE) SINALIZADORES DE SAIDA E 05 (CINCO) LUZ DE EMERGENCIA, NO CENTRO EDUCACIONAL ESTRELA GUIA COM AREA CONSTRUIDA DE 703,15 M2, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL SARAMANTA MAIOBÃO, MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA
MA20220552484	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8304056566	25/07/2022	24/07/2022		JOSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUÇÃO E PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20220551851	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 29/08/2022	8304055623	21/07/2022	21/07/2022	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII	RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 1119-0 - CENTRO - PIO XII/MA - 65707000	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84
MA20220537720	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303956276	08/06/2022	08/06/2022		ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	ESTRADA DA RAPOSA 203 - VILA PIRAMIDE - RAPOSA/MA - 65138000	INCLUSAO DE FUNCIONARIO
MA20210483199	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	13/12/2021		MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI	RUA TRINTA E NOVE 12 - PONTA D AREIA - SÃO LUÍS/MA - 65077370	REFORMA RESIDENCIAL COM AREA DE 80,00M2 LOCALIZADO EM SÃO LUÍS/MA, INCLUINDO TROCA DE PISO/REVESTIMENTO, PINTURA , PONTOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIO.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20210462095	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	09/12/2021		CLINICA SAO PAULO	RUA OUTEIRO S/N - APICUM - SÃO LUÍS/MA - 65025320	EXECUCAO DE SERVICOS DE OBRA DA CLINICA SAO PAULO LOCALIZADA NA RUA DOM PEDRO S/N QUADRA - V SAO LUIS - MA, COM AREA DE CONTRUCAO TOTAL DE 3.125,62 M2 RELACIONADO DAS PLANTA DO PROJETO ARQUITETONICO COM A RRT N= SI11922480I00CT001 (PLANTA BAIXA, HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, SPD, COMBATE A INCENDIO E ESTRUTURAL)
MA20210475195	Tipo: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050Participação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/11/2021	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	AVENIDA NAGIB HAICHEL S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , ZONA URBANA E RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA.
MA20210458273	Tipo: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050Participação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	24/09/2021	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	AVENIDA NAGIB HAICHEL S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , ZONA URBANA E RURAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA.
MA20210436031	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8303323131	Não Paga	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA DE JANEIRO 03 - SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210436035	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8303323136	Não Paga	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA 03 04 - SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210436037	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303323139	14/07/2021	13/07/2021		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENESES	AVENIDA 03 04 - JARDIM SAO CRISTOVAO I - SÃO LUÍS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO LANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM 360,00M2 DE AREA E 78,00M DE PERIMETRO, LOCALIZADO NO ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA 3, BAIRRO: JARDIM SAO CRISTOVAO I, LOTE NUMERO 04, QUADRA 198, CEP: 65.000-00, SAO LUIS-MA - INSCRICAO IMOBILIARIA(PREFEITURA DE SAO LUIS-MA) - 23060229031800000
MA20210418343	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303201497	10/05/2021	09/05/2021		OSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	RUA RUA 75 22 - VINHAIS - SÃO LUÍS/MA - 65000000	RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUÇÃO E PROJETO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO VISANDO A INDICAR AS ROTAS DE SAIDA EM FORMA DE SIMBOLOS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA POR PONTO DE LUZ, LOCALIZADO NA FISICOMENTE ACADEMIA DE GINASTICA EM SAO LUIS - MA
MA20210414295	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 14/09/2021	8303190793	22/04/2021	22/04/2021	C V V COSTA EIRELI	BRUSBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A	AREA PORTO DO ITAQUI S/N - SETOR INDUSTRIAL - SÃO LUÍS/MA - 65000000	Servico de reforma e complementacao de piso de resistencia (patio de estacionamento) instalacao eletrica, instalacoes complementares hidro sanitario em trailer e cerca viva na area de patio da empresa BRUSBUNKER PARTICIPACOES S.A no porto do Itaqui em Sao Luis- MA, com area total de terreno 534,05m2, area de piso 330,99m2, area de cobertura 145,94 m2.
MA20210400598	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	25/02/2021		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), QUADRA 12 01 - CAMINHO DAS ARVORES - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 986,00M² DE ÁREA E 126.00M DE PERÍMETRO, LOCALIZADO NA RUA DOS CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), LOTE 01 , QUADRA 12, CAMINHO DAS ARVORES MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20210397411	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8303053909	22/02/2021	12/02/2021		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), QUADRA 12 01 - CAMINHO DAS ARVORES - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 986,00M² DE ÁREA E 126.00M DE PERÍMETRO, LOCALIZADO NA RUA DOS CUPUAÇUS (FAIXA DE DOMINIO DA CEMAR), LOTE 01 , QUADRA 12, CAMINHO DAS ARVORES MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20200359843	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 10/11/2020	ART Isenta	ART Isenta	04/09/2020		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL NO QUE TANGE A SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA, AREA DE VENTILACAO E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIMED COOPERATIVA CENTRAL- FILIAL SAO LUIS – MA NAS SALAS 20 E [illegible] DO EDIFICIO OFICCE TOWER NO BAIRRO JARDIM RENASCENCA EM SAO LUIS/MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20200358145	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 14/09/2021	8302726101	01/09/2020	28/08/2020	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	RUA DA ASSEMBLEIA S/N - CENTRO - BREJO DE AREIA/MA - 65315000	ART DE EXECUCAO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA MA-322 AO POVOADO PALESTINA (9,05KM) E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA AO LONGO DO TRECHO DE 32KM ATÉ O POV. CENTRO DOS PASSARINHOS, NO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA - MA, COM AS SEGUINTE DESCRICOES: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES. 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M² 4,50;1.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 9.050,00;1.3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 350,00;1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 350,00; 2 TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO ;2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 54.300,00; 2.2 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² 8.100,00;2.3 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA HÁ 5,43; 3 OBRAS DE ARTE CORRENTES: 3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 390,00; 3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M³ 9,10; 3.3 CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS M 390,00; 3.4 BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UM 97,50; 3.5 CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 13,00; 3.6 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 32,50; 4 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS : 4.1 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 4M, COM ALTURA MÉDIA DE 3,0M M² 12,00; 4.2 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 5M, COM ALTURA DE 3,0M M² 13,50; 4.3 PONTE COM TRAMO SIMPLES EM MADEIRA DE LEI COM LARG. 6M E VÃO DE 6M, COM ALTURA DE 3,2M M² 5,40; 5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 5.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M³ 10.860,00; 5.2 TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOVIA NÃO PAV. (DMT = 10 KM; RODOVIA EM LEITO NATURAL) TKM 191.136,00; 5.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M² 10.860,00; 5.4 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M³ 10.860,00; SOB O VALOR TOTAL DE R$ 824.966,37 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
MA20200346626	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302673208	23/07/2020	23/07/2020		IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	RUA GRANDE S/N - SÃO JOAO DO ROSARIO - ROSÁRIO/MA - 65150000	SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO EM MULTIRÃO COM A COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COM AREA TOTAL DE 352,00M2, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ROSARIO-MA
MA20200346665	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302689872	20/07/2020	16/07/2020		CLEDIANE ALENCAR DA SILVA	ESTRADA DA MAIOBA S/N - TRIZIDELA DA MAIOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO DE UM APARTAMENTO DE 42,00M2 LOCALIZADO NO VILLAGE DO SOL 1 MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR - MA.
MA20200343876	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302636096	06/07/2020	02/07/2020		JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO FERREIRA	AVENIDA 12 113 - MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQITETONICO DE LEVANTAMENTO EXISTENTE DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO MAIOBAO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA COM AREA CONSTRUIDA DE 250,00 M2.
MA20200339457	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302625467	10/06/2020	10/06/2020		CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER	RUA PADRE MANOEL DE JESUS 12 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65035400	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM EXTINTORES 04 (QUATRO) UNIDADES ABC NO CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO CASTELINHO DO SABER LOCALIZADO NO BAIRRO LIBERDADE - SAO LUIS - MARANHAO.
MA20190305852	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302264283	10/12/2019	09/12/2019		MANFRINI MACHADO NUNES	RUA 03 200 - VILA SARNEY FILHO - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL FAMILIAR COM ÁREA PAVIMENTO TERREO COM 162,00M2 E AREA DO PAVIMENTO SUPERIOR COM 162,00M2 TOTALIZANDO EM AREA DE 324,00M2 , LOCALIZADO EM SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
MA20190302086	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302260154	22/11/2019	22/11/2019		SOCIEDADE MARANHENSE DA EDUCACAO BASICA-CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI	AVENIDA PERIMETRAL PRINCESA LEOPOLDINA, QUADRA 03 15 - JARDIM DAS PRINCESAS - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DA VINCI COM AREA DO PAVIMENTO TERREO 511,87M2 E PRIMEIRO PAVIMENTO COM AREA DE 400,76M2 TOTALIZANDO COM AREA 916,63M2, INCLUINDO INATALACAO HIDRAULICA, SANITARIA, ELETRICA, ESTRUTURAL E COMBATE INCENDIO (EXTINTORES), LOCALIZADO NO JARDIM DAS PRINCESAS EM SAO JOSE DE RIBEMAR - MA
MA20190299003	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	10/11/2019		MARIA DA GLORIA RAMOS DE MATOS MAIA	RODOVIA BR-135, KM 161 S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65465000	PROJETO E EXECUCAO DE SPDA (SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFERICA) DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,55M2,TOTALIZANDO A AREA EM 1.159,05M2, INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO ,LOCALIZADO NO MUNICIPIO EDE MATOES DO NORTE - MA
MA20190286901	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8302190577	02/10/2019	23/09/2019		LUIZA HELENA LOPES DE SOUZA	ESTRADA DA VITÓRIA 2925 - ALEMANHA - SÃO LUÍS/MA - 65040460	REFORMA RESIDENCIAL COM INCLUINDO REBOCO , PINTURA, ELETRICA E HIDROSANITARIO COM AREA TOTAL DE 97,00M2 LOCALIZADO EM NA ALEMANHA, SAO LUIS-MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20190239514	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8301893511	Não Paga	25/02/2019		ELBER GOMES	AVENIDA 4 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65137000	REFORMA DE LAJE DA GARAGEM VEICULAR RESIDENCIAL COM ÁREA DE 50,00M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA.
MA20190239542	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301893595	28/02/2019	25/02/2019		RONNIE SANTOS RIBEIRO	AVENIDA 04 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65137000	REFORMA DE LAJE DA GARAGEM VEICULAR RESIDENCIAL COM ÁREA DE 35,00M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA.
MA20190236382	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	19/02/2019		IGREJA BATISTA MONTE SINAI	AVENIDA 12 S/N - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	REFORMA DE PINTURA E ELETRICA DA IGREJA BATISTA MONTE SINAI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA
MA20190231655	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	21/01/2019	C V V COSTA EIRELI	INSTITUTO MEDICO CAPILAR DR. PEDRO VERAS LTDA	RUA CANTANHEDE 05 - QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS/MA - 65072880	EXECUCAO/CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTETICA COM AREA DE 1.288,88M2 LOCALIZADO NA AVENIDA COLARES MOREIRA, S/N, CALHAU
MA20190231181	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301829422	21/01/2019	18/01/2019		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE FORRO DE FORRO DE TETO MODELO STAR SK 625X1250X15MM(FORRO DE FIBRA MINERAL)- (FORNECIMENTO E MONTAGEM)COM 7,03M2, FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM 17,00M2, FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS COM 3,00M2, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS COM 6,00M2 E ISOLAMENTO TÉRMICO COM 31,00M LINEARES, LOCALIZADO NAS SALAS 20 E 21 DO EDIFICIO OFICCE TOWER NO BAIRRO JARDIM RENASCENCA EM SAO LUIS/MA COM AREA TOTAL DE 98,00M2.
MA20180225867	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301765754	19/12/2018	18/12/2018		RICHARLE WAGNER DA SILVA GALDINO	ESTRADA DA MAIOBA 10 - FORQUILHA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	PROJETO COMERCIAL E EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA INCLUINDO COBERTURA TELHAMENTO EM CHAPA METALICA (ZINCO) COM AREA DE 80,00M2 EM VAO LIVRE LOCALIZADO EMI SAO LUIS - MA
MA20180220504	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301758874	27/11/2018	26/11/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	AVENIDA VALEM/TIM GOMES S/N - SEDE - SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA - 65768000	EXECUCAO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CONTRATO TP: 08-2018 DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA Localidade I-DO INICIO O POVOADO TABOCA ATÉ O FINAL DO POVOADO TABOCA com Extensão de 3.930,00 m, II-POVOADO BARREIRA ATÉ 69M DO FINAL DO POVOADO com Extensão de 3.090,00 m, III-DO INICIO POVOADO BIÉ ATÉ O FINAL DO POVOADO BIÉ com Extensão de 7.300,00 m, IV-DA SEDE AO FINAL DO POVOADO FORMOSA com Extensão de 15.010,00 m com extensão total final em 29.330,00 m. Total é de R$ 675.155,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais); SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM-Desmt, dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 87.990,00M2, Escavação e carga de material de jazida-aterro 11.050,00M3, Transp. local c/ basc. 10m³ rodov. não pav. 110,555,25 tkm, Compactação mecânica c/controle do GC>=95% do PN (áreas) (c/motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)11.050,00M-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - Limpeza superficial da área de jazida 10.000,00M2, Aquisição de material de 1ª categoria 14.665,00M3,Escavação de carga e transporte de material de primeira categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³ 17.598,00M3,Transporte local c/ basc. em rodov. não pav. 176.067,99tkm, Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo 17.598,00M3.SERVIÇOS DE DRENAGEM-Corpo BDT D=1,00m normal7,00M, Boca BDT D=1,00m normal 2,00UND.
MA20180218037	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301755749	14/11/2018	13/11/2018		FENIX EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA	RUA AZULÕES 01 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075060	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO QUE TANGE A SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICAS E SISTEMAS HIDRAULICOS, SISTEMA SANITARIO, COM REPOSICAO DE PECAS , DE FORMA CONTINUA, DO EDIFICIO CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL.-FILIAL SAO LUIS - MA
MA20180204752	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 25/09/2018	8301684006	17/09/2018	15/09/2018	C V V COSTA EIRELI	PLANEJAR-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	AVENIDA CENTRAL 1858 - CENTRO - CAXIAS/MA - 65602130	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PERIODO INICIO: 25/04/2018 À 25/09/2018, PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, MEIO FIO E SARJETA (DRENAGEM SUPERFICIAL)DO RESIDENCIAL RAMIRES. S/N. BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE CAXIA-MA. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM 9.144,00M3, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AAUQ COM 1.143,00 m³ SENDO EM 2.400,3 TONELADAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM (sarjeta e meio fio) com 12.700,00 m.
MA20180178254	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301509033	25/05/2018	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA	RUA DO CENTRO DA CIDADE S/N - CENTRO - BARRA DO CORDA/MA - 65950000	REFERENTE A EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO AAUQ (AREIA, ASFALTO USINADO QUENTE NAS RUAS DO CENTRO COM EXTENSÃO DE 7,0 KM NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA SENDO AAUQ COM 790,22 M3, MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 100X15X13X30 CM E CALÇADA EM PISO DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO) COM ESPESSURA DE 7,00 CM E SARJETA EM CONCRETO.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20180178324	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 07/06/2018	8301509277	25/05/2018	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	RUA DE ACESSO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO S/N - CENTRO - PARAIBANO/MA - 65670000	REFERNTE A EXECUCAO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL NA RUA DE ACESSO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E PATIO DE ESTACIONAMENTO E MANOBRA- REJUNTADO COM AREIA FINA COM ÁREA DE 3.653,59M2,MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 100X15X13X30 CM E SARJETA EM CONCRETO ,FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI-REFLEXIVA COM 0,40M2, CALÇADA EM PISO DE CONCRETO (PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO) COM ESPESSURA DE 7,00 CM COM ÁREA DE 1.556,54M2 , PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA COM 32,00M2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAIBANO-MA
MA20180178340	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8301509288	Não Paga	25/05/2018	EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA	SEM DEFINIÇÃO SEDE MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA S/N - CENTRO - SANTA LUZIA/MA - 65390000	REFERENTE A EXECUCAO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA
MA20180175075	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301501777	11/05/2018	11/05/2018		LUCIANA FARAH PACCA	RUA JOSÉ AUGUSTO CORRÊA 01 - COHAMA - SÃO LUÍS/MA - 65073270	CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMIKLIAR COM 308,52M2 DE AREA TOTAL.
MA20170138360	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	21/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20170131121	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301101341	20/10/2017	19/10/2017		TERESA CRISTINA LAFONTAINE	RUA DO AMOR 18 - BACANGA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO UNIFAMILIAR RESIDENCIAL COM AREA DE TERRENO DE 88,40M2 E AREA EDIFICADA PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO DE 128,72M2, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA
MA20170129781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301099293	20/10/2017	16/10/2017		LUCELIA NILMA RODRIGUES	AVENIDA TIBIRI 19 - CONJUNTO SAO RAIMUNDO - SÃO LUÍS/MA - 65000000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO UNIFAMILIAR RESIDENCIAL COM AREA DE TERRENO 150,00M2 E AREA EDIFICADA PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA.
MA20170129785	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	16/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20170122587	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301063047	14/09/2017	14/09/2017		CONDOMINIO GRAN VILLAGE TURU VI	AVENIDA BAHIA S/N - TURU - SÃO LUÍS/MA - 65066659	LAUDO/RELATORIO TECNICO REFERENTE À VERIFICAÇÃO DAS CONFORMIDADES TÉCNICAS, FUNCIONAIS DOS COMPONENTES CONSTRUTIVOS VISANDO A DESCRIÇÃO DAS PATOLOGIAS (VÍCIOS CONSTRUTIVOS), INCLUINDO DETALHES FOTOGRAFICOS LOCALIZADO NA RUA BAHIA S/N, BAIRRO CHACARA DO BRASIL, CONDOMINIO GRAN VILLAGE TURU VI NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS – MA.
MA20170115645	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301025171	14/08/2017	14/08/2017		EVERTON PRAZERES SILVA	RUA DUQUE BACELAR S/N - JARDIM ELDORADO - SÃO LUÍS/MA - 65067510	RELATORIO/LAUDO TECNICO INCLUINDO DETALHES FOTOGRAFICOS LOCALIZADO NA RUA DUQUE BACELAR, S/N, CONDOMINIO VOLPI, CASA 09, BAIRRO: JARDIM ELDORADO NO MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA.
MA20170115508	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8301025002	14/08/2017	13/08/2017		EDUARDO DOS SANTOS FONSECA	LOTEAMENTO RUA 06, QUADRA 06 - RESIDENCIAL ARACAGY 176 - ARACAGI - RAPOSA/MA - 65138000	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL DA GARAGEM E TERRACO COM 56,28M2 DE AREA, SOMADO A EXISTENTE DE 45,55M2, TOTALIZANDO FINAL COM 101,83M2.LOCALIZADO NO BAIRRO DA ARACAGY NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA
MA20170092795	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	25/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	AVENIDA AVENIDA CORONEL ROSALINO S/N - CENTRO - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UND, MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR (MSD), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA
MA20170092797	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	25/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL S/N - ZONA RURAL - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UND, MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR (MSD), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA

Nº PROC 001905
Nº PAG 9514
ASS

Janaina da Silva Lira
Agente de Fiscalização
Portaria 1/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20170092610	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300858069	Não Paga	24/04/2017		MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR	POVOADO ZONDA RURAL ZONA RURAL - ZONA RURAL - DUQUE BACELAR/MA - 65625000	CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR 'MSD' LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DUQUE BARCELAR -MA
MA20170088608	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300807774	29/03/2017	29/03/2017		BENEDITO DA SILVA MARTINS	ESTRADA BR-135 S/N - PEDRINHAS - SÃO LUÍS/MA - 65092698	RELATORIO/LAUDO TECNICO INCLUINDO DETALHES DE CROQUI, FOTOS LOCALIZADO BR-135 , EM FRENTE AO SESI, BAIRRO MARACANA , MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA
MA20170088391	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300807231	30/03/2017	28/03/2017		MARILENE SILVA ALMEIDA	RUA SOREANO COELHO 22 - SITIO APICUM - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 162,81M²
MA20170085739	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 09/07/2018	ART Isenta	ART Isenta	16/03/2017	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU - MA	RUA DO COMERCIO,SAVACAO E DO CHIQUINHO S/N - POVOAD SANTAREM - SÃO JOÃO DO CARÚ/MA - 65380000	CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REMANESCENTE DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS)INCLUINDO MEIO FIO E SARJETA SOB O NUMERO DO CONTRATO DE REPASSE 0371202-76 DAS RUAS DO COMERCIO, SALVACAO E DO CHIQUINHO COM AREA TOTAL DE 9.711,20 M2(NOVE MIL SETECENTOS E ONZE E VIMTE METROS QUADRADOS), POVOADO SANTAREM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU - MA
MA20170082880	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/02/2017		HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME	AVENIDA BETA 10 - PARQUE ATHENAS - SÃO LUÍS/MA - 65072120	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica registrada
MA20170082263	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	22/02/2017		HB BRASIL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME	AVENIDA BETA 10 - PARQUE ATHENAS - SÃO LUÍS/MA - 65072120	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica registrada
MA20170081394	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300756627	03/03/2017	17/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA	RUA DO COMERCIO S/N - CENTRO - CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE INSTALACAO PREDIAL DE PREVECAO E COMBATE A INCENDIO DO CAIS DO PESCADAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA COM O TOTAL DE (15) QUINZE EXTINTORES.
MA20170078959	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	07/02/2017	C V V COSTA EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU - MA	RUA DO COMERCIO,SAVACAO E DO CHIQUINHO S/N - POVOAD SANTAREM - SÃO JOÃO DO CARÚ/MA - 65380000	CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REMANESCENTE DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS) DAS RUAS DO COMERCIO, SALVACAO E DO CHIQUINHO COM AREA DE 9.711,20 M2(NOVE MIL SETECENTOS E ONZE E VIMTE METROS QUADRADOS), POVOADO SANTAREM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU - MA
MA20170077816	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 10/11/2020	8300711318	01/02/2017	01/02/2017		R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME	RUA CAMBEBA 53 - CONJUNTO UPAON AÇU - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a uma pessoa jurídica
MA20170077637	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	ART Isenta	ART Isenta	31/01/2017		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA	RUA FREI EMENEGILDO 566 - AURORA - SÃO LUÍS/MA - 65000000	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA COM AREA APROXIMADAMENTE 260,00M2
MA20170077077	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	27/01/2017		A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME	AVENIDA PEDRO II SUL 128 - CENTRO - VITORINO FREIRE/MA - 65320000	Relativa ao registro de vínculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa jurídica registrada/visada no CREA
MA20170076507	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300707210	Não Paga	25/01/2017		R. B. MEIRELES E CIA LTDA - ME	UNIDADE FONTE DO BISPO,RUA CANDIDO RIBEIRO 850 - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015910	REFORMA DO PREDIO DA FUNDACAO DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNAC/MA COM AREA TOTAL APROXIMADAMENTE 260,00 M2.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
MA20170075294	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Registrada	Apta Baixa: Sim	ART Isenta	ART Isenta	24/01/2017		A DE J CASTRO CUTRIM & CIA LTDA-ME	AVENIDA PEDRO II SUL 125 - CENTRO - VITORINO FREIRE/MA - 65320000	Relativa ao registro de vínculo profissional(Prestacao de servicos tecnicos)na condicao de responsavel junto a uma pessoa jurídica registrada/visada no CREA
MA20170073829	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	10/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRAÇA GUILHERMINO BRITO 284 - CENTRO - PARAIBANO/MA - 65670000	FFFFFFFFF
MA20170073001	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA Solicitante: CREA Data: 26/04/2023	8300657579	06/01/2017	04/01/2017		EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	RUA AZULÕES 1413 - JARDIM RENASCENÇA - SÃO LUÍS/MA - 65075080	Relativa ao registro de vínculo profissional junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA, na qual será desempenhado cargo ou função técnica
MA20160067953	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300574675	07/12/2016	07/12/2016	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS HOLANDESES S/N - OLHO D ÁGUA - SÃO LUÍS/MA - 65065160	PROJETO PARA IMPLANTACAO DO CONJUNTO SANITARIO (MSD) CONSTITUIDO DE VASO SANITARIO, LAVATORIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATORIO ELEVADO 310 LITROS, CAIXA DE INSPECAO E CALCADA.LOCALIZADOS NO BAIRRO TRIZIDELA NA RUA PRINCIPAL E TRAVESSA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA EM UM TOTAL DE 62,00 UNIDADES.
MA20160060715	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: SUBSTITUIÇÃO	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 01/04/2021	ART Isenta	ART Isenta	31/10/2016		SURNOGLI&SURNOGLI LTDA -EPP	RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES 95 - RESIDENCIAL FÊNIX - LIMEIRA/SP - 13481220	Relativa ao registro de vínculo profissional (prestação de serviços tecnicos) na condição de responsavel junto a pessoa jurídica registrada/visada no CREA.
MA20160057781	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300539520	18/10/2016	17/10/2016		LEANDRO FERREIRA DA SILVA	RUA CORREIA DE ARAÚJO 429 - LIBERDADE - SÃO LUÍS/MA - 65035100	PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PREDIAL EM ALVENARIA INCLUINDO, PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO, ESTRUTURAL, COM AREA DE 381,99M2 LOCALIZADO NO MARACUJA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA
MA20160055852	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8300525563	05/10/2016	05/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS BASILIOS S/N - SEDE - BELÁGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, SPDA(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ELETRICA) COM AREA TOTAL DE 9.240,00 M2 (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20160055656	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300525266	Não Paga	04/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	AVENIDA DOS BASILIOS S/N - SEDE - BELÁGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, SPDA(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ELETRICA) COM AREA TOTAL DE 9.240,00 M2 (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
MA20160052687	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8300519890	Não Paga	19/09/2016		LEANDRO FERREIRA DA SILVA	AVENIDA TUPINAMBA 13 - MARACUJÁ - SÃO LUÍS/MA - 65000000	Projeto e Execução com área de 381,99m² do Prédio em Alvenaria Cerâmica.
MA20160051980	Tipo: OBRA / SERVIÇOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8300518730	14/09/2016	14/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA-MA	ESTRADA ZONA RURAL S/N - DESERTO-MARAJÁ-JUÇARAL-PREAZINHO - BELÁGUA/MA - 65000000	Adequação de Estrada Vicinal (MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)NA ZONA RURAL Interligando Povoado Deserto, Povoado Marajá, Povoado Juçaral ao Povoado Preazinho E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675095810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8201007211	Não Paga	06/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675095910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8201007216	06/07/2016	06/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AV. DOS BASILIOS, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675095710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8201006812	Não Paga	05/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - CENTRO DOS PINACOS - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	Projeto e Fiscalizacao incluindo orçamento para Construcao de um Posto de Saude com 35,00m2 de area de construcao localizado no centro dos pinacos no municipio de IGARAPÉ DO MEIO - (Ma).
00011032773675095610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	19/06/2016		RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - CHALALAU - GRAJAU/MA - 65000000	ATUACAO NA EXECUCAO DA AREA DE EVENTO INCLUINDO MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL E SONORIZACAO MAIS OS ESTANDE DE VENDAS PADRONIZADOS EM UMA AREA TOTAL DE 3.000 M2 LOCALIZADO NA FEIRA DO MUNICIPUIO DE GRAJAU - MA
00011032773675095510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8201002805	23/06/2016	17/06/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VIAS URBANAS DA VILA UBIRATA - VILA UBIRATA - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	Projeto e Fiscalizacao para Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com Recuperação e Recapeamento sobre Pavimento Existente, na Vila Ubirată na Sede Municipal de IGARAPÉ DO MEIO - (Ma).
00011032773675095410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200997817	03/06/2016	03/06/2016		FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA	ESTRADA DA MATA, N-30 - TIJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM AREA DE 97,07M2, LOCALIZADO NO BAIRRO TIJUPA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA.
00011032773675095010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200997479	Não Paga	31/05/2016		RONNIE SANTOS RIBEIRO	ESTRADA DA MATA, N-30 - TIJUPA QUEIMADO - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM AREA DE 97,07M2, LOCALIZADO NO BAIRRO TIJUPA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - MA.
00011032773675095110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	31/05/2016	ASS Nº PAG Nº PROC	MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675095210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	31/05/2016		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675094910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200997188	Não Paga	30/05/2016		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 750,00M2 TOTALIZANDO 1.158,50 M2, INCLUINDO PROJETO ARQUTETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSANITARIO,COMBATE A INCENDIO , PARA-RAIOS (SPDA) TIPO FRANKLIM COMPOSTO POR HASTE METALICA E PARA RAIO DE MELSENS - GAIOLA DE FARADAY COM HASTE COM RECEPTORES DE DESCARGA ELETRICA E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 08 (OITO) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO SINALINACOES LUMINOSAS.
00011032773675094810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200994105	19/05/2016	19/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO OS POVOADOS DESERTO-MARAJA-JUCARAL-PREAZINHO CO EXTENSÃO DE 17,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO O MUNICIPIO DE BELAGUA A BURITIZINHO , BOA VISTA A BELAGUA CO EXTENSÃO DE 35,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200994056	Não Paga	17/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO O MUNICIPIO DE BELAGUA A BURITIZINHO , BOA VISTA A BELAGUA CO EXTENSÃO DE 35,00 KM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675094310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675094510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200979957	29/03/2016	29/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA INCLUINDO PROJETO DE INSTALACAO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E PLANILHA DE ORCAMENTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - BAIRRO TRIZIDELA - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200976406	15/03/2016	15/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - BAIRRO TRIZIDELA - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E ORCMENTO PARA IMPLANTACAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES COMPOSTO POR RESERVATORIO DE 310 LITROS , CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA, LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS , LOCALIZADO NO BAIRRO TRIZIDELA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675094010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200974437	08/03/2016	08/03/2016		DIEGO VAL QUINTAN GONÇALVES	RUA 06, QUADRA 05 , LOTE 159 - ARAÇAGI - RAPOSA/MA - 6513800	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL COM 89,47M2 DE AREA SOMADO A EXISTENTE 45,55M2 TOTALIZANDO FINAL COM 135,02M2, INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA , INSTALACAO ELETRICA E CONCRETO ESTRUTURAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARACAGI NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA.
00011032773675093910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	07/03/2016		DIEGO VAL QUINTAN GONÇALVES	RUA 06, QUADRA 05 , LOTE 159 - ARAÇAGI - RAPOSA/MA - 6513800	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL COM 88,02M2 DE AREA TOTALIZANDO FINAL COM 135,02M2, INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA , INSTALACAO ELETRICA E CONCRETO ESTRUTURAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO ARACAGI NO MUNICIPIO DA RAPOSA - MA.
00011032773675093710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200970812	24/02/2016	24/02/2016		JOSIAS BESSA DE SOUSA	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - BAIRRO DE FATIMA - SAO LUIS/MA - 6500190	REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURA PREDIAL COMERCIAL COM 188,10M2 DE AREA INCLUINDO DEMOLICAO DE 61,90 M2, INSTALACAO HIDRO SANITARIA COM 18 PONTOS O TOTAL , INSTALACAO ELETRICA COM 45 PONTOS E CONCRETO ESTRUTURAL COM 23,00M3 LOCALIZADO NO BAIRRO DE FATIMA EM AREA COMERCIAL.
00011032773675093810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200971090	24/02/2016	24/02/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE COM 9.240,00M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675093610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200970797	Não Paga	23/02/2016		JOSIAS BESSA DE SOUSA	RUA BOA ESPERANCA, N-15 - BAIRRO DE FATIMA - SAO LUIS/MA - 6500190	CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PREDIAL COMERCIAL COM 188,10M2 DE AREA INCLUINDO INSTALACAO HIDRO SANITARIA COM 18 PONTOS O TOTAL , INSTALACAO ELETRICA COM 45 PONTOS E CONCRETO ESTRUTURAL COM 23,00M3 LOCALIZADO NO BAIRRO DE FATIMA EM AREA COMERCIAL.
00011032773675093510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	19/02/2016		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675093310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200958535	12/01/2016	12/01/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NO MUNICIPIO DE BACURI - MA INCLUINDO PLANILHA ORcAMENTaRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARqUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.
00011032773675093210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200955862	Não Paga	28/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMENTARIA , CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO , MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DAS UBS NELA RELACIONADA E COMPLEMENTARES:
00011032773675092910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200946208	Não Paga	16/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 17,00 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Leje 01, Leje 02, Curralinho, Barra Mansa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical , Ponta da Chapada, Marcela, Terra Seca, Volta do Ouro, Miroró . INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
00011032773675093110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200946259	Não Paga	16/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA de 5 (cinco) UBS NO MUNICIPIO DE BACURI - MA INCLUINDO PLANILHA ORcAMENTaRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARqUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675092810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200946194	16/12/2015	16/12/2015	PLANENG CONSTRUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO POR RAMAL COLETOR, REDE COLETORA, EEE , ETE, EMISARIO DE ESGOTO BRUTO E TRATADO , NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675093010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200946211	16/12/2015	16/12/2015	PLANENG CONSTRUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 17,00 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Laje 01, Laje 02, Curralinho, Barra Mansa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical , Ponta da Chapada, Marcela, Terra Seca, Volta do Ouro, Miroró . INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
00011032773675092710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200944017	Não Paga	08/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPLEMENTARES: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARQUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA ; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DESAUDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE JOSE LIMA PORTUGAL.
00011032773675092510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200942424	01/12/2015	01/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALÇAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICAÇÔA DAS RUAS.
00011032773675092610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200942428	01/12/2015	01/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALCAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZACAO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICACAO DAS RUAS.
00011032773675092310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200942126	Não Paga	30/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALÇAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICAÇÔA DAS RUAS.
00011032773675092410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200942130	Não Paga	30/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO CALCAMENTO, PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, PLACA DE SINALIZACAO SEMI-RELEXIVA E PLACA DE IDENTIFICACAO DAS RUAS.
00011032773675092210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200939398	Não Paga	18/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BACURI/MA - 65270000	PROJETO DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE BACURI –MA INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 1-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ROZINHA MOREIRA TRAJANO MARQUES; 2-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDECLARA COELHO RAMOS CACHOEIRINHA; 3-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA CLARA PEREIRA MADRAGOA; 4-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ROMANA DOS SANTOS SANTA ROSA; 5-REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ LIMA PORTUGAL.
00011032773675091810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200937234	Não Paga	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA.
00011032773675091910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200937246	11/11/2015	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 345.750,00.
00011032773675092010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200937252	Não Paga	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 395.300,00.
00011032773675092110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200937286	11/11/2015	11/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA - 6565000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA SOB O VALOR DE CR$ 296.000,00.
00011032773675091710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200935537	09/11/2015	09/11/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675091610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200931174	15/10/2015	15/10/2015		MARIA DA GLÓRIA RAMOS DE MATOS MAIA	BR-135 , KM 161, S/N - ZONA RURAL - MATÕES DO NORTE/MA - 65468000	PROJETO E EXECUCAO DE OBRA COMERCIAL (POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL) COM AREA DE ALVENARIA DE 408,50M2 E AREA DO PATIO DE ABASTECIMENTO DE 760,55M2, INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO , COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDROSSANITARIO COMBATE A INCENDIO E MEMORIAL DESCRITIVO: EXTINTORES DE INCENDIO 07 (SETE) FIXO EM PAREDES E 01(UM) SOBRE RODAS INCLUINDO 16(DESESSEIS) SINALINACOES LUMINOSAS.

[redacted]

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675091210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200926850	Não Paga	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE - CENTRO - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SANTANA DO AGRESTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA
00011032773675091310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200926611	28/09/2015	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	SEDE - SANTANA DO AGRESTE - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA IGUAL A 570,90M2 , NO BAIRRO SANTANA DO AGRESTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA
00011032773675091410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200926605	Não Paga	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU	SEDE - SEDE - BACURI/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO COM AREA DE 700,00M2 , NA SEDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APICUM-ACU-MA
00011032773675091510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200926612	28/09/2015	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU	SEDE - SEDE - APICUM AÇU/MA - 65270000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO COM AREA DE 700,00M2 , NA SEDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APICUM-ACU-MA
00011032773675091110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200924965	Não Paga	20/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTACAO DA MALHA URBANA EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675091010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200924878	18/09/2015	18/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI	RUA 7 DE SETEMBRO , S/N - CENTRO - BACURI/MA - 65270000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675090910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200920489	02/09/2015	02/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	SEDE - SEDE - MORROS/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE MORROS-MA.
00011032773675090710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200919064	Não Paga	26/08/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	RUA LUTERO REIS - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA LUTERO REIS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675090510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200912900	05/08/2015	05/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200912905	05/08/2015	05/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 Mª DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912866	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 Mª DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912867	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 Mª DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200912868	Não Paga	04/08/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675090110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200911838	Não Paga	30/07/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA , MEMORIAL DESCRITIVO ,PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES , NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675089910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200911107	Não Paga	28/07/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	SEDE - SEDE - MORROS/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MORROS-MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675089710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910941	Não Paga	27/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910942	Não Paga	27/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 228,40 Mª DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910090	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910099	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 Mª DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200910108	Não Paga	23/07/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA 07 DE SETEMBRO, Nº10 - CENTRO - GOVERNADOR NUNES FREIRA/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 228,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675089210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200899618	Não Paga	12/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675089310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200899626	12/06/2015	12/06/2015	ASS Nº PAG Nº PROC 001/2025 961	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675089110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200898932	11/06/2015	11/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POVOADOS: CURRAL VELHO,BOM JARDIM,LAGOA SECA,LAJE I, CURRALINHO E OUTROS - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZACAO DA OBRA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS 17 (DEZESSETE) POVOADOS: CURRAL VELHO, BOM JARDIAM, LAGOA SECA, LAJE, CURRALINHO, BARRA MANSA, BOA ESPERANÇA, BEZERRA, CONTENDAS, MOURA, ANGICAL, PONTA DA CHAPADA, MARCELA, TERRA SECA, LAJE II, VOLTA DO OURO E MIRORO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675089010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200896508	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	FISCALIZACAO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO POR RAMAL COLETOR, REDE COLETORA, EEE , ETE, EMISARIO DE ESGOTO BRUTO E TRATADO NO TC-PAC 0070/14, NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO -MA
00011032773675088910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200896550	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO ESTRUTURAL DA REFORMA DO CAIS COM 1,45 M3 DE CONCRETO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675088610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200895371	01/06/2015	01/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	RUA VERADOR HOMERICO GOMES, Q-147, LOTE 03 - SAO CAETANO - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL INCLUINDO PLANILHA DE ORCAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , LOCALIZADO NO BAIRRO SAO CAETANO NO MUNICIPIO DE BALSAS -MA.
00011032773675088710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	28/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675088910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200895595	Não Paga	28/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	PROJETO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BAIRRO SAO FRANCISCO E ROSALINA, VILA SAO RAIMUNDO, POVOADOS(CAMPO GRANDE, DESERTO, SANTO ANTONIO, BANANA, BOCA DO CAMPO E RAPOSA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA
00011032773675088510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	27/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	RUA VERADOR HOMERICO GOMES, Q-147, LOTE 03 - SAO CAETANO - BALSAS/MA - 65800000	PROJETO E FISCALIZACAO

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
000110327736750884l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200895020	27/05/2015	27/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA DO CAIS INCLUINDO PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES TAIS COMO: PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM RAMPAS PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
000110327736750883l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200895010	Não Paga	26/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA DO CAIS INCLUINDO PLANILHA DE ORÇAMENTO, PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES TAIS COMO: PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM RAMPAS PARA P.N.E. , P.C.D. E P.P.D. , ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
000110327736750872l0	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 18/01/2017	Não Emitido	21/05/2015	21/05/2015		PLANENG CONSTRUCOES LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVI◆OS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
000110327736750881l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200892301	Não Paga	18/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES - MA/MA - 65450000	Projeto de Terraplenagem (Recuperação de Estrada Vicinal), nos seguintes Trechos: Trecho 01 (Povoado Macaco ao Povoado São Domingos); Trecho 02 (Povoado São Domingos ao Povoado Arariba Gato); Trecho 03 (Povoado Arariba Gato ao Povoado Mucambinho), totalizando 13,50Km de extensão, localizados na Zona Rural do Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.
000110327736750882l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200892331	Não Paga	18/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA	SEDE DO MUNICÍPIO - SEDE - MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA/MA - 65345000	Construção de um Estádio de Futebol, localizado na Sede do Município de Igarapé do Meio - MA.
000110327736750880l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200891648	15/05/2015	15/05/2015		VALMISA DA FRANCA OLIVEIRA	AVENIDA 14, QUADRA 153, CASA 29 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA DO TERRENO E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 250,00M².
000110327736750873l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, INTERLIGANDO OS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV. RETIRO DOS PRETOS AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM. 2º POV. TORI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM. 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO COM, 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV. MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA
000110327736750874l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINA NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV, CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
000110327736750875l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV, CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
000110327736750877l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINA NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV RETIRO AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMÃ AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO IGARAPÉ DO MEIO-MA.
000110327736750878l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200890801	Não Paga	12/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL). NOS SEGUINTES TRECHOS: 1º POV. RETIRO AO POV. CAPOEIRA, COM 13,5 KM 2º POV. TOARI AO POV. BEIRA DO CAMPO, COM 5,0 KM 3º POV. TARUMA AO POV. CRIMINOSO, COM 9,1 KM 4º POV. FAZENDA NOVA AO POV. MORADA NOVA, COM 1,9 KM. TOTALIZANDO 29,5 KM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
000110327736750879l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/05/2015		VAMISA DA FRANCA OLIVEIRA	AVENIDA 14, QUADRA 153, CASA 29 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA DO TERRENO E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 250,00M².
000110327736750871l0	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200888970	Não Paga	06/05/2015		PLANENG CONSTRUÇÕES LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
000110327736750870l0	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 25/03/2021	8200888252	04/05/2015	04/05/2015		PLANENG CONSTRUTORA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA SUBSTITUIDA PELA ART N° 000110327736750872l0, ATRAVES DO PROTOCOLO N° 00076800/2015.

ASS Nº PROC Nº PAG 8200892301

Jenara da Silva Lira
Agente de Fiscalização
Portaria 0063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675086910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887600	04/05/2015	04/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE UMA GUARITA PARA O ATERRO SANITARIO COM AREA DE 23,80M2 (VINTE E TRES E OITENTA) INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E CONJUNTO ARQUITETONICO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887071	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 , INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL LOCALIZADOS NO BAIRRO SERRAIA NO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA
00011032773675086510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887555	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675086710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887569	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	CONTRATO Nº 022/2013 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO CONSTÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200887581	29/04/2015	29/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	SEDE - SEDE - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZACAO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SOBRE O CONTRATO Nº 022/2013 , NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE - MA ANEXO A ESCOLA PEQUENO PRINCIPE.
00011032773675086310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200885275	Não Paga	22/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE, S/N - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 65650000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INCLUINDO PLANTAS E PLANILHA ORÇAMENTARIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675086010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	PRAÇA RUI FERNANDO COSTA, S/N - CENTRO - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65450000	CONTRATO Nº 70/tp/13/2014 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS COM VESTIÁRIO (UNIDADE INTEGRADA MARIA CANTANHEDE - UNIDADE INTEGRADA JOSELINA ELICE COSTA), NO VALOR TOTAL DE R$ 1.011.406,00, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200884700	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA - 65450000	CONTRATO Nº 70/tp/13/2014 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS COM VESTIÁRIO (UNIDADE INTEGRADA MARIA CANTANHEDE - UNIDADE INTEGRADA JOSELINA ELICE COSTA), NO VALOR TOTAL DE R$ 1.011.406,00, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675086210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200884707	Não Paga	17/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE LAGO VERDE/MA - 65705000	CONTRATO Nº 022/2013 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO VALOR TOTAL DE R$ 504.903,49, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO CONSTÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675085610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883948	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883968	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883231	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200883961	Não Paga	15/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	FISCALIZACAO DE 06 (SEIS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DGUA COM REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES NOS POVOADOS BRACINHO, PACOVA, MOCAMBO I, SANTA CLARA I, SANTA CLARA II E CONCEICAO , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675085310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200881564	14/04/2015	14/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA COM PISO TATIL DIRECIONAL PARA DEFICIENTES VISUAIS E RAMPA DE ACESSO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675085210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881510	Não Paga	08/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA COM PISO TATIL E RAMPA DE ACESSO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.

Nº PROC 0010863/2025
Nº PAG
ASS

Janaina Lira
Agente de Fiscalização
Portaria Nº 033/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675085410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881690	Não Paga	08/04/2015		PLANENG CONSTRUTORA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675085110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200881238	Não Paga	07/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CALCADA EM CONCRETO COM PREPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7CM COM JUNTA DE DILATACAO INCLUINDO PISO TATIL DIRECIONAL PARA DEFICIENTES VISUAIS E MAIS A RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO FCK 25MPA NA AVENIDA NAGIB HAICKEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675084910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880892	Não Paga	06/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL COM EXTENSAO TOTAL DE 664,12M, DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA SEDE (CENTRO) DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675085010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880945	Não Paga	06/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AAUQ COM EXTENSAO TOTAL DE 664,12M, INCLUINDO CALCAMENTO E DRENAGEM (SARJETA E MEIO FIO) COM PAVIMENTACAO DE PISO TATIL DIRECIONAL, SINALIZAÇÃO VIARIA PLACAS SEMI-REFLETIVA E PLACA METALICA DE IDENTIFICACAO DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PROJETO COMPLEMENTARES LOCALIZADO NA SEDE (CENTRO) DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675084810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200880401	Não Paga	01/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE, S/N - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 65650000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INCLUINDO PLANTAS E PLANILHA ORÇAMENTARIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675084610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 17/01/2017	8200878809	27/03/2015	27/03/2015		PLANENG ENGENHARIA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, N122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675084710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200878846	Não Paga	26/03/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO INTERLIGANDO TRECHO 1: POVOADO MACACO AO SAO DOMINGOS, TRECHO 1: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA GATO E TRECHO 3: POVOADO ARARIBA GATO AO MUCAMBINHO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,50 KM , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA
00011032773675084410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200875153	23/03/2015	23/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETO E EXECUÇÃO COM PLANILHA COMPLEMENTAR , CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR COM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 - VALOR POR UNIDADE 28.500,00 E TOTALIZANDO EM 1.425.000,00 LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675084510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200875919	17/03/2015	17/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL , S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 46,00 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO , HIDRAULICO, SANITARIO E ELETRICO E COMPLEMENTARESCOM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675084210	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	Não Emitido	14/03/2015	14/03/2015		HD BRASIL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDE - ME	AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDA - OLHO D 'AGUA - SAO LUIS/MA - 65068500	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675084310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200875814	Não Paga	13/03/2015		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO - PNHR COM AREA EM CADA UNIDADE DE 53,83M2 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675083810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200872147	Não Paga	03/03/2015		HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675084010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200872392	Não Paga	03/03/2015		RONNIE SANTOS RIBEIRO	BR 135 - KM 11 - PEDRINHAS - SÃO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM AREA DE 15.182,23M².
00011032773675083910	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200872181	03/03/2015	03/03/2015		HD BRASIL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDE - ME	AV. MARIO ANDREAZZA Nº03, LOJA 10, COMERCIAL AMSTERDÃ - OLHO DÁGUA - SÃO LUIS/MA - 65068500	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675083710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200869579	Não Paga	20/02/2015		IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E FISCALIZAÇÃO (ACOMPANHAMENTO TECNICO EXECUTADO PELA MÃO DE OBRA CONTRATADA) NA INSTALACAO DE (01) UM ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NA LOCALIDADE RETROMENSIONADA.
00011032773675083510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200868452	Não Paga	12/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO -MA	AV. NEZINHO BRANDÃO, S-N - CENTRO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO/MA - 65363000	MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO (ESTRADAS VICINAIS), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675083610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200868449	12/02/2015	12/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO -MA	AV. NEZINHO BRANDÃO, S-N - CENTRO - NEWTON BELLO - MA/MA - 65363000	MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO (ESTRADAS VICINAIS), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DE NEWTON BELLO, ESTADO DO MARANHÃO.
00011032773675083410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200867486	Não Paga	09/02/2015		IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E FISCALIZAÇÃO (ACOMPANHAMENTO TECNICO EXECUTADO PELA MÃO DE OBRA CONTRATADA) NA INSTALACAO DE (01) UM ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL NA LOCALIDADE RETROMENSIONADA.
00011032773675083210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/02/2015	ASS: Nº PAG Nº PROC	RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA PADRE BARBOSA, Nº 198 - CENTRO - CURURUPU/MA - 65000000	PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM AREA DE CONSTRUCAO TOTAL DE 77,53M2, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CURURUPU-MA
00011032773675083310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/02/2015		RONNIE SANTOS RIBEIRO	RUA PADRE BARBOSA, Nº 198 - CENTRO - CURURUPU/MA - 65000000	PROJETO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COMPOSTO DE PAVIMENTO TERREO E DE GARAGEM NA ENTRADA FRONTAL , 01 QUARTO , 01 BAHEIRO SOCIAL, 01 COZINHA, 01 QUARTO COM BANHO PRIVATIVO E AREA DE SERVICO , COM AREA DE CONSTRUCAO TOTAL DE 77,53M2, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CURURUPU-MA.
00011032773675083110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860620	19/01/2015	19/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675083010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860619	19/01/2015	19/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 220,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860618	Não Paga	16/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE AREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALACAO HIDRAULICA , INSTALAÇAO SANITARIA, INSTALAÇAO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860221	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO HIDRAULICA , INSTALAÇÃO SANITARIA, INSTALAÇÃO ELETRICA, CONCRETO ARMADO E EXTINTORES CONFORME O PROJETO ENCAMINHADO PELO BANCO DO NORDESTE.
00011032773675082510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV - CIRCUITO FECHADO OU INTERNO TV , ILUMINAÇAO, INSTALAÇAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE.
00011032773675082710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860259	Não Paga	15/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUCAO PREDIAL DA INSTITUICAO BANCO DO NORDESTE S/A COM AREA TOTAL DE 220,40 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS-MA, INCLUINDO INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV -(CIRCUITO INTERNO DE TV), ILUMINACAO, INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME PROJETO DO BANCO DO NORDESTE S/A.
00011032773675082810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860265	Não Paga	15/01/2015		IRENE ALVES DE AGUIAR	NOVO TEMPO II, RES. VELUDO - APTO 204 - EDIFICIO CURIO - COHAFUMA - SAO LUIS/MA - 65074220	PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACAO DE ELEVADOR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL.
00011032773675082610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200860249	15/01/2015	15/01/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE AMPLIAÇAO (REQUALIFICAÇAO) DAS UBS: UBS JOSE ALCOFORADO ALBUQUERQUE, UBS RAIMUNDO DOS MULUNDUS DA SILVA E UBS ENEDINA DE MATOS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675082210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	14/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675082310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200860010	Não Paga	14/01/2015		CONSTRUR ENGENHARIA LTDA	RUA DOS JENIPAPEIROS, N-08, Q-18 - JARDIM SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA - 65076490	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.
00011032773675082110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	13/01/2015		HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675082010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200845867	Não Paga	11/12/2014		CONSTRUR ENGENHARIA LTDA	RUA DOS JENIPAPEIROS, Nº 08, Q-18 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65075490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVÉL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA
00011032773675081910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200842845	26/11/2014	28/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RUA JOSÉ FRANCIS, Nº 15 - CENTRO - TIMBIRAS - MA/MA - 65345000	LAUDO TÉCNICO, RESTRIÇÃO SOB O CÓDIGO 28785 - CRECHE PRO-INFÂNCIA PADRÃO FNDE, TIPO B, REFERENTE ÀS VIGAS VC27 E VC28 , QUE NÃO FORAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL PADRÃO FNDE. PORÉM, AS VIGAS FORAM DIMENSIONADAS ATINGINDO SUA RIGIDEZ E GARANTINDO PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA.
00011032773675081810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200842827	Não Paga	27/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	RUA JOSÉ FRANCIS, Nº 15 - CENTRO - TIMBIRAS - MA/MA - 65345000	LAUDO TÉCNICO, RESTRIÇÃO SOB O CÓDIGO 28785 - CRECHE PRO-INFÂNCIA PADRÃO FNDE, TIPO B, REFERENTE ÀS VIGAS VC27 E VC28 , QUE NÃO FORAM EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL PADRÃO FNDE. PORÉM, AS VIGAS FORAM DIMENSIONADAS ATINGINDO SUA RIGIDEZ E GARANTINDO PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA CONFORME O PROJETO PADRÃO, SEGUIDO DA ABNT 6118-2014.
00011032773675081710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200841418	24/11/2014	24/11/2014		U.E.B NOVA CANAÃ	AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790 - RESIDENCIAL NOVA CANAÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTITORES (CO2) PARA COMBATE A INCENDIO NA U.E.B NOVA CANAÃ, NA AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA.
00011032773675081610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200839882	Não Paga	14/11/2014		U.E.B NOVA CANAÃ	AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790 - RESIDENCIAL NOVA CANAÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTITORES (CO2) EM U.E.B NOVA CANAÃ, NA AVENIDA SIMOLLE BARBOSA, Nº 790, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA.
00011032773675081510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200839213	12/11/2014	12/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 2.675 M, E LARGURA DE DA VIA 7 M DE LARGURA, TOTALIZANDO 17.387,50 M² LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA.
00011032773675081310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200838297	11/11/2014	11/11/2014		PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, ARQUIDIOCESSE DE SAO LUIS	GRANJA LIMA VERDE, KM 16, ESTRADA DE SAO J. DE RIBAMAR - LIMA VERDE-AS N. S. DE FATIMA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO , LOCALIZADO NA GRANJA LIMA VERDE, KM 16, ESTRADA DE SAO JOSE DE RIBAMAR, BAIRRO LIMA VERDE NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR-MA COM AREA DE 64.451,15M².
00011032773675081410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200838597	12/11/2014	10/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	RUA COMANDANTE JOSÉ SANTOS - CEARA - CURURUPU/MA - 65268000	ATUAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DA OBRA: (ID-18624) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, DA U.I HERCULANA VIEIRA I, LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ SANTOS, NO BAIRRO CEARA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURUPU - MA.
00011032773675080810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835458	05/11/2014	05/11/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM PARALELEPIPEDO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 172,70M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675081210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200836395	31/10/2014	31/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO DA CONSTROCAO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVA: QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY SOB O ID: 18666; Ginásio Poliesportivo Manoel de Nazareth dos Santos SOB ID: 18754 E Ginásio Poliesportivo Raimundo Nonato Meneses SOB ID: 18591 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675081110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835723	30/10/2014	30/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS: PRAÇA SENADOR BERNARDINO VIANA E PRAÇA DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.

ASS. Nº PROC. 001/2025 Nº PAG. 8.666

Portaria Nº 0... Agente de Contratação 2025

Lira

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMEN...	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675061010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200835722	30/10/2014	30/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	FISCALIZAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675080910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200835721	Não Paga	29/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM PARALELEPIPEDO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 172,70M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL , HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA SOB O NUMERO DO PT1.007.982-46.
00011032773675080210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834162	28/10/2014	28/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE REFORMA E URBANIZACAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO HOSPITAL COM AREA TOTAL DE 3.394,00M2, LOCALIZADO NA SEDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675080710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200835036	Não Paga	27/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO DA CONSTROCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY SOB O ID: 18668 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675080510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834243	23/10/2014	23/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DE PISO TATIL SOBRE CALCADA CIMENTADA INCLUINDO RAMPAS PARA N.E. LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675080610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200834263	23/10/2014	23/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA REFORMA DO CAIS COM RAMPAS PARA P.N.E. E ESTACIONAMENTO COM RESERVAS PREFERENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675080310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/10/2014		RONNIE RIBEIRO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - MATOES DO NORTE/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO DE PONTO COMERCIAL E POSTO DE ABASTECIMENTO VEICULAR COM AREA TOTAL DE XXXXX M2 LOCALIZADO NO POVOADO MMMMMMMM NO MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE-MA
00011032773675080410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200834226	Não Paga	22/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ACESSIBILIDAE DE PISO TATIL SOBRE CALCADA CIMENTADA INCLUINDO RAMPAS PARA N.E. LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675080110	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/01/2017	8200833495	20/10/2014	20/10/2014		PLANENG ENGENHARIA LTDA	TRAVESSA DA RUA TRES, Nº 122 - SAO FRANCISCO - SÃO LUIS/MA - 65077060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675079210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828381	09/10/2014	09/10/2014		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	RUA GETULIO VARGAS, N 304 - CENTRO - ESPERANTINOPOLIS/MA - 65750000	ATUACAO NO PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL COM AREA DE 15,20M2 TOTAL E GUARDA CORPO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA
00011032773675060010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200830567	09/10/2014	09/10/2014		INSTITUUO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65340000	PROJETO PARA PREVENCAO DE INCENDIO INCLUINDO 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES E 01(UM) PONTO DE GLP NO INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARIA SANTISSIMA NO BAIRRO DA VILA CAFETEIRA NO MINICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
00011032773675079810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	08/10/2014		INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MRIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES DE CO2 E 01 (UM) PONTO DE GLP, NA INSTITUICAO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARA SANTISSIMA LOCALIZADO NA VILA CAFETEIRA, MUNICIPIO PACO DO LUMIAR - MA
00011032773675079910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	08/10/2014		INSTITUTO IRMAS DA PURIFICACAO DE MRIA SANTISSIMA	RUA 02, S/N - VILA CAFETEIRA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 22,00 (VINTE E DOIS) EXTINTORES DE CO2 E 01 (UM) PONTO DE GLP, NA INSTITUICAO IRMAS DA PURIFICACAO DE MARA SANTISSIMA LOCALIZADO NA VILA CAFETEIRA, MUNICIPIO PACO DO LUMIAR - MA
00011032773675079710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200830181	Não Paga	07/10/2014		UEB NOVA CANAÃ	AV ZINOLLE BARBOSA, N 790 - NOVA CANAA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO COM O TOTAL DE 4,00 (QUATRO) EXTINTORES DE CO2 NA U. E. B. NOVA CANAA.

Nº PROC. 001.2025
Nº PAG. 8.827
ASS.

Comissão Permanente de Licitação
Portaria Nº 003/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675079410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828612	01/10/2014	01/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS URBANAS COM BLOKRET SEXTAVADO NA RUAS ABAIXO RELACIONADAS: RUA 01 EXTENSAO DE 180,00M RUA 02 EXTENSAO DE 97,00M RUA 03 EXTENSAO 100,00M E RUA 04 EXTENSAO DE 100,00M. TODAS COM 6,00M DE LARGURA MEDIA , INCLUINDO SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -MA.
00011032773675079610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200828922	01/10/2014	01/10/2014		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675079510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200828791	01/10/2014	01/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE POCOS ARTESIANOS TOTALIZADOS EM 40,00 (QUARENTA) LISTADO ABAIXO : SERRARIA,TRECHO SECO,JUCARAL,OLHO D'AGUA, CENTRO DO MEIO, BOA VISTA,TERRA DE ARREIA, CENTRINHO,LAPELA, MATINHA,SANTA CRUZ, ENVIRA, CORRO DURO, SAO JOSE, FUMIGA, ALTO DA PAZ, MIRIM, VILA SAO JOAO, CAZUMBA, ANDIROBAL, CANTA GALO, RIGOR, BACURI2, MOSQUITO, BACURI, CENTRO VELHO, ITANS E SAOO GRIGORO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU - MA.
00011032773675079310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	30/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE POCOS ARTESIANOS TOTALIZADOS EM 40,00 (QUARENTA) POCOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675079110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200828251	Não Paga	29/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	RUA GETULIO VARGAS, N-304 - SEDE - ESPERANTINOPOLIS/MA - 65750000	ATUAÇÃO NO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL COM AREA DE 15,20M2 TOTAL E GUARDA CORPO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA
00011032773675078910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200825967	23/09/2014	23/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 09 ESCOLAS MUNICIPAIS TAIS COMO: E.M. PADRE LAURINO NETO, E.M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORRÊA, E.M. BENEDITO ARAUJO BRAGA, E.M. LUIZ FRAZÃO CORRÊA, E.M. WALFREDO FRAZÃO CORRÊA, E.M. IZAURA CATANHEDE, E.M. MARIA SOLIDADE ARAUJO, U.I. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA E E.M. BENILDES QUARESMA DE MELO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES - MA
00011032773675079010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200825087	23/09/2014	23/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CAIS, CONSTITUÍDO DE 15 BARES, BANHEIROS PÚBLICOS, ESTACIONAMENTO E PRAÇA URBANÍSTICA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.473,50 M², LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675078810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200825826	18/09/2014	18/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO C, PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA MA
00011032773675078710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200824233	16/09/2014	16/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE URBANIZACAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO HOSPITAL COM AREA TOTAL DE 3.394,00M2, LOCALIZADO NA SEDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200818646	Não Paga	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA SOB ID: 25751 PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818651	22/08/2014	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA SOB ID: 25751 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001 PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA.
00011032773675078410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818487	22/08/2014	22/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DAS OBRAS: ID: 18666 - QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY PROJETO FNDE; ID: 18754 - GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS PROJETO FNDE; ID: 18891 - GINASIO POLIESTPORTIVO RAIMUNDO NONATO MENESES PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA
00011032773675078310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200818476	Não Paga	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU	SEDE - SEDE - CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA - 65340000	RESPONSAVEL POR FISCALIZACAO DA OBRA DE ID: 18666 - QUADRA POLIESPORTIVA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY PROJETO FNDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO ACU-MA
00011032773675078210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200818408	21/08/2014	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA-POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675077810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200815906	21/08/2014	21/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 01(UMA) SALA, CANTINA, DIRETORIA, 02(DOIS) BANHEIROS E TERRAÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL (POVOADO MOCAMBO) COM AREA TOTAL DE 115,00 M2 INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200816257	19/08/2014	19/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE - JACARÉ - CURURUPU/MA - 65288000	ATUACAO EM FISCALIZACAO DA OBRA : ID-25200, DO PAC2-CRECHE/PRE-ESCOLA - JACARE , LOCALIZADOS NO BAIRRO JACARE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.
00011032773675078010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	14/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM TOTAL 3720,00 Mª DE ÁREA, INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SERRARIA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA.
00011032773675078110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200816311	14/08/2014	14/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM UM TOTAL DE 3720 Mª DE ÁREA, INCLUINDO PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
00011032773675077710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	13/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 01(UMA) SALA, CANTINA, DIRETORIA, 02(DOIS) BANHEIROS E TERRAÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL (POVOADO MOCAMBO) COM AREA TOTAL DE 115,00 M2 INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA , NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200815532	12/08/2014	12/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65288000	PROJETO E FISCALIZACAO DE 05 (CINCO) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA, UBS- UNIDADE BASICA SAO LUCAS; UBS- UNIDADE BASICA VALHA-ME DEUS; UBS- UNIDADE BASICA MARACUJATIUA; UBS- UNIDADE BASICA AQUILES LISBOA; UBS- UNIDADE BASICA CACA CUEIRA.
00011032773675077210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200814419	Não Paga	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POVOADOS NA ZONA RURAL: POVOADO CASCUDO, POVOADO ANAJA DOS DIAS, POVOADO PO, POVOADO PRATA, POVOADO PIRINA, COM EXTENSAO TOTAL DE 1.120,00 M, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE- PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL)NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA, PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200814421	07/08/2014	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO E FISCALIZACAO DE IMPLANTACAO DE REDE E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POVOADOS NA ZONA RURAL: POVOADO CASCUDO, POVOADO ANAJA DOS DIAS, POVOADO PO, POVOADO PRATA, POVOADO PIRINA, COM EXTENSAO TOTAL DE 1.120,00 M, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675077510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200814555	07/08/2014	07/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE (PNE- PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL)NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO REFLETIVA, PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200813023	04/08/2014	04/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA E 2 (DUAS) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675077010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	8200812867	Não Paga	01/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZACAO E PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA PRINCIPAL E RUA 01 COM EXTENSAO TOTAL 399,00M LINEARES E 3720,00M2 DE AREA, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 10 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA E 2 (DUAS) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NO POVOADO SERRARIA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675076910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200811005	28/07/2014	28/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,35, M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS). COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA

Nº PROC. 00179023
Nº PAG
ASS

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675076710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200810651	Não Paga	24/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,36, M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675076810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200810660	24/07/2014	24/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.291,36, M LINEARES E 16.039,52 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 26 (VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675076410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200807559	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO ALTO DO PIQUIZEIRO COM AREA TOTAL DE 203,80 M2 LOCALIZADO NA ZONA RULA DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675076610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200808958	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO NA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 925,20 M LINEARES E 6.476,40 M², INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 493.100,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL E CEM REAIS), COM FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE SINALIZACAO SEMI REFLETIVA MAIS 04 (QUATRO) PLACAS METALICA DE IDENTIFICACAO DE RUA LOCALIZADOS NA AVENIDA NAGIB HAIKEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675076510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200808868	21/07/2014	21/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PLANILHA ORÇAMETÁRIA E FISCALIZACAO DE URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE - RUA DO SOL - CENTRO - SEDE - COM AREA TOTAL DE 4.414,90 M2 NO VALOR DE 397.895,95 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675076210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806616	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- SEDE/POVOADO RUMO/TOMA JUSSARA/POVOADO COMUM/POVOADO VINAGREIRA (20,87KM), TRECHO 02- POVOADO RUMO/POVOADO BAIANO/POVOADO COCAL (5,38KM), TRECHO 03- POVOADO TOMA JUSSARA/POVOADO RIO GRANDE/POVOADO TAPERA DE BAIXO (7,00KM), TOTALIZANDO 33,25 KM , LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675076310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806620	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- MA006/POVOADO BOA VISTA/POVOADO MURUTIM(7,88KM), TRECHO 02-BIFURCACAO (ENTRADA POVOADO ENTRE RIOS)/POVOADO ENTRE RIOS(2,40KM), TRECHO 03- MA006/POVOADO 4 BOCAS(12,10KM), TRECHO 04 BIFURCACAO (ENTRADA POVOADO SANTA RITA)/POVOADO SANTA RITA (2,56), TOTALIZANDO 24,94KM , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675076110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200806550	14/07/2014	14/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01- MA 006/POVOADO CEARA (3,00KM) , TRECHO 02- MA 006/AQUILES LISBOA (12,50) E TRECHO 3 - MA 006/POVOADO ZE PIRES/POVOADO MONTE ALEGRE (13,00KM), TOTALIZANDO 28,50KM , LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675075410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200800247	27/06/2014	27/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA PLUVIAL NA AREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 57,00 M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675076010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200801905	25/06/2014	25/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE CALCADAO BEIRA MAR COM AREA TOTAL DE 6.000,00 M2, CONTENDO DOIS QUIOSQUES, UM PALCO COM CAMARIM ANEXADOS COM PROJETO ARQUITETONICO EM PLANTAS , DETALHES DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA INCLUINDO VIGAS INFERIORES E SUPERIORES COM PILARES , PLANTAS ELETRICA, HIDROSANITARIO E DRENAGEM SUPERFICIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675075910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200801072	25/06/2014	25/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 4.537,56 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200800814	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NAS RUAS: RUA DA CACHOEIRINHA .....609,65M; RUA DO BEM .....200,00M; TRAVESSA GEDEAO.....196,00M; RUA 01 .....240,00M; TRAVESSA DO SOL .....460,00M; RUA DA ESPERANÇA .....530,00M; RUA JOAO DE DEUS .....530,00M; COM EXTENSAO TOTAL DE 3.004,65 M LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200801070	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 5.206,36 M2 LOCALIZADO NA RUA DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

ASS Nº PROC 001/2025 Nº PAG

Portaria Nº 063/2025 Leonardo Silva Lira Agente de Contratação

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675075810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 4.537,66 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200800909	20/06/2014	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NAS RUAS: RUA DA CACHOEIRINHA .....609,85M; RUA DO BEM .....200,00M; TRAVESSA GEDEAO.....195,00M; RUA 01 .....240,00M; TRAVESSA DO SOL .....460,00M; RUA DA ESPERANÇA .....240,00M; RUA JOAO DE DEUS .....530,00M; TRAVESSA ESPERANÇA .....530,00M. COM EXTENSAO TOTAL DE 3.004,85 M , INCLUINDO SINALIZACAO HORIZONTAL 377,65M2, SINALIZACAO VERTICAL 16,00(DESESSEIS) UNIDADES, TOTALIZANDO EM VALOR DO PROJETO 1.500.000,00 (HUM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO
00011032773675075310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799940	18/06/2014	18/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA URBANA - VILA DIAMANTE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NA VILA DIAMANTE NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675075210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799139	12/06/2014	12/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NA RUA DO SOL COM EXTENSAO TOTAL DE 1586,50 M LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200795355	29/05/2014	29/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - RECUPERACAO E RECAPEAMENTO NAS RUAS DA SEDE RELACIONADAS: 01- TRAVESSA DOM PEDRO,02- RUA CESAR RONALDO,03- RUA WALTER ABREU,04- AVENIDA LIBERALINO MKRANDA,05- TRAVESSA ANTÔNIO DIAS,06- TRAVESSA ANTÔNIO LOURENÇO,07- RUA CORONEL FARIAS,08- RUA GETÚLIO VARGAS,09- RUA NELSON MACHADO,10- RUA DR. ARTICO SERRA,11- RUA GERVÁSIO SANTOS,12- RUA PIRES SEXTO,13- RUA FLÁVIO SILVA,14- RUA MAJOR JOSÉ VIEIRA E 15- TRAVESSA DA PRAÇA DA BANDEIRA. COM AREA TOTAL DE 52.838,00M2 , INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGO SOCIAL, PLANTAS COM DEZENHO ARQUITETONICO E DETALHES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675075010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200795009	Não Paga	27/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 35,00 (TRINTA E CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIM RELACIONADAS ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO JOSÉ DE MATOS (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL VILA RIACHÃO ESCOLA MUNICIPAL DE PURAQUEU ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LURDES (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL JURACY JOSÉ DA COSTA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MENDES (VILA DIAMANTE) ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CABRAL ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DIAMANTE III ESCOLA MUNICIPAL AGUA BRANCA ESCOLA MUNICIPAL CAJAZEIRA ESCOLA MUNICIPAL DE JUÇARALZINHO ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO (VILA PRIMAVERA) ESCOLA MUNICIPAL PIQUIZEIRO ESCOLA MUNICIPAL LAGE COMPRIDA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA NOVA ESCOLA MUNICIPAL PATRICIO ESCOLA MUNICIPAL TOARI ESCOLA MUNICIPAL TARUMÃ ESCOLA MUNICIPAL GOIABA ESCOLA MUNICIPAL BEIRA DO CAMPO ESCOLA MUNICIPAL PINACOS ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ I ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ II ESCOLA MUNICIPAL CAPOEIRA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DO MAXIMIANO ESCOLA MUNICIPAL ARIRANA ESCOLA MUNICIPAL IZABELA MARIA BARROS CABRAL DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO OLIVEIRA MELO ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL MARENILDE ESCOLA MUNICILA JORGE MOISES ESCOLA MUNICIPAL BEM-TI-VI LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675074910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200790982	Não Paga	14/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 57,00M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200789616	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE REFORMA DE DUAS (02) PRACAS PUBLICAS: 01- PRACA DO GINASIO ; 02- PRACA SENADOR BERNARDINO VIANA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675074410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788272	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DA SEDE DE BELAGUA - MA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675074310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788268	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 23,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

ASS Nº PROC 01/2025 Nº PAG 837

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675075810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DA URBANIZACAO AREA DE LAZER E CONSTRUCAO DE QUIOSQUE COM AREA TOTAL DE 4.537,66 M2 LOCALIZADO NA RUAL DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200800909	20/06/2014	20/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NAS RUAS: RUA DA CACHOEIRINHA.....609,65M; RUA DO BEM.....200,00M; TRAVESSA GEDEAO.....195,00M; RUA 01.....240,00M; TRAVESSA DO SOL.....480,00M; RUA DA ESPERANÇA.....240,00M; RUA JOAO DE DEUS.....530,00M; TRAVESSA ESPERANÇA.....530,00M. COM EXTENSAO TOTAL DE 3.004,65 M , INCLUINDO SINALIZACAO HORIZONTAL 377,65M2, SINALIZACAO VERTICAL 16,00(DESESSEIS) UNIDADES, TOTALIZANDO EM VALOR DO PROJETO 1.500.000,00 (HUM MILHAO E QUINHENTOS MIL REAIS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO
00011032773675075310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799940	18/06/2014	18/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA URBANA - VILA DIAMANTE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO NA VILA DIAMANTE NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675075210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200799139	12/06/2014	12/06/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	RUA DO SOL - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ NA RUA DO SOL COM EXTENSAO TOTAL DE 1586,50 M LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675075110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200795355	29/05/2014	29/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - RECUPERACAO E RECAPEAMENTO NAS RUAS DA SEDE RELACIONADAS: 01- TRAVESSA DOM PEDRO,02- RUA CESAR RONALDO,03- RUA WALTER ABREU,04- AVENIDA LIBERALINO MKRANDA,05- TRAVESSA ANTÔNIO DIAS,06- TRAVESSA ANTÔNIO MACHADO,10- RUA DR, ARTICO SERRA,11- RUA GERVÁSIO SANTOS,12- RUA PIRES SEXTO,13- RUA FLÁVIO SILVA,14- RUA MAJOR JOSÉ VIEIRA E 15- TRAVESSA DA PRAÇA DA BANDEIRA. COM AREA TOTAL DE 52.836,00M2 , INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGO SOCIAL, PLANTAS COM DEZENHO ARQUITETONICO E DETALHES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675075010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200795009	Não Paga	27/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 35,00 (TRINTA E CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIM RELACIONADAS:ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO JOSÉ DE MATOS (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL VILA RIACHÃO ESCOLA MUNICIPAL DE PURAQUEU ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LURDES (São Vicente) ESCOLA MUNICIPAL JURACY JOSÉ DA COSTA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MENDES (VILA DIAMANTE) ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CABRAL ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DIAMANTE III ESCOLA MUNICIPAL AGUA BRANCA ESCOLA MUNICIPAL CAJAZEIRA ESCOLA MUNICIPAL DE JUÇARALZINHO ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO (VILA PRIMAVERA) ESCOLA MUNICIPAL PIQUIZEIRO ESCOLA MUNICIPAL LAGE COMPRIDA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA NOVA ESCOLA MUNICIPAL PATRICIO ESCOLA MUNICIPAL TOARI ESCOLA MUNICIPAL TARUMÃ ESCOLA MUNICIPAL GOIABA ESCOLA MUNICIPAL BEIRA DO CAMPO ESCOLA MUNICIPAL PINACOS ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ I ESCOLA MUNICIPAL DE BACURÍ II ESCOLA MUNICIPAL CAPOEIRA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DO MAXIMIANO ESCOLA MUNICIPAL ARIRANA ESCOLA MUNICIPAL IZABELA MARIA BARROS CABRAL DE LIMA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO OLIVEIRA MELO ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL MARENILDE ESCOLA MUNICILA JORGE MOISES ESCOLA MUNICIPAL BEM-TI-VI LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675074910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200790982	Não Paga	14/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 57,00M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200789616	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE REFORMA DE DUAS (02) PRACAS PUBLICAS: 01- PRACA DO GINASIO ; 02- PRACA SENADOR BERNARDINO VIANA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO -MA.
00011032773675074410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788272	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE E ZONA RURAL - SEDE E ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DA SEDE DE BELAGUA - MA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675074310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200788266	13/05/2014	13/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 23,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

ASS Nº PROC 00170025 Nº PAG 8.120

Jamara Lira Agente de Fiscalização Portaria 2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675074810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200790421	12/05/2014	12/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ÁREA ESPORTIVA COM AREA TOTAL DE 13.261,50M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200789767	12/05/2014	12/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADO PALMARES - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA PUBLICA COM AREA DE 710,00M2 NO POVOADO PALMARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200789769	Não Paga	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ÁREA ESPORTIVA INCLUINDO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA SOCIETY E UMA QUADRA DE DE AREIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675073710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787595	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675073610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787588	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE GRANDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE-MA.
00011032773675073510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787587	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50,00 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA.
00011032773675074010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787615	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675073910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787604	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675073210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787567	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	ZONA RURAL - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
00011032773675073310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787576	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - ICATU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 38,00 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE ICATÚ-MA.
00011032773675073810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787597	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675073410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787577	08/05/2014	08/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE 40,00 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675074110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL NO TOTAL DE 111,00 UNIDADES SOB O NUMERO DO CONVENIO XXXXXXX NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675074210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787782	02/05/2014	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL NO TOTAL DE 111,00 UNIDADES SOB O CONVENIO CAIXA 0581/11, NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

ASS
Nº PAG
Nº PROC 00011032773675073610

Jaqueline da Silva Lira
Assistente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675072010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200787054	02/05/2014	02/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS MÃE ROSA, POVOADO SAO DOMINGOS, POVOADO BOA VISTA, POVOADO BURITI, POVOADO SAO JOSEZINHO E POVOADO ZORRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675072110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787075	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675072210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787080	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675072310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787086	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675072410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787090	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DE LAGO ACU - MA.
00011032773675072510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787102	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA.
00011032773675072610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787107	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE GRANDE/MA - 65705000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE-MA.
00011032773675072710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787122	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA.
00011032773675072810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787128	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	ZONA RURAL - ZONA RURAL - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA.
00011032773675073010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787143	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	ZONA RURAL - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA.
00011032773675072910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787140	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	ZONA RURAL - ZONA RURAL - ICATU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO E PROJETOS COM PLANILHA COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE DA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE MINHA CASA MINHA VIDA PAC-II (SUB -50) COM AREA EM CADA UNIDADE DE 43,36M2 NO MUNICIPIO DE ICATÚ-MA.
00011032773675073110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200787159	Não Paga	29/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo COM 23,00KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675071910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200785420	24/04/2014	24/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO COM CURRAL COM OBJETIVO DE ABATER ANIMAIS COM AREA TOTAL DE 1.539,42M2 , INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGO SOCIAL, PLANTAS COM DEZENHO ARQUITETONICO E DETALHES COMO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO E RESERVATORIO DE 5.000L DE AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675071810	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200782834	14/04/2014	14/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE
00011032773675071610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782811	Não Paga	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES

Janaina Lira
Agente de Fiscalização
Portaria
/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675071710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782819	Não Paga	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTE
00011032773675071510	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200782806	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTES.
00011032773675071314	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200781767	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL DO MUNICIPIO - POV ASS PALMARES II - NINA RODRIGUES/PA - 65450000	ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO DA PRACA PUBLICA COM 610,00 M2 DE AREA TOTAL NA ZONA RURAL NO POVOADO ASSENTAMENTO PALMARES II LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200781728	10/04/2014	10/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	ELABORACAO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES PARA UM TOTAL DE 307,00 FAMILIAS DE 10 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS AO INCRA: POV. SAO JOSEZINHO, POV. VILA ESPERANCA, POV MANGUEIRA, POV AMAPA DOS PINTOS, POV PALMARES, POV VEREDIANA, POV RETIRO, POV SANTO ANTONIO, POV SAO DOMINGOS E POV SAO DOMINGOS TRIZIDELA , INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMRORIA DE CALCULO, PROJETOS ARQUITETONICOS COMPLETO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ENCARGO SOCIAL E BDI, RESERVATORIOS DE 10M3 E 15M3, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200782230	Não Paga	08/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETO E FISCALIZACAO EM OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL OU EQUIVALENTES NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA
00011032773675070910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778872	04/04/2014	04/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA; POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRAS; POVOADO RETIRO AO POVOADO PIRINA; POVOADO SANTA RITA AO POVOADO RIACHAO DO IVALDO COM 77,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778854	28/03/2014	28/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. PROFESSORA ASSUNÇÃO SENA; 2- E. M. MARLY SARNEY; 3- E. M. ABEL FERREIRA . LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675071110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200778858	28/03/2014	28/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORREA . LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200777611	25/03/2014	25/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 1- E. M. PROFESSORA ASSUNÇÃO SENA; 2- E. M. MARLY SARNEY; 3- E. M. ABEL FERREIRA e 4- E. M. RAIMUNDO DE OLIVEIRA CORRÊA. LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200776083	19/03/2014	19/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - SEDE - ICATU/MA - 65170000	PROJETO E FISCALIZACAO DE 38.00 CONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 LOCALIZADO DO MUNICIPIO DE ICATU-MA
00011032773675070710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200776351	19/03/2014	19/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADOS SANTO E SÃO RAIMUNDO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO CONJUNTO SANITARIO CONSTITUIDO DE: VASO SANITARIO, LAVATORIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATORIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPECAO E CALCADA . CONTENDO EM SUA AREADE DE CONSTRUCAO 6,38 M² INCLUINDO PROJETO COMPLEMENTARES, PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE 500.000,00 (QUINHENTOS REAIS), CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE UM TOTAL DE 63,00 (SESSENTA E TRES) CONJUNTOS NOS POVOADOS DE SANTO E SÃO RAIMUNDO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675070410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200771341	06/03/2014	06/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES INTEGRADAS :E. M. ISABEL CARVALHO DE MESQUITA,E. M. ALEX SANTANA COSTA, E. M. IZAURA CANTANHEDE, E. M. PROFESSORA MARIA SOLIDADE DE ARAÚJO, E. M. RAIMUNDO ARAÚJO BRAGA, E. M. WALFREDO FRAZÃO CORREA, U.I. PADRE LAURINO NETO, E. M. FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, E. M. LUIS FRAZÃO CORRÊA, E. M. RAIMUNDO VIANA BRAGA, U. I. JOSELINA COSTA. SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200770118	06/03/2014	06/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE REFORMA DOS 03 (TRES) CENTROS DE SAUDE: 01 - CENTRO DE SAUDE AREIA BRANCA, 02 - CENTRO DE SAUDE BARREIROS, 03- CENTRO DE SAUDE FLAVIO SILVA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA

ASS - Nº PROC 0001/2025 Nº PAG 8218

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues Gestão 2025/2028 Portaria nº 063/2025 Ana Silvia Lira Secretária Municipal de Administração

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675070510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200771682	28/02/2014	28/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SEDE E ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAJOR EURICO E GONÇALVES DIAS SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675070310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200771083	Não Paga	26/02/2014		HD BRASIL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	AV. MARIO ANDREAZA, Nº03, LOJA 10 , COMERCIAL AMSTERDÃ - OLHO DÁGUA - SÃO LUIS/MA - 65068500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675069610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200767127	21/02/2014	21/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ZONA RURAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POV. GANGORRA AO POV. VACA VELHA DE FORA, POV. VACA VELHA AO POV. MOSQUITO, POV. MOSQUITO AO POV. SÃO BRAZ COM 63,90 KM DE EXTENSAO (POVOADOS BENEFICIADOS Pov. Dois Paus, São Bento, Preá, Marajá, Macambira, Pirinã, Barra da Prata e Mocambinho) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675070110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766932	Não Paga	19/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES INTEGRADAS :E. M. ISABEL CARVALHO DE MESQUITA,E. M. ALEX SANTANA COSTA, E. M. IZAURA CANTANHEDE, E. M. PROFESSORA MARIA SOLIDADE DE ARAÚJO, E. M. RAIMUNDO ARAÚJO BRAGA, E. M. WALFREDO FRAZÃO CORREA, U.I. PADRE LAURINO NETO. E. M. FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, E. M. LUIS FRAZÃO CORRÊA, E. M. RAIMUNDO VIANA BRAGA, U. I. JOSELINA COSTA. SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675069810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766318	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NA BR-222 COM EXTENSAO DE 5.800,00 M , RUA DA CABECEIRA COM 640,00 M , SENDO ASSIM EXTENSAO TOTAL DE 6.440,00 M SITUADO NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675069910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766331	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAIXA DÁGUA NOS POVOADOS VILA SAO MARCOS, TARAUMA, SAO BENEDITO E VILA DIAMANTE SITUADOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA.
00011032773675070010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766360	Não Paga	18/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	ZONA RURAL - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RUAL: ESCOLA MUNICIPAL AURELIO JOSE DE MATOS, ESCOAL MUNICIPAL VILA RIACHAO, E.M. PURAQUEU, E.M. MARIA DE LURDES(SAO VICENTE), E.M. JURACY JOSE DA COSTA, E.M. SAO BENEDITO, E.M. LUZIA MENDES (VILA DIAMANTE), E.M. RAIMUNDO CABRAL, E.M. DA VILA DIAMANTE III, E.M.AGUA BRANCA, E.M. CAJAZEIRA, E.M. JUÇARALZINHO, E.M. FAZENDA UNIAO, E.M. JOSE PEDRO(VILA PRIMAVERA), E.M. PIQUIZEIRO, E.M. LAJE COMPRIDA, E.M. FAZENDA NOVA, E.M. PATRÍCIO, E.M. TOARI, E.M. TARUMA, E.M. DA GOIABA,E.M. BEIRA DO CAMPO, E.M. CENTRO DOS PINACOS, E.M. BACURI I, E.M. BACURI II, E.M. CAPOEIRA, E.M. CENTRO DO MAXIMILIANO, E.M. ARIRANA, E.M. CENTRO EDUCACIONAL, E.M. FERNANDO OLIVEIRA MELO, E.M. PAULO FREIRE, E.M. MARINILDE, E.M. JORGE MOISES, E.M. BEM TI VI, SITUADOS NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA.
00011032773675069710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200767495	17/02/2014	17/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM CALÇADÃO BEIRA MAR COM ÁREA TOTAL DE 6.000,00 M² NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
00011032773675068510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200765483	13/02/2014	13/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL BACURITUBA	SEDE DO MUNICIPIO - SEDE - BACURITUBA/MA - 65233000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE BACURITUBA -MA
00011032773675069310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766643	13/02/2014	13/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA.
00011032773675068810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766616	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA
00011032773675068910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766622	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675069010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766628	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675069110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766637	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE CONCEI¿¾AO DO LAGO A¿¾U - MA.
00011032773675069210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766641	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675069410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766652	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA - 65272000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ -MA.
00011032773675069510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200766656	Não Paga	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA - 65393000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA SITUADO NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU -MA.
00011032773675068610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766302	12/02/2014	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DAGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 32,30 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$ 628.284,57.
00011032773675068710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200766318	12/02/2014	12/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL PAULO RAMOS	SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - PAULO RAMOS/MA - 65716000	PROJETO DE UM PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS -MA
00011032773675068410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200760877	Não Paga	27/01/2014		MANOEL FRANCISCO SILVEIRA	RUA PROJETADA , Nº 07 - FORQUILHA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 150,00M².
00011032773675068310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200759540	23/01/2014	23/01/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AVENIDA 1º DE JANEIRO - SEDE DO MUNICIPIO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTORNO COM CERCA DE ARAME LISO E MOUROES EM ESPAÇAMENTO DE 2,00M COM EXTENSAO LINEAR DE 345,00M2 NO CLUBE SOCIAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675068210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	12/01/2014		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DEE 2.560,00M².
00011032773675068110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200753863	07/01/2014	07/01/2014		WILLIAN PEREIRA ALVES	RUA GILBERTO AMADO, Nº 04, QUADRA U - IPASE - SÃO LUIS/MA - 65000000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 151,53 M². EXECUÇÃO ESTRUTURAL COM BASES , PILARES E VIGAS EM UM TOTAL DE 27,00M³ DE MATERIAL EM CONCRETO, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO COM 14,00 PONTOS E INSTALAÇO ELETRICA COM 52,00 PONTOS.
00011032773675068010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200752715	30/12/2013	30/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO STA CLARA,POVOADOS:STA CLARA I,MARAJA,VACA VELHA E BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE : BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO SANTA CLARA 01, POVOADO MARAJA, POVOADO VACA VELHA E POVOADO BURITIZINHO COM 570,90 M² DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675067910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200752565	27/12/2013	27/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO JUÇARAL - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VISCINAL INTERLIGANDO SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO JUÇARAL , PASSANDO PELOS POVOADOS DOMINGOS E POVOADOS BURACOS COM 30,50 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675067810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200751679	20/12/2013	20/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	PRAÇA JOAO GONÇALVES, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
00011032773675067710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200751493	Não Paga	19/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	BAIRRO SERRARIA - SEDE DO MUNICIPIO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SERRARIA COM EXTENSAO TOTAL DE 360,00 M DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU - MA

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
0001103277367506751O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750500	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	BAIRRO JACARE - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M2 NO BAIRRO JACARE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
0001103277367506741O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750499	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	BAIRRO AREIA BRANCA - SEDE DO MUNICIPIO - CURURUPU/MA - 65268000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M2 NO BAIRRO AREIA BRANCA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CURURUPU -MA
0001103277367506761O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750985	18/12/2013	18/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
0001103277367506711O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750392	Não Paga	17/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POV. RIACHAO AO POV. BACURI; POV. ESPINACO A MA-222; ENT. POV. IGARPE DOS BOI AO - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO RIACHAO AO POVOADO BACURI; POVOADO ESPINACO A MA-222; E ENTRADA DO IGARAPE DO BOI AO POVOADO CAPOEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 30,545,00 M LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
0001103277367506721O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750396	Não Paga	17/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POV.TORI AO POV MOPRADA NOVA; SEDE A LAJE COMPRIDA; ENTR TOARI AO POV TARUMA - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO TOARIA AO POVOADO MORADA NOVA; SEDE A LAJE COMPRIDA; ENTRADA DO TOAI A TARUMA COM EXTENSAO DE 40,00 KM LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
0001103277367506731O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750487	Não Paga	17/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SAO VICENTE - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO POVOADO SAO VICENTE NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA
0001103277367506671O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750200	Não Paga	16/12/2013		COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR	PRAÇA DA COMUNIDADE, S/N - CENTRO - AFONSO CUNHA/MA - 65050500	PROJETO DE REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNOBACELAR COM AREA DE 32,73 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA
0001103277367506691O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	16/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
0001103277367506701O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200750250	Não Paga	16/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N - SEDE - GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - 65795000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 1.125,00 M2 NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
0001103277367506681O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200750213	16/12/2013	16/12/2013		COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR	PRAÇA DA COMUNIDADE, S/N - CENTRO - AFONSO CUNHA/MA - 65050500	PROJETO DE REFORMA DA CANTINA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DR. CARLOS MAGNO BACELAR COM AREA DE 32,73 M2 LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA
0001103277367506601O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200748960	Não Paga	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO COM 3.949,51 M2 DE AREA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
0001103277367506611O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200748961	Não Paga	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICICPIO COM 3.949,51 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
0001103277367506651O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748960	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO COM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE/CENTRO COM 5.597,55 M2 S NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
0001103277367506621O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748962	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO/Z - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM 4.201,40 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

ASS Nº PROC 001/2025 Nº PAG 9218

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº /2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675066410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748978	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ZONA RURAL - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½ÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS: TRECHO 01- POVOADO ESTICA AO POVOADO MAE ROSA; TRECHO 2- POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MACACO; TRECHO 3 - POVOADO RETIRO AO POVOADO PIRINA E TRECHO 4- POVOADO RIACHAO DO IVALDO AO POVOADO SOA JOSEZINHO COM 15,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675066610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748984	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO PREA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL INTERLIGANDO SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO PREA , PASSANDO PELOS POVOADOS DOMINGOS E POVOADOS BURACOS COM 24,50 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675066310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200748974	11/12/2013	11/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. SAO DOMINGOS DO CHIQUITO AO POV. BOA VISTA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½ÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO DOMINGOS DO CHIQUITO AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200741374	Não Paga	09/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO ZORRA AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200741383	Não Paga	09/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. ZORRA AO POV. BOA VISTA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO ZORRA AO POVOADO BOA VISTA COM 11,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740941	09/12/2013	09/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POV. VARZEA COMPRIDA AO POV. BEZERRO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO POVOADO VARZE COMPRIDA AO POVOADO BEZERRO COM EXTENSÃO TOTAL DE 30,00 KM NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA.
00011032773675065610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740711	06/12/2013	06/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½ÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA COM 18,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200740548	Não Paga	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. BURITIZINHO AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS POVOADO BURITIZINHO AO POVOADO VACA VELHA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200740707	Não Paga	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½ÃO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO PA PALMARES: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO PIRINA COM 18,00 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675065310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740554	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. BURITIZINHO AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS POVOADO BURITIZINHO AO POVOADO VACA VELHA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740553	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ANAJA AO POV. VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS POVOADO ANAJÁ AO POVOADO VACA VELHA COM 10,80 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740555	05/12/2013	05/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELAGUA AO POVOADO BURITIZINHO DE SOUZA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VICINAL DOS TRECHOS BELAGUA AO POVOADO BURITIZINHO DE SOUZA COM 10,55 KM DE EXTENSAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675065010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200740176	04/12/2013	04/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA : RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 2.605,00 M E 18.235,00 M² LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675064710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739920	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL SENDO; TRECHO 1 = 30,268 KM; partindo da SEDE DO MUNICIPIO PASSANDO PELOS POVOADOS SAPUCAIA II, NOVA CONQUISTA, MORADA NOVA,COMPANHIA,CASEMIRO E BACURÍ TRECHO 2 = 41,086 KM Partindo da SEDE DO MUNICIPIO E PASSANDO PELOS POVOADOS SÃO JOSE,BACABALZINHO,CONSTANCIO,RONCA,MAMORANA,FUMAÇA,ALTO DO BODE, FAZENDA NOVA, E MANGUEZAL TOTALIZANDO EM 71,354 km DE EXTENSÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675064810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739953	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
00011032773675064910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200739961	Não Paga	03/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA, POV. MATINHA E POV. ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO/RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL NOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO OLHO DAGUA, POVOADO MATINHA E POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17,68 kM DE EXTENSAO.
00011032773675064610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200737861	Não Paga	26/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	SEDE - SEDE DO MUNICIPIO - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE COM AREA TOTAL DE 3.958,40 M² LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675064510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200737618	25/11/2013	25/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ESTIVA - MOCAMBO, SEDE - POV. DOIS PAUS - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSAO E SEDE AO POVOADO DOIS PAUS COM 6,00 KM TOTALIZANDO EM 23,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675064410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200737042	Não Paga	22/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POV. ESTIVA - MOCAMBO, SEDE - POV. PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSAO E SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM TOTALIZANDO EM 22,00 KM DE EXTENSAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.
00011032773675064310	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200735345	18/11/2013	18/11/2013		S&S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	RUA MAJOR GALLAS, Nº 52 - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65590000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675064210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	15/11/2013		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RUA MAJOR GALLAS, Nº 52 - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65.590-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675064010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200734686	Não Paga	13/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. S. DOMINGOS AO POV. AMAPÁ E POV. S. DOMINGOS AO POV. MANGUEIRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO AMAPA E POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 54,30 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675064110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200734692	13/11/2013	13/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POV. S. DOMINGOS AO POV. AMAPÁ E POV. S. DOMINGOS AO POV. MANGUEIRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAï¿½AO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO AMAPA E POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MANGUEIRA COM EXTENSAO TOTAL DE 54,30 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675063910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200734010	11/11/2013	11/11/2013		MARCIA CRISTINA DE JESUS SANTOS	AVENIDA BOM NEGOCIO, LOTE 01A - BACURITIJA - SÍ¿½O JOSÍ¿½ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 225,70M². EXECUÇÃO ESTRUTURAL COM BASES , PILARES E VIGAS EM UM TOTAL DE 27,00M³ DE MATERIAL EM CONCRETO, INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO COM 24,00 PONTOS E INSTALAÇO ELETRICA COM 53,00 PONTOS INCLUSO JUNTAMENTE COM A ART DE Nº 00011032773675059010.
00011032773675063710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732452	Não Paga	05/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VILA SAO MARCOS - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA SAO MARCOS NA LOCALIDADE DA VILA SAO MARCOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA COM 794,50M² DE AREA.
00011032773675063810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732576	Não Paga	05/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADOS DE NINA RODRIGUES - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS ABAIXO RELACIONADOS: TRECHO 01: SEDE AO POVOADO ESTICA COM EXTENSAO DE 3,90 KM DE EXTENSAO; TRECHO 02: POVOADO ESTICA AO POVOADO RAE ROSA DE 2,30 KM DE EXTENSAO; TRECHO 03: POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO MUCAMBO DE 3,30 KM DE EXTENSAO; TRECHO 04: POVOADO RETIRO AO POVOADO PIRINA DE 7,30 KM DE EXTENSAO; TRECHO 05: POVOADO BALAIADA AO POVOADO AMAPA DOS CATARINOS DE 4,30 KM DE EXTENSAO. TOTALIZANDO EM 19,10 KM DE EXTENSAO SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675063610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200732221	Não Paga	04/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO BENEDITO, VILA DIAMANTE E VILA SAO MARCOS - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 980,40 m² EM CADA POVOADO ABAIXO LISTADO: POVOADO SAO BENEDITO , VILA DIAMANTE E VILA SÃO MARCOS NA ZONA RUAL NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731802	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SAO BENEDITO E POV. PURAQUEU - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA E. M. LEONILDE DE SOUSA BRITO COM 123,96 m² DE AREA NA LOCALIDADE POVADO SAO BENEDITO E A E. M. MARIA DO CARMO LIMA CARDOSO COM 123,96 m² DE AREA NA LOCALIDADE DO POVOADO PURAQUEU LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731814	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO VICENTE - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇAO DA UBS COM AREA TOTAL DE 570,90M² NA LOCALIDADE POVADO SAO BENEDITO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675063410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200731827	Não Paga	01/11/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADO SÃO VICENTE, VILA DIAMANTE E VILA SAO MARCOS - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 980,40 m² EM CADA POVOADO ABAIXO LISTADO: POVOADO SAO VICENTE , VILA DIAMANTE E VILA SÃO MARCOS NA ZONA RUAL NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675062910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200729082	24/10/2013	24/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	AVENIDA 1º DE JANEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 1º DE JANEIRO LOCALIZADO NA SEDE COM 600,00M DE EXTENSÃO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675063110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200729245	Não Paga	23/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CENTRO, S/N - SEDE - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE CONSTRUÇAO PARA URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE COM AREA DE 3.958,40 M² NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675063010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200729105	Não Paga	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POVOADO TOMBADOR AO POVOADO BEZERRO - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MELHORAMENTO EM CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE INTERLIGANDO O POVOADO TOMBADOR AO POVOADO BEZERRO NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA COM A EXTENSÃO TOTALIZADA EM 21,10 KM.
00011032773675062810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728858	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	VILA SAO MARCOS, POVOADOS: TOARI, PURAQUEU,FAZENDA NOVA E TARUMA - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES: VILA SAO MARCOS, POVOADO TOARI, POVOADO PURAQUEU, POVOADO FAZENDA NOVA E POVOADO TARUMA COM 570,90 M2 DE AREA NO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA
00011032773675062010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728146	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADO LAGO LIMPO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 570,90 M2 NO POVOADO DE LAGO LIMPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675062710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200728850	22/10/2013	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO STA CLARA,POVOADOS:STA CLARA I,DESERTO,VACA VELHA E BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE : BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO SANTA CLARA 01, POVOADO DESERTO, POVOADO VACA VELHA E POVOADO BURITIZINHO COM 570,90 M² DE AREA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO SANTA CLARA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728187	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO BURITIZINHO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO BURITIZINHO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728186	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO VACA VELHA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO VACA VELHA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728183	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO DESERTO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO DESERTO NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.

Nº PROC. 08[illegible]2025
Nº PAG.
ASS.

Janara da S[illegible]ira
Agente co[illegible]ão
Portari[illegible]º[illegible]25

NúMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675062510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728178	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO SANTA CLARA 01 - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO POVOADO SANTA CLARA 01 NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675062610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200728177	Não Paga	18/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BAIRRO SANTA CLARA - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 570,90 M² DE AREA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA.
00011032773675061910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200726073	11/10/2013	11/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA IMACULADA	EST DO GAUCHO AO P,CRIOLI. P,LIMAO A E DOS GAUCHOS E P,SAO FELIX AO P. MOURA - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	10/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA EMACULADA	ESTRADA DO GAUCHO AO POV. CRIOLI E POV. LIMAO A ESTRADA DOS GAUCHOS - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200726065	Não Paga	10/10/2013		CLUBE DE MÃES MARIA EMACULADA	EST DO GAUCHO AO P,CRIOLI. P,LIMAO A E DOS GAUCHOS E P,SAO FELIX AO P. MOURA - ZONA RURAL - AFONSO CUNHA/MA - 65505000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS DE MELHORAMENTO QUE LIGA: TRECHO 01- ESTRADA DO GAUCHO AO POVOADO CRIOLI, TRECHO 02 - POVOADO LIMÃO A ESTRADA DOS GAUCHOS, TRECHO 03 - POVOADO SAO FELIX AO POVOADO PC MOURA. COM EXTENSAO TOTAL DE 24,30 KM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA.
00011032773675061510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	09/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	RUA PRINCIPAL, S/N - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 362,65 KM NAS RUAS: LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675061610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200725798	09/10/2013	09/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIBE HAICKEL, RUA DO ACAMPAMENTO,RUA BACABEIRA E RUA ZE TRATOR - SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM 5,56 KM NAS RUAS: AVENIDA NAGIB HAICKEL, RUA DO ACAMPAMENTO, RUA DA BACABEIRA E RUA ZE TRATOR LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675061410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723714	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	ASSENTAMENTO PALMARES II - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM 480,00M2 DE ÁREA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO PALMARES II NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA
00011032773675061010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723603	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO A SEDE AO POVOADO CAMPESTRE - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO A SEDE AO POVOADO CAMPESTRE COM EXTENSAO DE 6,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675060910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723597	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO FONTE VELHA COM EXTENSAO DE 33,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723657	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO O POVOADOSAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO O POVOADO SAO DOMINGOS AO POVOADO ARARIBA COM EXTENSAO DE 4,10 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200723609	02/10/2013	02/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	INTERLIGANDO O POVOADO ARARIBA AO POVOADO VOLTA DO MUNDO - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO - RECUPERAÇAO DE ESTRADA VISCINAL DOS TRECHOS INTERLIGANDO O POVOADO ARARIBA AO POVOADO VOLTA DO MUNDO COM EXTENSAO DE 6,00 KM SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES-MA.
00011032773675061210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200723642	Não Paga	01/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADOS:TRIZIDELA, SANTA CLARA E CONCEIÇÃO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ASSENTAMENTOS: CASULOS TRIZIDELA, SANTA CLARA E CONCEIÇAO LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
00011032773675060510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200721525	Não Paga	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADOS:PURAQUEÚ,FAZ. NOVA,TOARÍ,VILA S. MARCOS E TARUMÃ - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO PURAQUEÚ, POVOADO FAZENDA NOVA, POVOADO TOARÍ, POVOADO VILA SÃO MARCOS E POVOADO TARUMÃ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO-MA

ACS
Nº PROC 001/2025
Nº PAG 829

Janaina da Silva Lira
Assistente de Cadastro
Portaria Nº 001/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675060710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721537	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	POVOADOS:PURAQUEÚ,FAZ. NOVA,TOARÍ,VILA S. MARCOS E TARUMÃ - ZONA RURAL - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO PURAQUEU, POVOADO FAZENDA NOVA, POVOADO TOARI, POVOADO VILA SÃO MARCOS E POVOADO TARUMA AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO-MA
00011032773675060610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721535	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADOS:VACA VELHA, BURITIZINHO, BAIRRO SANTA CLARA, DESERTO E SANTA CLARA I - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65M² NOS POVOADOS RELACIONADOS: POVOADO VACA VELHA, POVOADO BURITIZINHO, BAIRRO SANTA CLARA, POVOADO DESERTO E POVOADO SANTA CLARA I AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BELAGUA
00011032773675060810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200721540	23/09/2013	23/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	POVOADO LAGO LIMPO - ZONA RURAL - LAGO VERDE/MA - 65705000	PROJETO DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE COM 362,65 M2 NO POVOADO DE LAGO LIMPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGO VERDE-MA
00011032773675060310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200719460	17/09/2013	17/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	POVOADO OLHO DAGUA E POVOADO ENVIRA - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO POVOADO OLHO D AGUA AO POVOADO ENVIRA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 17.658,00 M DE EXTENSAO, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE (PONTE DE 6,00M DE EXTENSAO) .
00011032773675060410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200720081	17/09/2013	17/09/2013	ASS Nº PAG Nº PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	MA-026 DO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA, S/N - ZONA RURAL - TIMBIRAS/MA - 65420000	PROJETO DE ESTRADA VISCINAL INTERLIGANDO MA-026 AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA COM EXTENSAO DE 20,10 KM NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA
00011032773675059110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716564	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716605	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº10 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716674	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 180,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716590	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº06 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716593	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675059510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716596	16/09/2013	16/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº08 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84,00M DE PERÍMETRO
00011032773675060210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200719362	13/09/2013	13/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	BELÁGUA AO POVOADO DOIS PAUS - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS Belaguá ao povoado Dois Paus , TOTALIZANDO EM 6,00KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675059010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716457	10/09/2013	10/09/2013		MARCIA CRISTINA DE JESUS SANTOS	AVENIDA BOM NEGOCIO, LOTE 01A - BACURITIUA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PROJETO E EXECUÇÃO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 225,70M² INCLUSO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES

Jamara da Silva
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675060010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716845	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO A ESTRADA DO PAPAGAIO A FAZENDA DO PAULO CEARENSE,E OUTROS - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO A ESTRADA DO PAPAGAIO A FAZENDA DO PAULO CEARENSE, PASSANDO PELAS FAZENDAS DOS SRS. SINUCA, MARIA, XAXADO, DEUZIM, DIDI, TATI, SALÚ, JÚLIO ELIAS, JOSÉ AFONSO, SUPRIANO, RUBINHO E NEGUIM DO BAR NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA COM EXTENSAO DE 65,504 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716844	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO OS POVOADOS CABEÇA GORDA ATÉ A ASSOCIAÇÃO BEIRÃO DO GRAPIÁ PASSANDO - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO OS POVOADOS CABEÇA GORDA ATÉ A ASSOCIAÇÃO BEIRÃO DO GRAPIÁ PASSANDO POR MOLHA FARINHA E POVOADO COCAL A NAJÁ COM EXTENSÃO DE 24,5 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716838	09/09/2013	09/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	INTERLIGANDO O POVOADO MAÇARANDUBAL À ENCRUZILHADA PARA O POVOADO MURUIM, ESTRAD - ZONA RURAL - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA - 65920000	PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSOS A SER IMPLANTADOS INTERLIGANDO O POVOADO MAÇARANDUBAL À ENCRUZILHADA PARA O POVOADO MURUIM, ESTRADA DO COCAL, MURUIM ATÉ BEIRA DO RIO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA COM EXTENSAO DE 31,00 KM NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA- MA
00011032773675059410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	04/09/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 84.00M DE PERÍMETRO
00011032773675058710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716296	Não Paga	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO/SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo - Extensão: 17,00 KM, Sede ao Povoado Piquizeiro-Extensão: 6,50 KM. TOTALIZANDO EM 23,50 KM.
00011032773675058910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716408	Não Paga	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE - CENTRO/SEDE - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - RECUPERAÇAO E RECAPEAMENTO DAS RUAS: AVENIDA NAGIB HAICKEL COM EXTENSÃO DE 4.800,00M , RUA DA BACABEIRA COM 317,00M, RUA DO ACAMPAMENTO COM 356,00M E RUA DO ZE TRATOR COM 91,00M, LOCALIZADOS NA SEDE MUNICIPAL DE IGARAPE DO MEIO.
00011032773675058310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200715402	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - SEDE DO MUNICIPIO/Z - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO COM AREAS DE: POSTO DE SAUDE CLOVES COM 110,82 M², POSTO DE SAUDE LAJE COMPRIDA COM 66,30, POSTO DE SAUDE MAE NEGA COM 104,10 M², POSTO DE SAUDE COM 127,60 M² E POSTO DE SAUDE COM 105,30, TOTALIZANDO EM 514,12 M², INCLUINDO PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHA ORÇAMENTARIA.
00011032773675058610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716243	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,33 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE .
00011032773675058810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200716298	03/09/2013	03/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO/SEDE AO POVOADO PIQUIZEIRO - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS:Povoado Estiva ao Povoado Mocambo COM 17,00KM DE EXTENSAO, Sede ao Povoado Piquizeiro COM 6,50KM DE EXTENSAO, TOTALIZANDO EM 23,50KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
00011032773675058510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200716096	Não Paga	02/09/2013		JOSE DE RIBAMAR GONÇALVES	RUA 10, QUADRA 25, Nº 33 - RESIDENCIAL MANAIRA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODESICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM AREA TOTAL DE 250,00M² E 70,00M DE PERIMETRO
00011032773675058210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200715392	Não Paga	30/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	SEDE DO MUNICIPIO/ZONA RURAL - SEDE DO MUNICIPIO/Z - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO COM AREAS DE: POSTO DE SAUDE CLOVES COM 110,82 M², POSTO DE SAUDE LAJE COMPRIDA COM 66,30, POSTO DE SAUDE MAE NEGA COM 104,10 M², POSTO DE SAUDE COM 127,60 M² E POSTO DE SAUDE COM 105,30, TOTALIZANDO EM 514,12 M².
00011032773675058410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200715563	30/08/2013	30/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	POVOADOS: MAE ROSA,SAO DOMINGOS,BOA VISTA,BURITI,SAO JOSEZINHO E ZORRA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS: MAE ROSA, SAO DOMINGOS, BOA VISTA, BURITI, SAO JOSEZINHO E ZORRA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES.
00011032773675058110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200713769	27/08/2013	27/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - POVOADOS: ALEGRIA, B - LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS DE : POVOADO ALEGRIA, POVOADO BURITI, POVOADO BOM JESUS, POVOADO COMPANHIA, POVOADO MARMORANA E POVOADO NOVA LINDA. SITUADOS NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675058010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200713768	Não Paga	23/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	ZONA RURAL - POVOADOS: ALEGRIA, B - LAGO VERDE/MA - 65705000	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM POÇOS DE 150,00M DE PROFUNDIDADE NOS POVOADOS DE : POVOADO ALEGRIA, POVOADO BACURI II, POVOADO BOM JESUS, POVOADO COMPANHIA, POVOADO MARMORANA E POVOADOS NOVA OLINDA, SITUADOS NO MUNICIPIO DE LAGO AÇU.
00011032773675057910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200712726	Não Paga	21/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,31 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00, INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO DE OBRAS DE ARTE .
00011032773675057710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200711779	Não Paga	16/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 180,00M DE PEERÍMETRO
00011032773675057810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711881	16/08/2013	16/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - SEDE - ICATU/MA - 65000000	PROJETO DE 38,00 DE LOTES COM 160,00M2 DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2
00011032773675057510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711041	16/08/2013	16/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGOA AO POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65340000	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/MELHORAMENTO EM CAMINHOS DE ACESSO A SER IMPLANTADO NOS POVOADOS: DO MA 326 AO POVOADO TERRA DE AREIA; POVOADO OLHO DÁGUA AO POVOADO CENTRINHO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO LAGO AÇU COM 38,31 KM DE EXTENSAO SOB O VALOR DE R$787.500,00 .
00011032773675057410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711034	15/08/2013	15/08/2013		TOMAZ DE AQUINO DOS ANJOS	RUA 04, Q-07, CASA 33 - RESIDENCIAL 500 ANOS - JARDIM SAO CRISTOVAO II - SAO LUIS/MA - 65055333	AMPLIAÇÃO DE ÁREA COBERTA COM 48,00M2 DE CONSTRUÇÃO
00011032773675057610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200711145	14/08/2013	14/08/2013		CONSERPAV - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO	POVOADO PIRANHENGA AO POVOADO SANTA RITA - ZONA RURAL - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA VISCINAL DO POVOADO PIRANHENGA AO POVOADO SANTA RITA - SOB O CONTRATO Nº 025/2010/C/1410 PROC. ADM. Nº 037/2010 COM 7,88 KM DE EXTENSAO NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES. ART PROMOVIDA DEVIDO ATUALIZAÇAO DE CADASTRO TECNICO.
00011032773675056610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710549	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
00011032773675056710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710553	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675056810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710556	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº10 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675056910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710557	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº09 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675057010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710559	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº08 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675057110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710560	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675057210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710562	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº07 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO
00011032773675057310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200710564	Não Paga	13/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº06 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM 360,00M² DE ÁREA E 74,00M DE PERÍMETRO

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG. 085

Janaraida Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº068/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
0001103277367505641O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	09/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO(REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
0001103277367505651O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200709703	Não Paga	09/08/2013		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	RUA DOS CUPUAÇUS, Nº05 - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO (REUNIFICAÇÃO) DE UM TERRENO COM 1.800M² DE ÁREA E 150,00M DE PEERÍMETRO
0001103277367505621O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704682	26/07/2013	26/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	POVOADO BRACINHO, S/N - ZONA RURAL - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BRACINHO COM 19,00 LIGAÇÕES DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BELAGUA-MA
0001103277367505631O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200705485	26/07/2013	26/07/2013		FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO CAPISTRANO	RUA DAS PALMEIRAS, QUADRA 66, CASA 27 - RANASCENÇA I - SÃO LUIS/MA - 65075300	REFORMA E AMPLIAï¿½ï¿½O COM ï¿½ï¿½REA COBERTA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (ALPENDRE) DE 30,00Mï¿½ E COMPLEMENTAï¿½ï¿½O DO MURO LIMITROFE COM ï¿½ï¿½REA DE 24,00Mï¿½.
0001103277367505591O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704511	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - CENTRO - ICATU/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 38,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 950.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505531O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704425	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	CENTRO S/N - CENTRO - VARGEM GRANDE/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 50,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505541O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704437	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CENTRO S/N - CENTRO - TIMBIRAS/MA - 65420000	CONSTRUÇÃO DE 50,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.250.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505551O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200704450	24/07/2013	24/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	CENTRO S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505491O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200704342	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505501O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505511O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) - MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO, SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505571O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200704495	24/07/2013	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE	CENTRO S/N - CENTRO - IGARAPE GRANDE/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505581O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200704501	Não Paga	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	CENTRO S/N - CENTRO - ICATU/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505601O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Em Análise	Apta Baixa: Não	8200704514	24/07/2013	22/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE	CENTRO S/N - CENTRO - LAGO VERDE/MA - 65705000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
0001103277367505481O	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200703050	17/07/2013	17/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.

ASS
Nº PAG
Nº PROC

Janaina de Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675054710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200703047	17/07/2013	17/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DE BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
00011032773675054610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200701745	Não Paga	11/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO BRACINHO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BRACINHO COM 19,00 ligações domiciliares NO município de Belágua – Ma
00011032773675054210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700414	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	SEDE DO MUNICIPIO OA POVOADO PIQUIZEIRO - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE BELÁGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
00011032773675054310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700424	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65000000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVAAO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.
00011032773675054410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700427	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DE BELAGUA AO POVOADO PIQUIZEIRO COM 5,00 KM DE EXTENSÃO.
00011032773675054510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200700434	Não Paga	05/07/2013		ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	POVOADO ESTIVA AO POVOADO MOCAMBO - SEDE - BELAGUA/MA - 65535000	PROJETO PARA MELHORIA DE ESTRADA VISCINAL NA LOCALIDADE DO POVOADO ESTIVAAO POVOADO MOCAMBO COM 17,00 KM DE EXTENSÃO.
00011032773675054110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200700077	05/07/2013	05/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	CENTRO S/N - CENTRO - NINA RODRIGUES/MA - 65450000	CONSTRUÇÃO DE 40,00 UNIDADES HABITACIONAIS COM 43,36M² POR UNIDADE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2 (CUB 50) SOB O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A UNIDADE, TOTALIZANDO EM R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) O VALOR GLOBAL.
00011032773675054010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200699900	04/07/2013	04/07/2013		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JUÇARAL DOS MENDES	ESTRADA INTERLIGANDO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA - VERTENTE/PRATA - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VISCINAL DO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA VIA MOCAMBINHO, CASCUDO E PRATA COM A EXTENSÃO TOTALIZADA EM 12,50 Km (DOZE QUILÔMETROS E QUINHENTOS METROS).
00011032773675053910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200699591	03/07/2013	03/07/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	ESTRADA INTERLIGANDO POVOADO VERTENTE AO POVOADO PRATA - VERTENTE/PRATA - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675053810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200697713	26/06/2013	26/06/2013		ELIETH DOS ANJOS MORAIS	RUA EVELINO MELO □ QUADRA 16 □ CASA 22 - PARQUE TIAGO AROSO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PLANTA BAIXA DO TERRENO COM SEUS LIMITES E DIMENSÕES INCLUIND MEMORIAL DESCRITIVO COM 90 M DE PERÍMETRO E 350,00 M² DE ÁREA.
00011032773675053710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200696518	20/06/2013	20/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	POV. CURRAL VELHO, BOM JARDIM,LAGOA SECA, LAJE 1 E OUTROS - ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA - 6565000	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO PARA 450 FAMILIAS DE 21 POVOADOS RELACIONADOS APRESENTADOS A FUNASA:Curral Velho, Bom Jardim, Lagoa Seca, Laje 01, Curralinho, Barra Mansa, Boa Esperança, Bezerra, Contendas, Moura, Angical 02, Ponta da Chapada, Marcelo, Terra Seca, Laje 02, Volta do Ouro, São Benedito, Mirorô, Almas, Jacarandá e Olho dágua. INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 10M³, 15M³ E 20M³
00011032773675053510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200695806	Não Paga	18/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO
00011032773675053610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200695823	18/06/2013	18/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	PROJETO E ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO COM 1.250,00M LINEARES TOTAL
00011032773675053210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691690	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU	RUA DO COMERCIO, 1670 - CENTRO - CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES

Janaina da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 003/2025

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
00011032773675053110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691684	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	RUA NOVA, S/N - CENTRO - BELAGUA/MA - 65000000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675053310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200691699	13/06/2013	13/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO	AVENIDA NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - IGARAPE DO MEIO/MA - 65345000	VINCULO TECNICO PARA DESEMPENHO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL OU EQUIVALENTES
00011032773675053410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200693121	Não Paga	06/06/2013		JUCINALDO GOMES	AV. SANTOS DUMONT , RUA NOVA, S/N - CANARIO - TURIAÇU/MA - 65278000	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM ÁREA DE 188,95M²
00011032773675053010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200690671	31/05/2013	31/05/2013	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	HTA AGROPECUARIA	RUA CAZUZZA RAMOS, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65000000	OBRA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO BANCO DO NORDESTE S/A COM 220,40 M² DE ÁREA LOCALIZADO NO CENTRO DE BARREIRINHAS
00011032773675052910	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 09/01/2017	8200688724	23/05/2013	23/05/2013		ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA	RUA 60, Q-18, CASA 08 - MAIOBÃO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURÍDICA.
00011032773675052810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200688389	22/05/2013	22/05/2013	ASS Nº PROC Nº PAG	ADALBERTO NASCIMENTO RODRIGUES	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº478 - CENTRO - URBANO SANTOS/MA - 65000000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 220,00M²
00011032773675052710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200686741	16/05/2013	16/05/2013		CRENILCE DOS SANTOS PIZON CASTRO	RUA EVELINO MELO □ QUADRA 16 □ □ CASA 22 - PARQUE TIAGO AROSO - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	PLANTA BAIXA DO TERRENO COM SEUS LIMITES E DIMENSÕES INCLUIND MEMORIAL DESCRITIVO COM 350,00 M² DE ÁREA.
00011032773675052610	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200680904	25/04/2013	25/04/2013		BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ESTRADA DO ARAÇAGI, Nº 236 - FAROL DO ARAÇAGI - SÃO LUIS/MA - 65138000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675052510	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Registrada	Apta Baixa: Sim	8200680370	24/04/2013	24/04/2013		CONSTRUTORA ARQUIMEDES BACELAR LTDA	RUA OSWALDO CRUZ, SALA 08 - CENTRO - SÍ¿½O LUIS/MA - 65020251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVÉL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA
00011032773675052410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200678978	Não Paga	18/04/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO - CENTRO - SANTO AMARO/MA - 65195000	EXECUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA TOTALIZANDO EM 1.734,40 M².
00011032773675052210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200671937	Não Paga	21/03/2013		JAYRON ALBERTO AYRES CARVALHO GUIMARÃES	ESTRADA DO ANAJÁ, S/N - PINDOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMÉRTICO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 80.250,00M² LOCALIZADO NA ESTRADA DO ANAJÁ, S/N-PINDOBA-PAÇO DO LUMIAR-MA.
00011032773675052310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200671939	Não Paga	21/03/2013		JAYRON ALBERTO AYRES CARVALHO GUIMARÃES	ESTRADA DO ANAJÁ, S/N - PINDOBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65130000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIALTIMÉRTICO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 80.250,00M² LOCALIZADO NA ESTRADA DO ANAJÁ, S/N-PINDOBA-PAÇO DO LUMIAR-MA.
00011032773675051810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670544	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1.500,00M².
00011032773675051910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670545	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA URUCUTIUA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCKLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1,400,00M².

Jaqueara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº063/2025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675052010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670546	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA URUCUTUIA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 960,00M².
00011032773675052110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200670547	21/03/2013	21/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DEE 2.560,00M².
00011032773675051610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200670542	Não Paga	17/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 1.500,00 M².
00011032773675051710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aguardando Pagamento	Apta Baixa: Não	Não Emitido	Não Paga	17/03/2013		RAIMUNDO NONATO CARNEIRO SOBRINHO	RUA PROJETADA S/N - ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEVANTAMENTO GEODÉSICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO INCLUINDO PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO COM ÁREA DE 2.56,00 M².
00011032773675051510	Tipo: ARTParticipação Técnica: CO-RESPONSÁVELForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200681829	13/02/2013	13/02/2013		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	ROD BR 316 N 32 QUADRA 76 KM 256 - CANAA - SANTA INÊS/MA - 65300000	ART DE EXECUCAO REFERENTE A CORRESPONSABILIDADE TECNICA NA CONSTRUCAO DO SUPERMERCADO MATEUS MIX SANTA INES.
00011032773675051310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200649300	02/01/2013	02/01/2013		ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS)	ESTRADA DO ARAÏ¿½AGY, Nº 48 - ARAÏ¿½AGY - SÃ¿½O LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS) COM ÁREA DE 476,00M²
00011032773675051210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200649295	Não Paga	26/12/2012		ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS)	ESTRADA DO ARAÇAGY, Nº 48 - ARAÇAGY - SÃO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MARANHENSE (MARISTAS) COM ÁREA DE 476,00M²
00011032773675051410	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200649368	Não Paga	26/12/2012		ALIANÇA SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA	RUA15 N:17 QD24 JARDIM ALVORADA - JARDIM ALVORADA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA - 65110000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS , NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
00011032773675051110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200627634	23/10/2012	23/10/2012		IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	RUA DA MANGUEIRA, QUADRA 39, Nº27 - PONTA ILHA - SÃO LUIS/MA - 65000000	PROJETOS COMPLEMENTARES PARA FINS INSTITUCIONAIS COM 190,00M² SOB A ART ANTERIOR DE Nº 474870
00011032773675051010	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200625914	16/10/2012	16/10/2012		BRAGA DINIZ ARQUITETURA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ESTRADA DE RODAGEN, TRECHO ENTRE RIO SÃO JOÃO E PARANÃ - SÃO JOÃO/PARANÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	Planta do terreno e Memorial Descritivo co 60.000 m² de área.
00011032773675050910	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200625907	16/10/2012	16/10/2012		BRAGA DINIZ ARQUITETURA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ESTRADA DE RODAGEN, TRECHO ENTRE RIO SÃO JOÃO E PARANÃ - SÃO JOÃO/PARANÃ - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000000	Planta do terreno e Memorial descritivo com 45.000 m² de área.
00011032773675050810	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200613822	20/08/2012	20/08/2012		MARIA DEUZUILA RIBEIRO	UNIDADE 103, RUA 14, CASA 06 - CIDADE OPERARIA - SÃO LUIS/MA - 65000000	Serviço de Reforma e Ampliação Residencia Unifamiliar contendo 78,00m²: Piso .....78,00m² Reboco areia/cimento .....303,60m² Pintura com tinta Acrilica 132,33m²
00011032773675050710	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200599461	22/06/2012	22/06/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO	RUA DO COMÉRCIO, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DO PARAISO/MA - 65973000	Projeto com a finalidade para uma Construção Predial, previsto em sua área de 139,13 m², incluido Conjunto Arquitetonico (situação e localização), telhamento, Corte, Fachada Frontal, Instalação Elétrica, Instalação Hidro-sanitario, Telefonico, Prevenção de Incendio.
00011032773675050610	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200598016	20/06/2012	20/06/2012		DOMINGOS EPIFÂNIO MADEIRA	RUA PROJETADA, S/N - IGUAÍBA - PAÇO DO LUMIAR/MA - 65000130	PROJETO DO TERRENO LOCALIZADO NO IGUAIBA COM 180.000,00M² E 1.240,00M LINEARES INCLUINDO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LOCALIZAÇÃO COM SEUS LIMITES E MORADORES LOCAIS.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
00011032773675050510	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200595219	06/06/2012	06/06/2012		JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR	RUA 26, QUADRA 36, CASA 41 - COHAB IV - SÃO LUIS/MA - 65051640	Obra com finalidade de reforma residencial com 81,20m²
00011032773675050410	Tipo: CARGO-FUNÇÃOParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200594638	04/06/2012	04/06/2012		R B MEIRELES E CIA LTDA	RUA CAMBEBA, Nº 53, QUADRA C - CONJ. UPAON ACU - PACO DO LUMIAR/MA - 63130000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA
00011032773675050310	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Aprovada - Aguardando o Pagamento	Apta Baixa: Não	8200574127	Não Paga	21/03/2012		UNIAO DOS MORADORES DO POVOADO SANTA ROSA	POVOADO SANTA ROSA - SANTA RORA - ANAJATUBA/MA - 65490000	PROJETO DE PISICULTURA NOS CAMPOS NATURAIS, SENDO DUAS UNIDADES CADA UM COM 10.000 Mº TOTALIZANDO FINAL COM CAPACIDADE DE 20.000 Mº
00011032773675050210	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573559	21/03/2012	21/03/2012		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 02 03 04 09 11 15 12 ENTRE 04 E 15 E RUAS 37,57,61B,117 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AV. 02, 03, 04, 09, 11, 12 TRECHO ENTRE 04/15 E AV 15, RUAS 37,57,61B,117 DO BAIRRO MAIOBAO
00011032773675050110	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200573550	21/03/2012	21/03/2012		PREFITURADE PACO DO LUMIAR	AV1 MAIOBAO AV CONT N E S E LESTE AV 01 E 02 E 03 DO PARANA E R 4 E 5 CAFETEIRA - MAIOBAO PARANA E CAF - PACO DOLUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DAS VIAS: AVENIDA 01 DO MAIOBAO, AVENIDA CONTORNO NORTE, CONTORNO SUL E CONTORNO LESTE , AV. 01, AV. 02 E AV. 03 DO PARANA E RUAS 04 E 05 DA VILA CAFETEIRA
600501	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200536053	30/11/2011	30/11/2011		IVAN ALVES DA SILVA FILHO	AV. PRINCIPAL NUMERO 2501 - VASSOURAL MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LEUDO RELATORIO DELIMITANDO DEMARCACAO DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155 KM GEOREFERENCIAMENTO
589583	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534758	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 600000 M2
589584	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200534756	24/11/2011	24/11/2011		BRAGA DINIZ ARQUITETURA ENGENHARIA INSDUTRIAL E COMERCIAL LTDA	ALAMEDA MEARIM NUMERO 77 - OLHO DAGUA - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AREA DE 45000 M2
591702	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200533248	18/11/2011	18/11/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. 07 AV.07 - BAIRRO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO REABILITACAO DE VIAS URBANAS AV07 E AV08 NO BAIRRO MAIBAO PACO DO LUMIAR EXTENSAO TOTAL 2371,02
589579	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 16/09/2011	8200518660	16/09/2011	16/09/2011	R B MEIRELES E CIA LTDA	CONSTRUAR - ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA SANTO ANTONIO, S/N - * - BREJO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO GALPAO COM AREA DE 2.536,00 M2, ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 10 CM - 1.640,00 M2, COBERTURA COM TELHA DE ACO - 900,00 M2, CONTRAPISO / LASTRO CONCRETO - 994,00 M2, PISO ALTA RESISTENCIA - 1.241,00 M2.
590336	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518098	15/09/2011	15/09/2011		RB MEIRELES E CIA LTDA	--/-	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
589577	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200518143	15/09/2011	15/09/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIA URBANA DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE LOCALIZADADE SITIO GRANDE COM EXTENSAO DE 1600 M2 E AREA TOTAL DE 9600 M2 SENDO A RECUPERACAO A AREA DE 7558 M2
562069	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200510761	11/08/2011	11/08/2011		WELLINGHTON FERNANDO DIAS	RUA 75 QUADRA 113 CASA 04 - CONJUNTO MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 96,32 M2 CHAPISCO 228,63 M2 REBOCO 228,63 M2 MASSA ACRILICA 334,38 M2 PINTURA TINTA PVA 334,38 M2 PISO CERAMICO 38,85 M2

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
584372	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200509617	08/08/2011	08/08/2011		MARIA ALDEIDES VIEIRA CAVALCANTE	RUA 10 QUADRA 10 CASA 14 RESIDENCIA PRIMAVERA - COHATRAC - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCAI EM 38,65 M2 01 REBOCO AREIA E CIMENTO 228,63 M2 02 TELHADO DE COBERTURA (CANDI) 58,85 M2 03 MADEIRAMENTO DO TELHADO 58,85 M2 04 PISO CERAMIS 48,65 M2
562068	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200504803	18/07/2011	18/07/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	LOCALIDADE IGUAIBA - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 04 CELULAS NO ATERRO CONTROLADO DE IGUAIBA COM VOLUME DE 20,00,00M3
561026	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200499462	22/06/2011	22/06/2011	ASS Nº PAG Nº PROC	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PACO DO LUMIAR	PCA N S DA LUZ, SN, SEDE - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E COMBATE A INCENDIO COM AREA TOTAL DE504,45M2.
562066	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200497682	14/06/2011	14/06/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	LOCALIDADES DE PACO DO LUMIAR - - /MA - 65000000	REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS LOCALIDADES; SEDE, POVOADO RESIDENCIAL ORQUIDEAS, POVOADO COTOVELO. N. DO PROCESSO 1549/2010.
562065	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200490111	19/05/2011	19/05/2011		FELIPE MIDRUGA TRUCEDO	- - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	LAUDO/RELATORIO DOS LIMITES DEMARCATORIOS DO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR COM 155KM - GEORREFERENCIADO
562064	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200488161	12/05/2011	12/05/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	DIVERSAS RUAS - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REABILITACAO DE VIAS URBANAS NAS AV 02, 03, 04, 09, 13 E RUA 61 NO MAIOBAO. COM EXTENSAO DE 5554,00 E RECUPERACAO 1047,63M².
562062	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200481423	11/04/2011	11/04/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV PRINCIPAL IRMAO - VL ROPSENA - PACO DO LUMIAR/MA -	PROJETO DE RECUPERACAO DE VIAS E PEAVIMENTACAO COM MATERIAL LATERITICO;LOCALIDAD E MEIO PARANA ,INTERLIGANDO VILA ATE A VILA ROSEANA SARNEY AVENIDA PRINCIPAL
562061	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200477921	28/03/2011	28/03/2011	HALLC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	SPE AREINHA LTDA	AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N. 01, QD.41 - AREINHA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS COM 270,00M2. ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA - 28,00M3. ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS - 760,00M2. ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA - 352,18M2. TELHA DE AMIANTO |FIBRO - CIMENTO_ PARA COBERTURA - 352,18M2, CHAPISCO DE FIXACAO EM PAREDES TRACO 1:3 - 1361,00M2
562058	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200475518	18/03/2011	18/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA PRINCIPAL DO IGUAIBA - SEDE - PACO DO LUMIAR/ - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA COM AREA DE COBERTURA DE 172,50M². (SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO.
527946	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474293	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	ESTRADA DO IGUAIBA SN - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO (REABILITACAO DE VIA URBANA COM EXTENSAO DE 7100,00M) NA LOCALIDADE DA ESTRADA PRINCIPAL DO IGUAIBA
562051	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474790	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ - SEDE - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM AREA DE COBERTURA DE 227,10M².
562057	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474791	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA 131 QD 119 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR COM AREA DE COBERTURA DE 25,33M².
562056	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474792	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 13 QD 139 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REPAROS DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SAUDE SOCIAL COM AREA DE COBERTURA DE 230,00M².

Janara da Lira
Agente de co ção
Portaria Nº 025

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
562055	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474793	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	RUA 38 QD 141 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL COM AREA DE COBERTURA DE 108,00M².
562054	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200474794	16/03/2011	16/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV 12 QD 110 - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE S. SOCIAL COM AREA DE COBERTURA DE 272,25M².
527945	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200472804	02/03/2011	02/03/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AVENIDA PRINCIPAL DA VILA SAO JOSE, SN - - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PROJETO DE REABILITACAO DE VI AURBANA NO BAIRRO DA VILA SAO JOSE COM A EXTENSAO 979,00ML. RECUPERACAO DE 3300,00M2.
527944	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200471410	28/02/2011	28/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AVENIDA 12 (VIVA MAIOBAO) - MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE REGULARIZACAO DE CALCADA NO PROLONGAMENTO DA AV 12 - VIVA MAIOBAO, COM AREA DE 2.665,00M².
527942	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469422	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - *** - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE SINALIZACAO ESTATIGRAFICA DO CONJUNTO MAIOBAO; AV. 07. PT 256866.74.
527943	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	8200469423	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - *** - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	QUANTIFICACAO, ORCAMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA DO CONJUNTO MAIOBAO; AV. 07. PT 256866-74
527937	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469425	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA D ALUZ, SN - CENTRO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE FISCALIZACAO ESTRATIGRAFICA DO CONJUNTO PARANA; AV. 01 E CONTORNO SUL. PT:25826094
527938	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200469426	16/02/2011	16/02/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - CENTRO - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	QUANTIFICACAO, ORCAMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO PARANA; AV. 01 E CONTORNO S/N. PT 258260-94.
430398	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200459569	06/01/2011	06/01/2011		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	PACO DO LUMIAR-MA - * - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PACO DO LUMIAR/MA LOCALIZADO NOS POVOADOS/ BAIRRO: MONTANHA RUSSA - EXTENSAO DA REDE - 2300,00M - 1 POCO 100M; ORQUIDEA - EXTENSAO DA REDE - 1938,00M - 1 POCO 100M; COTOVELO - EXTENSAO DA REDE - 2415,04M - 1 POCO 100M; SEDE DO MUNICIPIO - 1 POCO 100M; TENDAL - EXTENSAO DA REDE - 3428,00M - 1 POCO 100M. SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS
527935	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200455931	28/12/2010	28/12/2010		JOSEMAR FERREIRA FONSECA	RUA ANAJATUBA, Q. 22, C.15 - JD PARANA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FISNRESIDENCIAIS COM 135,32M2; ALICERCE - 26,30M3; ALVENARIA - 223,04M2; CHAPISCO - 233,02M2; REBOCO - 512,00M2; PINTURA PVA - 329,00M2
430397	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200454919	21/12/2010	21/12/2010		ESTEVAM SANTOS COSTA	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA, 28 - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO RESIDENCIAL COM 120,84, ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS - 462,20M2; CHAPISCO - 832,22M2; REBOCO - 332,00M2; EMBOCO - 332,00M2
500795	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200446251	02/12/2010	02/12/2010	HALLC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PROJ. ASSENT. LINA COSTA	RODOVIA KM 20 DA BR 226 - VALE SAO RAIMUNDO - PORTO FRANCO/MA - 65000000	CONSTRUCAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE DE 820 M2. CONTRATO N 001/2010 E CARTA CONVITE N 01/2010.
430394	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200429903	01/09/2010	01/09/2010		FRANCILDA ALVES DA SILVA	RUA LUIZ DE CAMPOS, N. 15 - CRUZEIRO DO ANIL - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA PARA FINS RESIDENCIAIS COM 87,76M2. DEMOLICAO DE REBOCO 672,00M2. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 80,00. REVISAO DE COBERTURA 165,00M2. FORRO PVC COMPLETO 90,00M2. CHAPISCO, ESBOCO, REBOCO 532,00M2.

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
430395	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200429540	31/08/2010	31/08/2010		FRNCILDA ALVES DA SILVA	RUA LUIZ DE CAMOES, N. 15 - CRUZEIRO DO ANIL - /MA - 65060330	LEVANTAMENTO RESIDENCIAL COM 87,76M2.
523604	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423861	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA DE PACO DO LUMIAR-MA	AVENIDA 01 - MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA 01, BAIRRO MAIOBAO-PACO DO LUMIAR.
523605	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423864	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DO IGUAIBA, - IGUAIBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DO IGUAIBA, BAIRRO IGUAIBA, PACO DO LUMIAR.
523606	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423866	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL DA PINDOBA - PINDOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DA PINDOBA, BAIRRO PINDOBA-PACO DO LUMIAR-MA.
523607	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200423867	11/08/2010	11/08/2010		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR	AV. PRINCIPAL SITIO GRANDE - SITIO GRANDE - PACO LUMIAR/MA - 65130000	PROJETO DE PAVIMENTACAO VIARIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, REABILITACAO DE VIA URBANA, LOCAL AVENIDA PRINCIPAL DO SITIO GRANDE, BAIRRO SITIO GRANDE, PACO DO LUMIAR/MA.
475735	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200412697	07/06/2010	07/06/2010		FRANCISCO CARLOS ALENCAR PEDROSA	AV. ENGENHEIRO EMEILIANO MACIEIRA, N. 63 - PEDRINHAS - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIACAO DO GALPAO COM AREA DE 1.400,00M2. ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 747,50M2. REBOCO, CHAPISCO, EMBOCO 1.495,00M2. PINTURA PVA 1.495,00M2. AREA COBERTURA 1.470,93M2.
506341	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200406885	31/05/2010	31/05/2010		HALLC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
474872	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: INICIAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200400948	15/04/2010	15/04/2010		PREF MUN DE PACO DE LUMIAR	DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE - * - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	FISCALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE RECUPERACAO DE VIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA RELACIONADOS AO PT: CONTRATO 243.320-94, LOCALIDADE : MAIOBAO NAS RUAS ABAIXO CITADAS: RUA 01, QDA 143, TRECHO 04, RUA 40, RUA 13, RUA 16, RUA 39, RUA 17, RUA 30, RUA 20, TRECHO 02, RUA 45, RUA 54, RUA 62, RUA 81, RUA 85, RUA 67, RUA 69, RUA 92, RUA 100, RUA 99, RUA 114, RUA 97.
501374	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200398020	25/03/2010	25/03/2010		R B MEIRELES E CIA LTDA	- - / -	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
475733	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200397328	23/03/2010	23/03/2010		SOLON RIBEIRO DE SOUSA	LOTE 17,QUADRA 24,LOTE VILLAGIO DO COHATRAC - - SAO LUIS/MA - 65110000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 69,83M²;ALICERCE=25,00M²;ALVENARIA=232,20M²,REBOCO=512,00M²;PISO=80,30M²;PINTURA=583,32M².
474870	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200394303	09/03/2010	09/03/2010		IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	RUA DA MANGUEIRA,Q-37,N-27 - PONTAL DA ILHA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS INSTITUCIONAL COM 190,00M²,ALICERCE=18,00M²;ALVENARIA TIJOLO=360,00M²;CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO=382,00M²,COBERTURA=190,00M²;PISO=232,00M².
474868	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200383901	18/01/2010	18/01/2010		ALBERT DE SOUZA BARROS	R 25, Q 12, C 01 - COHAMA - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM 67,56M²,ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO:72M²,REBOCO,INCLUINDO CHAPISCO:152M²,PINTURA PVC:263M².PINTURA TEXTURIZADA TETO:67,56M²,PISO CERAMICO:15M².
488332	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200351289	28/10/2009	28/10/2009		ALDENIR OLIVEIRA RODRIGUES DA LUZ	R.15, Q. 17, C.02, JARDIM AMERICA - CIDADE OPERARIA - SAO LUIS/MA - 65058210	REFORMA PARA FINS COMERCIAIS: 50,00 M2; CHAPISCO - 137,09M2; REBOCO - 137,09M2 ; EMBOCO - 137,09M2; LAJE PRE-MOLDADA - 50,00M2; PISO CERAMICO - 65,00M2; PINTURA PVA - 137,09

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
471341	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200347735	30/09/2009	30/09/2009		JACKSON FERREIRA	AV. GREGORIO DE CASTRO, S/N - TABATINGA - APICUM-ACU/MA - 65000000	PROJETO E EXECUCAO: CONSTRUCAO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA DE 90,00 M²
459606	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200342732	11/09/2009	11/09/2009		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO MANDACARU - CENTRO - BARREIRINHAS/MA - 65590000	EXECUCAO DE UMA SALA DE AULA PARA INFORMATICA COM AREA DE 48,00M² EM ESTRUTURA SIMPLES DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHADO COM TELHAS TIPO CANAL.
422028	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200331800	23/07/2009	23/07/2009		FRANCISCO CARLOS ALENCAR PEDROSA	ENG.EMILIANO MARCIEIRA,638-A,BR-135,KM11 - PEDRINHAS - SAO LUIS/MA - 65095603	CONSTRUCAO PARA FINS COMERCIAIS COM 950,00 M²; ALVENARIA DE TIJOLO - 602,00 M²;REBOCO (AREIA + CIMENTO) - 2.032,00 M²; COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO - 853,67 M²; PISO - 892,00 M².
457916	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 65,04M² - ALICERCE E BALDRAME 35X50: 11,02M² - CINTA INFERIOR 10X15: 1,32M² - ALVENARIA DE TIJOLOS SEIS FUROS: 262,43M² - CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 312,65M² - TELHAS CERAMICAS: 142,40M²
457915	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 54,24M² - ALICRCE E BALDRAME 35X50: 9,92M² - CINTA INFEIOR 10X15: 0,89M² - ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS: 243,63M² - CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 293,60M² - TELHAS CERAMICAS: 128,40M²
457917	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200329329	07/07/2009	07/07/2009		CONSTRUTORA BURITIS LTDA	R NENEM CHAVES, Q H8, C 13, RES BURITI - SITIO SARAMANTA - S. J. DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCOES PARA FINS RESIDENCIAIS: 65,04M² -ALICERCE E BALDRAME 35X50:11,02M² -CINTA INFERIOR 10X15: 1,32M² -ALVENARIA DE TIJOLOS DE SEIS FUROS: 262,43M² -CHAPISCO E REBOCO E EMBOCO: 312,65M² -TELHAS CERAMICAS: 142,40M²
450431	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200322564	21/05/2009	21/05/2009	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	R-60, Q-18, C-08 - MAIOBAO - SAO LUIS/MA - 65000000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.
450390	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/10/2009	8200322565	21/05/2009	21/05/2009	ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA	R DOS PARDAIS, N° 12 - RENASCENCA II - SAO LUIS/MA - 65000000	SERVICO RESIDENCIAL COM 2.584,00M².REVESTIMENTO DE PAREDE;CHAPISCO DE PAREDE (CIMENTO/AREIA): 2.584,00M²; REBOCO EM ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA):2.584,00M²;REVESTIMENTO CERAMICO:COLOCACAO DE CERAMICA:2.584,00M². EFETIVADA A BAIXA ATRAVES DO PROTOCOLO PRO9922969/09 E SUBSTITUIDA PELA ART N, 465887/09.
404260	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200321544	14/05/2009	14/05/2009	ASS Nº PAG Nº PROC	FLAVIO HENRIQUE GARCEZ	LOTE 01, Q- PILOTEAMENTO PARQUE DOS RIO - ZONA RURAL - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65110000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,56 M² - ALICERCE + BALDRAME---------- ------ 65,32 M² - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEIS FUROS---------- 278,59 M² - CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO---------- 632,18M² - TELHA CERAMICA---------- --------- 119,55M²
404257	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200283946	26/11/2008	26/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS QUADRA G7, LOTE 17 - RESIDENCIAL BURITI - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 57,68M2 -ALICERCES/BALDRAME 35X50.....10,80M3 -CINTA INFERIOR 10X15.....0,93M3 -ALVENARIA DE TIJOLO SEIS FUROS.....252,59M2 -CHAPISCO/REBOCO/EMBOCO.....505,18M2 - TELHAS CERAMICAS.....130,36M2
404258	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200283948	26/11/2008	26/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS QUADRA G7, LOTE 15 - RESIDENCIAL BURITI - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 57,68 METROS QUADRADOS - ALICERCE/BALDRAME 35X50.....10,80 M3 - CINTA INFERIOR 10X15.....0,93M3 – ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS.....252,59 M2 - CHAPISCO/REBOCO/EMBOCO.....505,18 M2 TELHAS CERAMICAS.....130,36M2
390371	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200281412	05/11/2008	05/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS Q-G07 N 21 RES BURITI - COHAMA - SAO LUIS/MA - 6500000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 73,88 M2 ALV. TIJOLO.....444,85 M2 ALICERCE.....55,90 M3 REBOCO.....720,02 M2 COBERTURA TELHA CERAMICA.....127,30 M2
390372	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	8200281415	05/11/2008	05/11/2008		LUIS CARLOS PEREIRA	RUA DOS SAPOTIS Q-G07 N 19 RES.BURITI - CENTRO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS 73,88 M2 ALV. TIJOLO.....444,85 M2 ALICERCE.....55,90 M2 REBOCO.....750,02 M2 COBERTURA TELHA CERAMICA.....127,30 M2

Juraci da Silva
Agente de Portaria
Portaria Nº 06

NÚMERO	DETALHE	ANáLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREçO	OBSERVAçãO
390378	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
399952	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/07/2008	31/07/2008		JULIANA DE FREITAS PEREIRA	LT-04, QD-32, RESIDENCIAL BURITI - SITIO SARAMANTA - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS: 57,68M²; ALICERCE + BALDRAME 35 X 50 = 10,80M²; CINTA INFERIOR 10 X 15 = 0,93M²; ALVENARIA DE TIJOLO DE SEIS FUROS = 252,59M²; CHAPISCO + REBOCO + EMBOCO = 505,18M²; TELHAS CERAMICAS = 130,3M².
399951	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	02/07/2008	02/07/2008		JAQUELINE DA GAMA ROCHA SANTOS	RUA 10, QUADRA 37, CASA 01 - CONJ. SAO RAIMUNDO - SAO LUIS/MA - 65000000	LEVANTAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS 23,00M²: CHAPISCO 23,00M²; REBOCO 23,00M²; PINTURA PVA 23,00M².
026144	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	08/02/2008	08/02/2008		CONCEI◆AO DE MARIA F DA SILVA FRAN◆A	RUA NORTE S/N - PLANALTO TURU II - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA E AMPLIA◆AO COM 101,09M◆; ALVENARIA TIJOLO DE 06(SEIS) FUROS - 321,30M◆; PILARES - 9,62M◆; VIGAS - 32,17M◆; REBOCO - 632,66M◆; PINTURA - 480,00M◆. POSTO COHAB.
383352	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	01/04/2008	16/01/2008		JORGE SIMAS PINHEIRO	RUA 21 DE JUNHO N◆52 - VILA LUIZAO - SAO LUIS/MA - 65065545	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 40,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 309,16M◆; PILARES 01,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆; POSTO COHAB.
155967	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO MASSAGANO E POVOADO MOIA - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PONTES NOS RESPECTIVOS POVOADOS, MASSAGANO E MOIA - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, EM MADEIRA DE LEI.
336876	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO BOA VISTA E POVOADO SAO DOMINGOS - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS U.E.P PROF. CALDAS NO POVOADO BOA VISTA E DARCI VARGAS NO POVOADO SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS.
370359	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	POVOADO ROCA DO MEIO - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE UMA SALA CONTENDO SECRETARIA, CANTINA, WC E AREA PARA RECREACAO COM AREA DE CONSTRUCAO EQUIVALENTE A 103,66M◆, NO POVOADO ROCA DO MEIO, MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA.
155968	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	26/12/2007	26/12/2007		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	R INACIO LINS S/N MURICIAV DO CARNAUBAL - *** - BARREIRINHAS/MA - 65000000	EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOMINGOS CARVALHO E MATOS CARVALHO, CONSTANDO OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACOES ELETRICA; HIDRAULICA E SANITARIA E OUTROS; TAIS COMO COBERTURA; PINTURA E TROCA DE ESQUADRIAS.
155964	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	03/12/2007	03/12/2007		VALMICELIA LIMA MACIEL	RUA PROJETADA QD-21 N◆24 - PLANALTO ANIL III - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 122,60M◆; ALICERCE 92,76M◆; ALV. TIJOLO 738,22M◆; REBOCO 1,198,16M◆; COBERTURA TELHA CERAMICA 94,93M◆; PINTURA PVA 155,42M◆; PISO 622,27M◆
149865	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	24/08/2007	24/08/2007		ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RUA 60 QDA 18 N◆08 - CONJ MAIOBAO - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	PRESTA◆AO DE SERVI◆OS NA CONDI◆AO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.
263177	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	17/02/2005	17/02/2005		CESAR ROBERTO DOS ANJOS	RUA DAS ANDORINHAS N 100B - IVAR SALDANHA - SAO LUIS/MA - 65040670	REFORMA E AMPLIA◆AO RESIDENCIAL COM 42,00M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 309,16M◆; PILARES 1,33M◆; VIGAS 12,05M◆; REBOCO 460,12M◆; PINTURA PVA 120,26M◆
251776	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	22/11/2004	22/11/2004		RAPHAEL MARCOS MENEZEZ DE SENHA	AV ANTARIS LOTE 550 - SETOR 02 - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAIS COM ◆REA 74,14M◆ / ALICERCE 46,30M◆ ALVENARIA TIJOLO 368,60M◆, REBOCO 762,030M◆, COBERTURA TELHA COLONIAL CE◆◆MICA 66,30M◆, PINTURA PVA 762,30M◆ E PISO 74,14M◆

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
243937	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	18/11/2004	18/11/2004		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	RUA 16 QD 33 CS 12 - COHEB SACAVEM - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM 90,34M◆, ALICERCE 90,16M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 702,16M◆, REBOCO 906,00M◆, COBERTURA TELHA CERAMICA 99,68M◆, PINTURA PVA 155,00M◆
251180	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Solicitante: PROFISSIONAL Data: 27/08/2020	Não Emitido	11/11/2004	11/11/2004		LUIZA SOUZA SILVA	TRAVESSA DA FELICIDADE N 06 - * - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAIS COM 46,54M◆, ALICERCE 1,60M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 102,00M◆, REBOCO 206,00M◆,COBERTURA (TELHA CER◆MICA) 60,40M◆ E PISO 41,00M◆
241917	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	16/08/2004	16/08/2004		NILSON MARQUES DE JESUS FERREIRA	RUA MA-2004 S/N - RES NOVO JESUSALEM - PACO DO LUMIAR/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 134,17M◆, ALICERCE 89,32M◆, ALVENARIA TIJOLO 720,12M◆, REBOCO 1060,02M◆, COBERTURA 148,45M◆ (TELHA CERAMICA), PINTURA PVA 140,12M◆, PISO 430,00M◆
243938	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	12/08/2004	12/08/2004		DEUSIMAR DE JESUS BALDEZ BEZERRA	RUA 17 QD 23 CS 06 SARAMANTA - VILLAGIO COHATRAC V - SAO LUIS/MA - 65054000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS COM 157,57M◆. ALICERCE 92,76M◆, ALVENARIA TIJOLO 738,22M◆, REBOCO 1198,16M◆, COBERTURA 140,50M◆ (TELHA CERAMICA), PINTURA PVA 455,42M◆, PISO 622,27M◆
235606	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	10/05/2004	10/05/2004		CARMEN LUCIA GOMES SANTOS	RUA DO CODOZINHO 344 - SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA - 65000000	ELABORA◆AO DP PROJETO ARQUITETONICO, PERFAZENDO UMA AREA DE 60,00M◆; EXECU◆AO DA COMPLEMENTA◆AO DA CONSTRU◆AO COM AREA DE 10,00M◆; ALICERCE 3,80M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 89,13M◆; REBOCO 173,26M◆; COBERTURA 11,40M◆
232669	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	31/03/2004	31/03/2004		LOUREN◆O JORGE ROUCHA	AV TIBIRI 01 QD 151 - SAO RAIMUNDO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS COMERCIAIS; ALICERCE 17,52M◆; ALVENARIA DE TIJOLO 217,16M◆; REBOCO 434,31M◆; COBERTURA TELHA CERAMICA 114,35M◆; PISO 92,56M◆; PINTURA PVA 434,31M◆
231766	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	12/03/2004	12/03/2004		WILDENICE MENDES DA SILVA	REC DA FELICIDADE LOTE 21 RUA STA LUZIA - SANTA ANTONIO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRUCAO PARA FINS RESIDENCIAIS; ALICERCE 18,20M◆, ALVENARIA DE TIJOLO 06 FUROS 213,92M◆, REBOCO 415,84M◆, COBERTURA TELHA CERAMICA 54,56M◆, PISO 46,20M◆
229958	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	03/02/2004	03/02/2004		IVANECY FRANCISCO FREITAS	R STA CUZIA RECANTO DA FELICIDADE LT 15 - SANTO ANTONIO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆AO PARA FINS RESIDENCIAIS; ALICERCE 48,00M◆; ALVENARIA TIJOLO 362,00M◆; REBOCO 620,00M◆; COBERTURA 94,72M◆ TELHA CERAMICA; PISO 80,50M◆; PINTURA PVA 322,00M◆
122838	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	14/05/2003	14/05/2003		M. DEF. P. GON◆ALVES	RUA BARAO DO RIO BRANCO N◆609 - BEQUIMAO - SAO LUIS/MA - 65000000	CONTRU◆AO DA PARTE ESTRUTURAL DO PREDIO PARA FINS COMERCIAIS, COM AREA DE 126,00M◆; CONCRETO ARMADO . 34,34M◆ PROJETO E EXECU◆AO
034656	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	16/10/1997	16/10/1997		ADILSON CARLOS COSTA SILVA	RUA 40 QD.44, CASA 06 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL COM ◆REA DE 93,213M◆; REBOCO-228,63M◆; TELHAMENTO DE COBERTURA COM TELHA CANAL-132,98M◆; MADEIRAMENTO DO TELHADO-132,98M◆; PINTURA DE TINTA HIDRACOR-228,630M◆; PISO CERAMICO-106,991M◆
032211	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	27/08/1997	27/08/1997		GEORGINA COSTA SILVA	AV/03 C/02 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAL COM ◆REA DE 24,00M◆ ALICERCE: 0,80M◆ ALVENARIA DE TIJOLO: 50,00M◆ REBOCO: 100,00M◆ COBERTURA COM TELHA CER◆MICO: 30,40M◆ PISO: 21,98M◆ PINTURA PVA: 50,00M◆
027882	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	13/06/1997	13/06/1997		JOSE RIBAMAR GOMES	RUA 32 QD 37 CASA 14 - COHAB IV - SAO LUIS/MA - 65000000	REFORMA RESIDENCIAL CONSTRU◆◆O DE UM TERRA◆O COBERTO COM ◆REA DE 36,00 M◆ 01. ALVENARIA DE TIJOLO CER◆MICO COM .....4,90 M◆ 02. COBERTURA COM TELHA CANAL CONSTANDO .....45,00 M◆ 03. PINTURA COM PVC DE .....60,00 M◆ 04. REBOCO .....21,65 M◆
027881	Tipo: ARTParticipação Técnica: INDIVIDUALForma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	13/06/1997	13/06/1997		EDILSON SANTOS PINHEIRO	RUA 32 QD 40 CASA 04 - IPEM SAO CRISTOVAO - SAO LUIS/MA - 65055510	REFORMA RESIDENCIAL CONSTRU◆◆O DE UM TERRA◆O COBERTO NA PARTE SUPERIOR COM ◆REA DE 60,00 M◆, COM OS SEGUINTES REQUESITOS : 01 - ALVENARIA DE TIJOLO CER◆MICO COM .....222,20 M◆ 02 - COBERTURA COM TELHA CANAL ..... 88,90 M◆ 03 - PINTURA COM PVC DE .....222,20 M◆

NÚMERO	DETALHE	ANÁLISE	BAIXA	BOLETO	PAGAMENTO	CADASTRO	EMPRESA	CONTRATANTE	ENDEREÇO	OBSERVAÇÃO
027003	Tipo: ART Participação Técnica: INDIVIDUAL Forma de Registro: NORMAL	Baixada	Motivo: BAIXA (MINERVA) Solicitante: PROFISSIONAL Data: 08/10/2012	Não Emitido	06/06/1997	06/06/1997		PAULO CESAR DE OLIVEIRA VALE	RUA 37 ; QD 56 S/N◆ - VINHAIS - S◆O LUIS/MA - 65000000	CONSTRU◆◆O PARA FINS RESIDENCIAL COM 54,00 M◆ , ALICERCE - 25,00 M◆ , ALVENARIA DE TIJOLO - 200,00 M◆ , REBOCO - 400,00 M◆ , COBERTURA COM TELHA CER◆MICA - 80,00 M◆ , PISO - 65,00 M◆ , PINTURA PVA 200,00 M◆

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

ASS
Nº PAG
Nº PROC 001/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

DECRETO Nº 94.143 DE 25 DE MARÇO DE 1987

O Reitor da **Universidade Estadual do Maranhão**, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de *ENGENHARIA* em *20 DE SETEMBRO DE 1996*, confere o título de *ENGENHEIRO* a *RONNIE SANTOS RIBEIRO*, nascido (a) a *21 DE AGOSTO DE 1967*, naturalidade *RIO DE JANEIRO - RJ*, nacionalidade *BRASILEIRA*, carteira de identidade nº *392.401 M.M* e outorga-lhe o presente DIPLOMA, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Luís(MA), *21* de *NOVEMBRO* de *2000*

Pró-Reitor de Graduação e Assuntos Estudantis

Reitor

Diplomado

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Centro de Ciências Tecnológicas
CURSO: Engenharia / Hab. Civil
/ Reconhecido pelo Decreto n.º 78.544
Data: 30.07.73 D. O. 31.07.73

Prof. Waldir Maranhão Cardoso
Vice-Reitor de Graduação e Assuntos Estudantis

Cesar Henrique Santos Pires
REITOR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA
MARANHÃO
Este Diploma foi apresentado nesta Regional para efeito de Carteira definitiva.
São Luis 25/03/03

Maria de Jesus Silva Araújo
Agente Administrativo
CREA - MA

M E C - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Diploma Registrado Sob o nº. 7.631

Livro nº. 63 Fls. nº. 7.231

em 24 / 01 / 2001, Processo nº. 330/2001-90

por delegação de competência do Ministério da Educação e Cultura, nos termos da Portaria MEC/DAU, nº.71, de 21.10.1977, combinada com a Portaria nº. 30 de 23.05.1979.

Dayse Maria Menezes Moreira -Mat.4937.9
Diretora da Divisão de Registro de Diplomas - DIRED

VISTO:

Prof. Raimundo Luna Neres - Mat.3875-7
Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Org. Acadêmica -DEGAC

Ministério da Educação e Cultura
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Aprovo o Registro constante acima.

Em 24 de janeiro de 2001

Prof. Doutor Othon de Carvalho Bastos- Mat.7467.6
REITOR

ASS
Nº PAG
Nº PROC 001085

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

005514

anara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

UEMA
Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos Estudantis

HISTÓRICO ESCOLAR

NOME	CÓDIGO
Ronnie Santos Ribeiro	8 7 1 1 1 3 8

Centro de Ciências Tecnológicas
CURSO: Engenharia Hab. Civil
Reconhecido pelo Decreto n.º 72.544
Data: 30.07.73 D.O. 31.07.73

CURSO
Engenharia Habilitação Civil

DATA DE NASCIMENTO	CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº
21 de agosto de 1967	392.401 M.M

NATURALIDADE	NACIONALIDADE
Rio de Janeiro RJ	Brasileira

	GRAU	NOME DO ESTABELECIMENTO	SEDE	CONCLUSÃO
Curso Secundário ou Equivalente	2º	Colégio Maranhense	São Luís - MA	1984

	CONCURSO DE HABILITAÇÃO - INSTITUIÇÃO		ANO
CURSO SUPERIOR	Universidade Estadual do Maranhão - UEMA		1987
	TOTAL DE PONTOS	CLASSIFICAÇÃO	
	552	16º lugar	

Item	PERÍODO	DISCIPLINAS CURSADAS	C/Horária	CRÉDITO	Conc. Final
01	87.1	Quimica Geral	90	06	8,00
02		Educação Física	30	02	Aprovado
03	88.1	Geometria Descritiva	60	04	5,66
04		Comunicação e Expressão	60	04	6,25
05		Educação Física	30	02	Aprovado
06	88.2	Cálculo I	90	06	5,08
07		Geometria Analítica e Cálculo Vetorial	75	05	7,33
08		Física I	75	05	7,33
09		Desenho Básico	60	04	7,00
10		Educação Física	30	02	Aprovado
11	89.1	Cálculo II	60	04	7,00
12		Algebra Linear	60	04	5,66
13		Física II	90	06	6,33
14		Processamento de Dados	60	04	7,33
15		Educação Física	30	02	Aprovado
16	89.2	Desenho I	45	03	7,00
17		Cálculo III	60	04	6,50
18	90.1	Cálculo Numérico	60	04	5,16
19		Cálculo IV	90	06	6,50
20		Fenômenos de Transportes I	60	04	8,16
21	90.2	Mecânica dos Solos I	60	04	5,83
22		Psicologia Aplicada	30	02	7,66
23	91.1	Matemática Aplicada	60	04	7,00
24		Mecânica dos Solos II	60	04	5,58
25		Fundamentos de Análise e Sistema	60	04	8,33
26		Fenômenos de Transportes II	60	04	8,00
27	91.2	Sociologia	30	02	7,33
28	92.1	Probabilidade Estatística	60	04	7,00
29		Física III	75	05	6,41
30		Resistência dos Materiais I	90	06	7,00
31	92.2	Eletrotécnica Geral	75	05	8,66
32		Resistência dos Materiais II	90	06	6,33
33	93.1	Mecânica Geral	60	04	5,08
34		Materiais de Construção Civil I	60	04	7,50
35		Fundamentos de Administração	60	04	7,66

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG. 300
ASS.

Cristiane Rodrigues Lopes
Coordenação

NOME Ronnie Santos Ribeiro

CÓDIGO 8 7 1 1 1 3 8

Item	PERÍODO	DISCIPLINAS CURSADAS	C/ Horária	CRÉDITO	Conc. Final
36	93.2	Topografia I	60	04	5,00
37	93.E	Estabilidade das Construções I	90	06	5,50
38		Topografia II	60	04	5,16
39	94.1	Planejamento Controle das Construções	90	06	7,00
40		Estabilidade das Construções II	90	06	5,16
41		Materiais de Construção Civil II	60	04	7,66
42		Estradas I	75	05	8,00
43	94.2	Hidráulica Aplicada	60	04	5,66
44		Estrutura de Concreto I	90	06	5,25
45		Construções Civil I	60	04	5,75
46		Estradas II	90	06	7,16
47		Estruturas Metálicas e de Madeira	75	05	7,00
48		Fundamento Ciência do Ambiente	60	04	7,50
49	94.E	Pontes I	75	05	7,83
50		Desenho II	60	04	9,33
51	95.1	Direito e Legislação	45	03	7,00
52		Pontes II	60	04	8,16
53		Saneamento Básico I	60	04	5,41
54		Instalações Hidráulica Sanitária	60	04	6,25
55		Ciência Política	45	03	7,33
56		Estruturas de Concreto II	90	06	5,91
57		Hidrologia Aplicada	45	03	6,00
58	95.2	Construções Civil II	60	04	7,83
59		Introdução à Economia	60	04	7,33
60		Arquitetura e Urbanismo	60	04	8,50
61		Estágio Supervisionado	60	04	9,00
62		Equipamento de Construção	60	04	7,66
63		Controle de Poluição do Meio	60	04	7,16
64	95.E	Pavimentação e Drenagem	60	04	9,00
65		Aplicação do Computador à Eng. Civil	60	04	9,00
66	96.1	Higiene e Segurança Trabalho	60	04	7,00
67		Saneamento Básico II	90	06	7,08

xxxx

NOME Ronnie Santos Ribeiro CÓDIGO 8 7 1 1 1 3 8

Item	PERÍODO	DISCIPLINAS CURSADAS	C/Horária	CRÉDITO	Conc. Final
xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxx

GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA

INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº 11.191 DE 09/06/1986

O Reitor da Universidade Regional do Cariri - URCA, no uso de suas atribuições legais e tendo

em vista a conclusão do curso de Pedagogia

confere a Ronnie Santos Ribeiro

o título de Licenciado

e outorga-lhe o presente Diploma para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Crato (CE), 20 *de* Outubro *de* 2005

Pro-Reitor

Reitor

Diretor

Diplomado

Nº PROC. 001/2005
Nº PAG. 303
ASS.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

O CURSO DE PEDAGOGIA É RECONHECIDO PELO DECRETO
Nº 67.140 DE 04/09/1970 D.O.U. DE 08/09/1970.

Prof. Dr. André Luiz Herzog Cardoso
REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA

Prof. Cecílio Teixeira de Souza
PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E ASSUNTOS ESTUDANTÍS

Prof. Francisco Flávio Cavalcanti de Queiróz
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Profa. Lúcia de Fátima Gomes
DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMISSÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS - URCA

ASS
Nº PAG
Nº PROC 01728/2005

APOSTILA

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

O Diplomado concluiu nesta UNIVERSIDADE a Habilitação em Magistério e Gestão da Escola de Educação Básica

Crato-CE, 20 de outubro de 2005.

Diretor(a) do D.E.G.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nome do Diplomado: RONNIE SANTOS RIBEIRO

Pai: WEBER DA SILVA RIBEIRO

Mãe: IVONE DOS SANTOS RIBEIRO

Nacionalidade	Naturalidade	Identidade	Estado / Órgão Expedidor
BRASILEIRA	21/8/1967	392401	RIO DE JANEIRO / SSP-MA

Conclusão do Curso	Data da Colação
2004-2	5/9/2004

Nº de Registro	Livro	Folha	Processo	Data
13218	GCI-16	6160	01728/2005.1	20/10/2005

APROVO O PRESENTE REGISTRO

Em 20 10 2005

Diretor(a) DEG

A Universidade Regional do Cariri - URCA, tem autonomia de registrar seus Diplomas, por Delegação e competência do Ministério da Educação e do Desporto nos Termos da Portaria MEC/DAU nº 71/77, de 25-10-1977.

Crato, aos 20 10 2005

Lucia de Fátima Gomes
Diretor(a) da D.R.D.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que **RONNIE SANTOS RIBEIRO,** concluiu o Curso de Pedagogia ministrado pela FACIB- Faculade da Ibiapaba, com aproveitamento de estudos pela Universidade Regional do Cariri-URCA, conforme Resolução Nº 014/2005-CEPE.

Declaramos ainda, que a diplomação do (a) referido (a) aluno (a) encontra-se em processo de tramitação.

Crato – Ceará, aos 30 de agosto de 2005.

Lúcia de Fátima Gomes
Diretora da Divisão de Admissão e Matricula e Registro de Diplomas

VISTO: Francisco Flávio Cavalcanti de Queiróz
p\ Diretor do DEG

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 305
ASS.

Rua Cel. Antonio Luiz, 1161 – Pimenta – CEP.: 63.100-000 - Fonefax (088) 521 0049
Fone (088) 523 1677 – Ramal 2801 / 2802 / 2803 – Crato – CE

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA

PRÓ-REITORIA DE ENS. DE GRAD. E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROGRAD

DEPARTAMENTO DE ENSINO E GRADUAÇÃO - DEG

EMITIDA EM: 18/04/2006

HISTÓRICO ESCOLAR

MATRÍCULA : 2005211028-1 ***RONNIE SANTOS RIBEIRO*** **IDENTIDADE :** 362 401 MM - NA

NASCIMENTO : 21/08/1967 **NATURALIDADE :** RIO DE JANEIRO **FORMA DE INGRESSO :** *-VESTIBULAR

FILIAÇÃO : WEBER DA SILVA RIBEIRO e IVONE DOS SANTOS RIBEIRO

CURSO : 396 PEDAGOGIA **SITUAÇÃO ACADEMICA :** GRADUADO **GRADE :** 19982

HABILITAÇÃO : 01-MAGIST. E GESTÃO DA ESCOLA DE EDUC. BÁSICA **RECONHECIMENTO :** DECRETO 67140 DE 04.09.70 D.O.U. DE 08.09.70

PERÍODO	CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	NOTA	CRÉDITOS	RES. FINAL
	ED127	ARTE E EDUCACAO	8.00	4	AI
	ED088	AVALIACAO EDUCACIONAL	8.50	4	AI
	ED036	CURRICULOS E PROGRAMAS	9.50	4	AI
	DD326	CURRÍCULOS, PROGRAMAS E AVALIAÇÃO II	8.00	4	AI
	ED015	DIDATICA II	8.50	4	AI
	DD313	EDUC. DE PORTADORES DE NEC. EDU. ESPECIAIS	7.50	4	AI
	ED091	EDUCACAO DE ADULTO (OPTATIVA)	10.00	4	AI
	ED101	EDUCACAO E TRABALHO	8.50	4	AI
	DD314	EDUCAÇÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE	9.50	4	AI
	ED122	ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENS. BASICO II	7.50	4	AI
	DD315	ESTUDOS INDEPENDENTES	7.50	4	AI
	ED073	EVOLUCAO DA EDUCACAO BRASILEIRA	8.50	6	AI
	ED007	FILOSOFIA DA EDUCACAO I	9.50	6	AI
	DD317	FUND. TEÓRICOS MET. DO ENSINO DA FÍSICA	8.00	6	AI
	DD316	FUND. TEÓRICOS MET. DO ENSINO DE MATEMÁTICA	8.50	6	AI
	DD323	FUND. TEÓRICOS-MET. DO ENSINO DE BIOLOGIA	8.50	4	AI
	DD325	FUND. TEÓRICOS-MET. DO ENSINO DE HISTÓRIA	9.50	4	AI
	DD324	FUND. TEÓRICOS-MET. DO ENSINO DE QUÍMICA	8.00	4	AI
	ED116	GESTAO DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA (ESTAGIO)	8.50	4	AI
	ED003	HISTORIA DA EDUCACAO II	9.50	4	AI
	ED106	HISTORIA DA EDUCACAO NO CEARA E NA REG.CARIRI	9.50	4	AI
	ED001	INTRODUCAO A EDUCACAO	7.00	4	AI
	ED093	INTRODUCAO A EDUCACAO ESPECIAL	8.50	4	AI
	CH005	INTRODUCAO A FILOSOFIA	8.50	4	AI
	CH003	INTRODUCAO A SOCIOLOGIA	9.50	4	AI
	ED020	LEGISLACAO DO ENSINO	8.50	6	AI
	LL006	LINGUA PORTUGUESA II	8.50	4	AI
	LL049	LINGUISTICA: PRESSUPOSTOS TEORICOS	9.50	4	AI
	DD311	MATEMÁTICA I	8.50	4	AI
	DD312	MATEMÁTICA II	8.00	4	AI
	ED103	METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL II	7.50	4	AI
	ED097	METODOLOGIA DO ENSINO INFANTIL	7.50	4	AI
	DD298	ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E OCUPACIONAL	8.50	6	AI
	DD318	PESQ. E PRAT. EDUC. IV (INT. AO ESTÁGIO)	9.50	4	AI
	DD319	PESQ. E PRAT. EDUC. V (ESTÁGIO)	8.50	4	AI
	DD320	PESQ. E PRAT. EDUC. VI (ESTÁGIO)	7.50	4	AI
	DD321	PESQ. E PRAT. EDUC. VII (TC.C.)	7.50	4	AI
	ED076	PESQUISA EDUCACIONAL I	9.50	4	AI
	ED084	PESQUISA EDUCACIONAL II	8.50	4	AI
	ED118	PRATICA DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ESTAGIO)	9.50	6	AI
	ED117	PRATICA ENSINO FUNDAMENTAL I (ESTAGIO)	9.50	6	AI
	ED095	PRATICA ENSINO FUNDAMENTOS DA EDUCACAO (EST)	8.00	4	AI
	ED099	PRINCIPIOS DE GESTAO ESCOLAR I	9.50	4	AI
	ED100	PRINCIPIOS DE GESTAO ESCOLAR II	7.50	4	AI
	ED009	PSICOLOGIA DA EDUCACAO I (APRENDIZAGEM)	7.00	4	AI
	ED114	PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO	8.50	4	AI
	ED125	PSICOMOTRICIDADE (OPTATIVA)	7.00	4	AI
	ED072	RECURSOS COMPUTACIONAIS EM EDUCACAO	9.50	4	AI
	ED108	SOCIOLOGIA DA EDUCACAO	9.50	6	AI
	DD322	TEORIA E PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO	9.50	4	AI

AP - APROVADO POR MÉDIA
RN - REPROVADO POR NOTA
RF - REPROVADO POR FALTA
AE - APROVEITAMENTO EXTERNO
AV - APROVADO POR AVALIAÇÃO FINAL
CC - CRÉDITO CONCEDIDO
AI - APROVEITAMENTO INTERNO
AD - APROVEITAMENTO ADAPTAÇÃO

CRÉDITOS OBTIDOS : 218
CRÉDITOS EPB : 0
CRÉDITOS ED. FIS. : 0

CRÉDITOS EXIGIDOS : 162
CARGA HORÁRIA : 2430

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 306
ASS

Francisco Flavio Cavalcanti de Queiroz
DIRETOR DO DEG

Lúcia de Fátima Gomes
DIR. DA DIVISÃO DE ADMISSÃO E MATRÍCULA
E REGISTRO DE DIPLOMAS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Facibra

Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz
Portaria Mec Nº 369, de 05/03/2001 - D.O.U. DE 06/03/2001

Certificado

A Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz no uso de suas atribuições regimentais confere o presente Certificado ao **RONNIE SANTOS RIBEIRO,** brasileiro, nascido a 21/08/1967, portador do documento Nº 392.401 SSP/RJ, por ter concluído o curso de Pós Graduação Lato Sensu em **Reengenharia de Projetos Educacionais MATEMÁTICA,** com carga horária de 460 horas.

Nº PROC. 001/2015
Nº PAG 207
ASS

Wenceslau Braz, 11 de Novembro de 2015.

Fabiano Teixeira da Cruz
Diretor Geral

Luciene Maria dos Reis
Secretária Acadêmica

RONNIE SANTOS RIBEIRO

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2015

Facibra

Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz
Portaria Mec Nº 369, de 05/03/2001 - D.O.U. DE 06/03/2001

Certificado

A Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz no uso de suas atribuições regimentais confere o presente Certificado ao **RONNIE SANTOS RIBEIRO,** brasileiro, nascido a 21/08/1967, portador do documento Nº 392.401 SSP/RJ, por ter concluído o curso de Pós Graduação Lato Sensu em **Reengenharia de Projetos Educacionais MATEMÁTICA,** com carga horária de 460 horas.

Nº PROC. 001/2015
Nº PAG 308
ASS

Wenceslau Braz, 11 de Novembro de 2015.

Fabiano Teixeira da Cruz
Diretor Geral

Luciene Maria dos Reis
Secretária Acadêmica

RONNIE SANTOS RIBEIRO

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2022

HISTÓRICO ESCOLAR

Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Reengenharia de Projetos Educacionais em MATEMÁTICA

OME DO (A) ALUNO (A): RONNIE SANTOS RIBEIRO | **NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ**

OTAL DE HORAS: 580 HORAS | **PERÍODO: 30/07/2014 À 30/07/2015**

SCIPLINA	CH	FREQÜÊNCIA %	NOTA	CORPO DOCENTE	TITULAÇÃO
etodologia da Pesquisa Científica	20	100%	10,0	Dilson Oliveira Dos Santos	Mestre
etodologia do Ensino Superior	20	100%	9,0	Dilson Oliveira Dos Santos	Mestre
ndências Pedagógicas	30	100%	9,5	Leonardo de Matos Coe Soares	Doutor
stão de Projetos Educacionais I	30	100%	9,5	Maria de Jesus Cardos Pinheiro	Especialista
stão de Projetos Educacionais II	30	100%	9,5	Patrícia Carneiro	Especialista
stão de Projetos Educacionais III	30	100%	9,5	Patrícia Carneiro	Especialista
aliações de Projetos Educacionais em Gestão Educacional	30	100%	9,5	Francinete Braga Santos	Mestre
ojetos Políticos Pedagógicos e Proposta Pedagógica	30	100%	10,0	Maria de Jesus Cardos Pinheiro	Especialista
orias do Currículo	30	100%	9,0	Leonardo de Matos Coe Soares	Doutor
rendizagem Significativa em Gestão Educacional	30	100%	10,0	Francinete Braga Santos	Mestre
dagogia de Projetos em Gestão Educacional	30	100%	9,5	Francinete Braga Santos	Mestre
licação de Gestão de Projetos em Gestão Educacional	30	100%	9,0	Dilson Oliveira Dos Santos	Mestre
icina de Projetos em Gestão Educacional	20	100%	10,0	Júlia Cristina Teixeira Maciel	Especialista
boração de TCC	100	100%	10,0	Júlia Cristina Teixeira Maciel	Especialista

rga Horária Total: 460 horas

C: A INFORMÁTICA E TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA. | **NOTA: 10,0**

ASS
Nº PAG 302
Nº PROC. 001/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

presente curso cumpriu com todas as disposições da Resolução CNE/CES Nº 01, DE 08 E JUNHO DE 2007, tendo o certificado validade em todo o território nacional.

EGISTRO DO CERTIFICADO

egistrado sob o nº 10481 no livro nº 06, folha nº 05 em 11/11/2015.

Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz - FACIBRA
Credenciada pela Portaria MEC 369 de 05/03/2001 - D. O. U. de 06/03/200
Avenida Augusto Paschoal da Silva, 670 Vila Getúlio Vargas - Wenceslau Braz/Paraná - CEP 84950-00

Instituto

Daniel de La Touche

Educação com Qualidade

Instituto Daniel de La Touche Curso Técnico em Segurança do Trabalho Credenciado pela Res. 71/2015 CEE - MA.

DIPLOMA

O Instituto Daniel de La Touche, de acordo com as Diretrizes Gerais para a Educação Profissional no Sistema do Estado do Maranhão, confere a **RONNIE SANTOS RIBEIRO**, *o presente diploma por haver concluído em 17 de Agosto de 2018, o curso* **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**, *para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidas a este título pelas leis da República Federativa do Brasil.*

REG. Nº 001/2022
FLS 310

São Luis, 19 de Abril de 2022.

Ronnie Santos Ribeiro
Titular

Profª. Dra. Isabela Maria Barros Cabral de Lima
Diretora Pedagógica

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 003/2022

Instituto
Daniel de La Touche
Educação com Qualidade

Credenciado pela Resolução Nº 164/2020
Reconhecido pela Resolução Nº 71/2015
Conselho Estadual de Educação.
CNPJ: 07.464.383/0001-06;Inscrição Municipal: 0005760500-6.
Avenida Marechal Castelo Branco Nº 71, São Francisco
São Luís – MA, CEP: 65.076-090; Telefone: (98) 3227-0432
E-mail: [illegible]; Site: www.idlt.com.br

Registro Sistec.
Código do aluno:
Diploma registrado no SISTEC sob o nº **20036/104278193CM,** de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 3, de 30 de setembro de 2009.

Documento isento de autenticação pela Inspeção Escolar com base na Resolução nº 228/02 - CEE de 17/10/2002.

ASS
Nº PAG 31
Nº PROC. 001/2025

Instituto
Daniel de La Touche
Diploma Registrado sob nº 398
Livro 06 Fls 133
Em: 19/04/2022
Isabela M. B. C. de Lima
Diretor (a)

Isabela Maria Barros Cabral de Lima
Diretora Pedagógica
Reg. MEC - 5833

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
HISTÓRICO ESCOLAR

ANEXO I
Instituição: INSTITUTO DANIEL DE LA TOUCHE

Nome: Ronnie Santos Ribeiro	**Sexo:** Masculino	**Data de Nascimento:** 21.08.1967
Pai: Weber da Silva Ribeiro	**RG:** 392.401	**CPF:** 278.484.853-15
Mãe: Ivone dos Santos Ribeiro	**Naturalidade:** Rio de Janeiro	**Estado:** Rio de Janeiro

ENSINO MÉDIO

Instituição: Colégio Maranhense — **Ano de Conclusão:** 1984

MÓDULO I

DISCIPLINAS	Carga Horária	Faltas	Média	SITUAÇÃO
Português Instrumental Aplicado	45	00	9,5	Aprovado
Estatística	30	00	8,0	Aprovado
Introdução à Administração	30	00	10,0	Aprovado
Matemática	40	00	9,0	Aprovado
Psicologia do Trabalho	45	00	8,0	Aprovado

MÓDULO II- INTERMEDIÁRIO I E II

DISCIPLINAS	Carga Horária	Faltas	Média	SITUAÇÃO
Organização do Trabalho e Ética	45	00	8,5	Aprovado
Segurança do Trabalho I	60	00	8,0	Aprovado
Desenho Técnico	45	00	9,0	Aprovado
Segurança do Trabalho II	60	00	7,0	Aprovado
Segurança na Construção Civil	60	01	8,0	Aprovado
Prevenção e Combate à Sinistro	60	00	8,0	Aprovado
Prevenção e Controle de Riscos	60	00	8,0	Aprovado

MÓDULO III- FORMAÇÃO I E II

DISCIPLINAS	Carga Horária	Faltas	Média	SITUAÇÃO
Principio da Tecnologia	60	00	8,0	Aprovado
Higiene do Trabalho I	60	00	9,5	Aprovado
Primeiros Socorros	60	00	8,0	Aprovado
Saúde Ocupacional	60	00	8,0	Aprovado
Técnicas de Treinamento	60	00	7,0	Aprovado
Técnicas De Prevenção e Cont. de Perdas	60	00	8,0	Aprovado
Higiene do Trabalho II	60	00	8,5	Aprovado

MÓDULO IV- PROFISSIONAL I E II

DISCIPLINAS	Carga Horária	Faltas	Média	SITUAÇÃO
Ergonomia	60	00	8,0	Aprovado
Legislação e Normas	60	00	7,5	Aprovado
Segurança Agro - Industrial	60	00	9,0	Aprovado
Prevenção Controle e Risco em Eletricidade	60	00	8,5	Aprovado
Estágio Supervisionado	**200**	00	**8,0**	Aprovado
CARGA HORÁRIA TEORICA	**1.240 h/a**			
CARGA HORÁRIA TOTAL	**1.440 h/a**			

Instituto
Daniel de La Touche
Educação com Qualidade

Credenciado pela Resolução nº 164/2020 CEE-MA
Reconhecido pela Resolução nº 71/2015 CEE – MA;
CNPJ: 07.464.383/0001-06 Tel. (98) 3227-0432; CEP: 65.076-090;
Avenida Marechal Castelo Branco, 71 São Francisco;
E-mail: insdtma@yahoo.com.br; Site: www.idlt.com.br

Documento isento de Autenticação pela Inspeção Escolar com base na Resolução nº. 228/02 – CEE de 17/10/2002.

HISTÓRICO ESCOLAR

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

NOME: RONNIE SANTOS RIBEIRO

CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

RG: 392.401 **CPF:** 278.484.853-15

DATA DE NASCIMENTO: 21.08.1968 **NATURALIDADE:** RIO DE JANEIRO-RJ

FILIAÇÃO: WEBER DA SILVA RIBEIRO E IVONE DOS SANTOS RIBEIRO

COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO TÉCNICOEM SEGURANÇA DO TRABALHO	CARGA HORÁRIA	MÉDIA FINAL	SITUAÇÃO FINAL
Português Instrumental Aplicado	45h	9,5	Aprovado
Estatística	30h	8,0	Aprovado
Introdução à Administração	30h	10,0	Aprovado
Matemática	40h	9,0	Aprovado
Psicologia do Trabalho	45h	8,0	Aprovado
Organização do Trabalho e Ética	45h	8,5	Aprovado
Segurança do Trabalho I	60h	8,0	Aprovado
Desenho Técnico	45h	9,0	Aprovado
Segurança do Trabalho II	60h	7,0	Aprovado
Segurança na Construção Civil	60h	8,0	Aprovado
Prevenção e Combate Sinistro	60h	8,0	Aprovado
Prevenção e Controle de Riscos	60h	8,0	Aprovado
Principio da Tecnologia	60h	8,0	Aprovado
Higiene do Trabalho I	60h	9,5	Aprovado
Primeiros Socorros	60h	8,0	Aprovado
Saúde Ocupacional	60h	8,0	Aprovado
Técnicas de Treinamento	60h	7,0	Aprovado
Técnicas de Prevenção e Controle de Perdas	60h	8,0	Aprovado
Higiene do Trabalho II	60h	8,5	Aprovado
Ergonomia	60h	8,0	Aprovado
Legislação e Normas	60h	7,5	Aprovado
Segurança Agro - Industrial	60h	9,0	Aprovado
Prevenção Controle e Risco em Eletricidade	60h	8,5	Aprovado
Estágio Supervisionado	**200 h**	**8,0**	Aprovado
Carga Horária Teórica	**1240 h**	****	****
Carga Horária Total do Curso	**1440 h**	****	****

OBSERVAÇÕES:

A Diretora Pedagógica do **IDLT**- CERTIFICA, nos termos do Inciso VII, Artigo 24 da Lei Federal 9394/96, que RONNIE SANTOS RIBEIRO, concluiu o Curso **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO** em 17 de Agosto de 2018.

São Luís – MA, 19 de Abril de 2022.

Isabela Maria Barros Cabral de Lima
Diretora Pedagógica

Isabela Maria Barros Cabral de Lima
Diretora Pedagógica
Reg. MEC - 5833

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 312
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

Nº PROC _____
Nº PAG _____
ASS _____

Nº PROC 001/1005
Nº PAG 213
ASS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ORDEM E PROGRESSO

DIPLOMA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, por meio do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, tendo em vista a conclusão do Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, em 10 de janeiro de 2017, confere o título de **TÉCNICO EM MINERAÇÃO** a **RONNIE SANTOS RIBEIRO**, nascido(a) aos vinte e um dias do mês de agosto de 1967, nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro - RJ, carteira de identidade N° 392401 / MINISTÉRIO DA MARINHA-MA, outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Luís (MA), 23 de novembro de 2017

Coordenador do Curso

Diretor do Centro

Diplomado

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 06/2025

EIXO: **TECNOLÓGICO DOS RECURSOS NATURAIS**

HABILITAÇÃO: **TÉCNICO EM MINERAÇÃO**

Nº PROC _____

Nº PAG _____

ASS _____

Documento isento de autenticação pelo sistema educacional com base na Resolução nº 206/02-CEE-MA de 17.10.2002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
REGISTRO DE DIPLOMAS

Registrado sob o N° **03**

Livro N° **03** FLS N° **63**

Processo N° **1533/2017-UEMA/UEMANET**

SÃO LUÍS-MA, 23/11/2017

Maria Gracimila Ribeiro Santos
UEMA - MAT: 956086

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

DIPLOMA VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Observação: Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Subsequente

ASSINATURA ANVERSO:

Nome do Diretor do Centro: **ANA LUCIA CUNHA DUARTE**
Matrícula: **9068**

Nome do Diretor do Curso: **KARINA SUZANA FEITOSA PINHEIRO**
Matrícula: **73411**

Nº PROC 0011902
Nº PAG 34
ASS

N°. de Registro no SISTEC: **34443/64049184CM**

CARGA HORÁRIA DA PRÁTICA PROFISSIONAL: **210**

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: **1290**

Resolução de Reconhecimento N°: 129/2017-CEE de 01 de janeiro de 1970

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 003/2025

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, credenciada pela Resolução Nº 229 / 2014 - CEE para oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Universidade Estadual do Maranhão - **UEMA**
Sistema Acadêmico de Educação à Distância - **SAED/UEMA**
Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Polo: **SÃO LUÍS 1 (CAMPUS PAULO VI)**
Período: **2015.1**
Resolução de Reconhecimento: 129/2017-CEE

HISTÓRICO ESCOLAR
CURSO TÉCNICO EM MINERAÇÃO

DADOS PESSOAIS

Nome: RONNIE SANTOS RIBEIRO

RG: 392401 **Órgão:** MINISTÉRIO DA MARINHA-MA

Nascimento: 21/08/1967

Data Expedição: 15/06/1982

CPF: 27848485315

Nacionalidade: brasileira

Sexo: MASCULINO

Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ

Filiação: IVONE DOS SANTOS RIBEIRO E WEBER DA SILVA RIBEIRO

MÓDULO 1

MD.	Disciplina	CH	Média Final	Situação
127369	Ambientação em Educação a Distância	45	8.00	APROVADO POR MÉDIA
155997	Física Geral	30	10.00	APROVADO POR MÉDIA
146594	Inglês Instrumental	30	9.00	APROVADO POR MÉDIA
147105	Introdução à Informática	30	10.00	APROVADO POR MÉDIA
159720	Introdução a Mineração	30	10.00	APROVADO POR MÉDIA
155766	Matemática	30	10.00	APROVADO POR MÉDIA
146083	Português Instrumental	30	10.00	APROVADO POR MÉDIA
145572	Química aplicada a Mineração	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
				Carga Horária: 270 h

QUALIFICAÇÃO: NÃO POSSUI QUALIFICAÇÃO
COMPETÊNCIAS: BÁSICO EM EAD E INTRODUÇÃO A MINERAÇÃO

MÓDULO 2

MD.	Disciplina	CH	Média Final	Situação
178094	Depósito Mineral	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
178092	Geologia Geral	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
202503	Hidrogeologia	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
202758	Lavra a Céu Aberto	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
178096	Maquinas e Equipamentos de Mineração	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
178093	Mineralogia e Petrografia	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
178095	Pesquisa e Prospecção Mineral	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
194013	Topografia	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
				Carga Horária: 360 h

QUALIFICAÇÃO: ASSISTENTE DE PESQUISA E LAVRA NA MINERAÇÃO
COMPETÊNCIAS: PESQUISA E PROSPECÇÃO EM MINERAÇÃO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 316
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

MÓDULO 3				
MD.	**Disciplina**	**CH**	**Média Final**	**Situação**
220520	Cominuição e Tratamento de Minérios	60	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220522	Concentração	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220519	Desmonte de Rocha	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220523	Hidrometalurgia	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220524	Introdução a Indústria do Petroleo	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220518	Lavra Subterrânea	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
220521	Separação Sólido-Líquido	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
				Carga Horária: 330 h
QUALIFICAÇÃO: ASSISTENTE DE DETONAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO **COMPETÊNCIAS:** DESMONTE E TRATAMENTO DE MINÉRIOS				

MÓDULO 4				
MD.	**Disciplina**	**CH**	**Média Final**	**Situação**
241757	Aplicação de Sensoriamento Remoto	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241760	Economia Mineral	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241756	Estatística Aplicado a Mineração	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241759	Fechamento de Mina	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241761	Legislação Mineral e de Meio Ambiente	60	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241762	Saúde e Segurança do Trabalho	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
241758	Uso de SIGs na Mineração	45	10.00	APROVADO POR MÉDIA
				Carga Horária: 330 h
QUALIFICAÇÃO: TECNICO EM MINERAÇÃO **COMPETÊNCIAS:** GEOTECNOLOGIAS,LEGISLAÇÃO,MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NA MINERAÇÃO				

VIVÊNCIA PRÁTICA				
MD.	**Disciplina**	**CH**	**Média Final**	**Situação**
249223	Prática Profissional	210	Excelente	APROVADO POR MÉDIA
				Carga Horária: 210 h

Carga Horária Total: 1500 h

São Luís, 21 de novembro de 2017

Karina S. F. Cunheiro
Coord. do Curso de Téc. Mineração
UEMA - Mat.: 73411

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 316
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis

CERTIFICADO

Certificamos que *Ronnie Santos Ribeiro*

participou *Curso de Formação de Tutores*

realizado no período de *Junho de 2004 a Julho de 2004*

com carga horária de *180* horas.

Ronnie Santos Ribeiro

Mª do Socorro Costa O. Braga
Coordenador do Evento

Maria Otilia Bastos
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 217
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PROGRAMA MINISTRADO

Módulo	Disciplina	CH Total	CH Telepresencial	CH Tutor	CH Distancia	Conceito Final
I	Noções de Informática	15	8	3	4	9,0
II	Tecnologia Educacional e suas Linguagens	30	15	5	10	9,0
III	Psicologia em Ambientes educacionais	30	15	5	10	9,0
IV	Comunicação e Informação em Educação mediada por Tecnologia	30	15	5	10	9,0
V	Organização e Gestão de Sistema - Telesalas	15	8	3	4	9,0
VI	Teoria e Pratica Tutorial	30	15	5	10	9,0
VII	Avaliação em Educação a Distância	30	15	5	10	9,0
TOTAL		180	93	31	56	9,0

ASS
Nº PAG 318
Nº PROC 001/2025

Aproveitamento *9,0*

Freqüência *95%*

REGISTRO

Livro nº *00* Folha nº *00* Registro nº *00*

Data: *22 / 02 / 2005*

Coordenador de Extensão / PROEXAE

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CREA-MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

Nº PROC. 0011/2025
Nº PAG 312
ASS

CERTIFICADO

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão -CREA-MA certifica que

RONNIE SANTOS RIBEIRO

Participou do "III CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA DO MARANHÃO, realizado pelo CREA-MA em conjunto com a AEAMA, CEM, SENGE, IMEAP, SINTEC, ATAEMA, MÚTUA, UFMA, UEMA, CEFET e SINDUSCON, no período de 24 a 26/03.99.

São Luís, 26 de março de 1999

Engº agrº DURVAL RIBEIRO ALVES
Coordenador do III CEP

Engº civil José Ribamar Franco da Costa
Presidente do CREA-MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Certificado

FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) certifica que:

Ronnie Santos Ribeiro

participou da capacitação sobre a metodologia do Levantamento da Situação Escolar – LSE, realizada em São Luis-MA, no período de 10 a 12 de Agosto de 2009, com duração de 24 horas.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 320
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Leopoldo Jorge Alves Junior
Diretor de Programas e Projetos Educacionais

FNDE Ministério da Educação BRASIL UM PAÍS DE TODOS GOVERNO FEDERAL

CENTRO BÁSICO DE INFORMÁTICA

CERTIFICADO

Nº PROC. 004/2025
Nº PAG 391
ASS

Certificamos que o Aluno(a) RONNIE SANTOS RIBEIRO

concluiu o Curso de Programação e Digitação em Micro Computador na Linguagem BASIC -II- com carga de -40- horas, com a média de 8,0(OITO)

31 de MARÇO de 1986

Mário F. Saverra
DIRETOR

Centro Básico de Informática - C.B.I. - R Grande 1222 - Centro - São Luís-MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 002/2025

CENTRO BÁSICO DE INFORMÁTICA

CERTIFICADO

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 322
ASS

Certificamos que o Aluno(a) RONNIE SANTOS RIBEIRO

concluiu o Curso de Programação e Digitação em Micro Computador na Linguagem BASIC -I- *com carga de* -040- *horas, com a média de* 5,5 (cinco e meio)

31 *de* JANEIRO *de* 1986

DIRETOR

Centro Básico de Informática
CBI
Rio Grande do Sul
centro
São Luís-MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CENTRO BÁSICO DE INFORMÁTICA

CERTIFICADO

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 383
ASS

Certificamos que o Aluno(a) ROBSON SANTOS RIBEIRO
concluiu o Curso de Programação e Digitação
em Micro Computador na Linguagem BASIC-AVANÇADO com carga de
40 horas, com a média de 5,0(CINCO)

25 de JUNHO de 1986

DIRETOR

Centro Básico de Informática C.B.I. 022 São Luís-MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 0041/2025
Nº PAG 384
ASS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

CERTIFICADO

OS DIRETÓRIOS ACADÊMICOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA CERTIFICA QUE O

Sr.(a).....

.....PARTICIPOU DA II SEMANA DE ENGENHARIA DO MARANHÃO

REALIZADA NA UEMA, CAMPUS DE SÃO LUÍS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 1992

MINI-CURSOS – CIVIL

- [x] Ciência dos Materiais
- [x] Tecnologia do Concreto
- [x] Desenvolvimento Tecnológico e Fontes Alternativas de Energia

MINI-CURSOS – MECÂNICA

- [x] Projetos Mecânicos
- [x] Computação Aplicada a Engenharia Mecânica
- [x] Robótica/Automação Industrial

Rinnie Santos Ribeiro
DIRETÓRIO ACADÊMICO PARTICIPANTE

PRESIDENTE
Lídio N. Lima Filho
Presidente D. A. Eng.a Civil - UEMA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 0011903
Nº PAG 322
ASS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

UNIDADE DE ESTUDOS DE ENGENHARIA - U E E
Diretório Acadêmico Gomes de Souza - D.A.G.S. / Engª Civil

Certificado

Certificamos que RONNIE SANTOS RIBEIRO

participou do (a) I - SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL DO MARANHÃO *, realizado*

no período de 23 *à* 27 *de* maio *de 199* 4 *, com freqüência integral.*

São Luís, 30 *de* maio *de 199* 4

Cheylla Maria Alves da Cunha
COORDENADORA D.A.E.E.C
"Gestão Solidariedade"
- UEMA -

Ronnie S. Ribeiro
Participante

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

CERTIFICADO

OS DIRETÓRIOS ACADÊMICOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA CERTIFICA QUE O

Sr. (a) .....

PARTICIPOU DA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA DO MARANHÃO

REALIZADA NA UEMA, CAMPUS DE SÃO LUÍS COM DURAÇÃO DE 40 HORAS

NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 1991.

MINI-CURSOS – CIVIL
- x Computação aplicada a Engenharia Civil
- x Estabilidade das Construções
- x Projetos Alternativos de Construção
- x Concreto Protendido e Pretensão

MINI-CURSOS – MECÂNICA
- x Projetos Mecânicos
- x Computação Aplicada a Engenharia Mecânica
- x Robótica/ Automação Industrial

Lídio N. Lima Filho
Presidente D. A. Engª CIVIL-UEMA

PARTICIPANTE

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 226
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 163/2025

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Cidade Universitaria PAULO VI • C.G.C. 06.352.421/0001-68 • FONE: 245 1500 • FAX. (098) 245 5882
Criada nos Termos da Lei Nº 4.400 de 30.12.81 Vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia
Caixa Postal 09 • São Luis - Maranhão

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que o aluno Ronnie Santos Ribeiro, código 87.111-38, estagiou no período de 1995 a 1996, no Laboratório de Analises Granulométricas desta instituição.

São Luís, 15 de agosto de 1996

Atenciosamente,

Prof. João Carlos Campêlo
Mat. 5087 - Chefe DDEC

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 327
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025



PILARES - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que o senhor Ronnie Santos Ribeiro, portador da cédula de identidade 392.401/MMMA, efetuo-o um estagio nesta no período de 11/03/1997 á 23/06/1998.

São Luís, 24 de junho de 1998

Atenciosamente

José Vicente Santos Aroucha
Sócio-Gerente

Nº PROC. 009/2025
Nº PAG 328
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

AV. Castelo Branco, 605 - sala - 310, Ed. Cidade de São Luís - São Francisco
I.E. 121504786, C.G.C. 01.271.314/0001-91 São Luís - Maranhão
Fone/Fax: 227-1365 - Cep:65.076-090

MEGA

Engenharia de Projetos, Manutenção, Consultoria, Construções e Empreendimentos Ltda.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o senhor Ronnie Santos Ribeiro, perteceu ao quadro de funcionários de nossa empresa na modalidade de Engenheiro Civil no periodo de 05/01/1998 a 24/02/2001, recebendo mensalmente a quantia de sete salários mínimos.

São Luís, 25 de fevereiro de 2001

Marcos A. M. Mendonça
Eng. Civil CREA 6202/D-MA
Socio-Gerente

Nº PROC. 1001/2025
Nº PAG 329
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

End: Rua Marcelo Quinta, nº 10 , Matinha, São José de Ribamar-MA CEP: 65110-000,
Telefone/Fax:(098)225-5525 – Email: megaengenharia@zaz.com.br
CGC: 02.710.011/0001-90, IE:12.167.349-9

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: **ARMAZÉM MATEUS S/A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito sob o **CNPJ nº 23.439.441/0019-19,** estabelecida à Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 05, Maracanã, nesta cidade, por seu representante legal, Sr. **Ilson Mateus Rodrigues,** brasileiro, casado, empresário, portador da C.I n.º 5071293-4 e do CPF nº 225.840.133-04

CONTRATADO: **RONNIE SANTOS RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n° 278.484.853-15, R.G n° 392.401, residente e domiciliado na Av dos Holandeses S/A, Rua 03, Q-B, C-10 Cond. Palácius, Olho D'água, na cidade de São Luis/MA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação dos serviços de engenharia do Sr. **RONNIE SANTOS RIBEIRO,** à CONTRATANTE, assim como acompanhamento de obras do Grupo Mateus.

DO PRAZO

Cláusula 2ª. O contrato terá prazo de 1 (hum) ano, **iniciando-se no dia 08/10/2012 e terminando no dia 08/10/2013,** podendo ser prorrogado mediante termo de aditamento firmado entre as partes, sendo este único instrumento capaz para tanto.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 330
ASS

DO PAGAMENTO

Cláusula 3ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) **mensais através de depósito em conta em favor do Sr. RONNIE SANTOS RIBEIRO, na Agência nº 3650-1, Conta Corrente nº 21.065-X, Banco Santander, todo dia 05 de cada mês,** mediante apresentação de Nota Fiscal/Faturas ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de até 7 (sete) dias úteis antes do prazo de seu vencimento.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Clausula 4ª. O reajuste no valor do aluguel será feito em cada data base, com periodicidade anual, pelo indice IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou qualquer outro indice que venha substitui-lo, caso extinto no decorrer da relação contratual.

DAS OBRIGAÇÕES

Clausula 5ª. O CONTRATADO se compromete a manter sigilo e a utilizar os documentos e/ou informações do CONTRATANTE que tiver conhecimento, exclusivamente para a finalidade a que se destina, não podendo ser utilizados para outros fins, sob pena de responder pelos danos decorrentes de seu descumprimento inclusive lucros cessantes.

DA RESCISÃO

Clausula 6ª. O contrato poderá também ser rescindido sem ônus e a qualquer tempo de pleno direito por interesse de quaisquer das partes devendo ser manifestado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DO FORO

Clausula 7ª. Fica eleito o foro da Comarca de São Luís (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que surja na execução do presente contrato.

Assim, por estarem justas e de acordo com cada uma das cláusulas e condições aqui pactuada, CONTRATANTE e CONTRATADO, manifestam-se de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, assinando-o em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, destinando-se uma via para cada parte interessada, para que surta os efeitos legais desejados

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 331
ASS.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

São Luís (MA), 09 de Outubro de 2012.

RONNIE SANTOS RIBEIRO

CONTRATADA

ARMAZÉM MATEUS S/A.

CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

Nº PROC. 001/2025

Nº PAG 332

ASS _____

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nome civil:	RONNIE SANTOS RIBEIRO		
Nome social:	[Apenas se aplicável.]		
CPF:	278.484.853/15	**RG:**	392.401
e-mail:	Ronniesr39@hotmail.com	**Município/UF:**	MM.MA
Lattes:	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_impcv.trata		

Perante a comunidade e as instituições às quais tenho servido, apresento-me como Ronnie Santos Ribeiro, Engenheiro Civil e Gerente de Projetos cuja trajetória foi moldada pelo mar e pelos valores de coletividade que dele nascem. Filho do Sr. Weber, oficial da Marinha do Brasil, cresci entre marés, trapiches e pescarias, levado com frequência por meu pai, ao lado do meu irmão Roure; dessa vivência veio o respeito aos saberes tradicionais e a convicção de que a Engenharia precisa conversar com as pessoas e com seus modos de vida. Graduado em Engenharia Civil pela UEMA e em Pedagogia pela URCA, com pós-graduação em Reengenharia de Projetos Educacionais (Matemática) pela FACIBRA, formação técnica em Mineração (UEMA) e em Segurança do Trabalho (IDLT), além de Tutoria Educacional (UEMA), integro formação técnica e pedagógica para transformar demandas sociais em obras concretas de água, saneamento, produção e cidadania.

Ao longo de aproximadamente três décadas de atuação, coordenei planejamento, orçamento e execução de obras, liderei equipes técnicas multidisciplinares e instituí rotinas de controle de qualidade, segurança e desempenho, da concepção ao comissionamento, mantendo a aderência a normas e prazos. Essa prática andou pari passu com minha vocação formadora: atuei como professor e tutor educacional em frentes de capacitação de equipes — de campo e administrativas — ministrando treinamentos, oficinas e acompanhamentos em serviço, com foco em procedimentos de obra, operação segura de equipamentos, leitura de projetos, manutenção de sistemas e atendimento comunitário. A mentoria de profissionais mais jovens e a formação continuada da equipe sempre foram eixos do meu trabalho, pois obra bem-sucedida depende de gente bem preparada.

Minha experiência é marcada por projetos sociais e comunitários executados sobretudo em contextos ribeirinhos, costeiros e rurais: implantação de chafarizes e sistemas simplificados de abastecimento (poços, reservação, adução e rede de distribuição com setorização), unidades de saneamento básico (fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro em conformidade técnica), pequenas barragens/açudes com vertedouro e proteção de taludes, pontilhões e passagens molhadas para garantir acessos, casas comunitárias e escolas rurais modulares com ventilação cruzada e proteção solar, além de equipamentos produtivos como casas de farinha (com fluxo de processo higiênico, ralo/prensa e fornos adequados) e engenhos de arroz/beneficiamento de grãos (dimensionados para motores e quadros elétricos compatíveis, piso reforçado e linhas de seleção/ensaque). Em projetos voltados à pesca artesanal, priorizo galpões de beneficiamento com evisceração e frio, drenagem adequada e interface funcional com rampas e trapiches, de modo a reduzir perdas, ampliar renda e respeitar o ciclo de marés.

Nº PROC 01/2025
Nº PAG 333
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Em cada obra, assumo o ciclo completo de gestão: diagnóstico participativo com a comunidade; estudo preliminar e análise de alternativas considerando CAPEX/OPEX; projeto básico e executivo integrado (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e sanitário, drenagem e pavimentação); orçamento com EAP e cronograma físico-financeiro; execução com diário de obra, controle tecnológico (solos, asfalto e concreto) e segurança; e operação assistida com entrega de manuais e treinamento de zeladores e operadores locais. O resultado é a sustentabilidade técnica e social do investimento público, com sistemas robustos, de manutenção simples e apropriados à realidade dos usuários — exatamente como aprendi, desde menino, na beira d'água com meu pai: ouvir, respeitar e construir junto.

Para fins de comprovação e lastro técnico-acadêmico, mantenho registro de formação e trajetória no Currículo Lattes (Ronnie Santos Ribeiro), no qual constam minhas qualificações e experiências aqui resumidas.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 334
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

53565879/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

RONNIE SANTOS RIBEIRO

OU

CPF n. 278.484.853-15

Certidão emitida em 02/11/2025, às 20:22:25 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 31/10/2025, às 09:55:28.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	53565879
Código de Validação:	A958 CAF6 4564 933D 2E4C DEE1 EC38 91A8
Data da Atualização:	31/10/2025, às 09:55:28

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 335
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

02/11/2025

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo qualificado.

Eleitor(a): **RONNIE SANTOS RIBEIRO**

Inscrição: **0032 7199 1147** Zona: 076 Seção: 0053

Município: 9210 - SAO LUIS UF: MA

Data de nascimento: 21/08/1967 Domicílio desde: 18/09/1986

Filiação: - IVONE DOS SANTOS RIBEIRO
- WEBER DA SILVA RIBEIRO

Certidão emitida às 20:00 em 02/11/2025

Esta **certidão de crimes eleitorais** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

8IOC.D7CH.9IVO.L4Y3

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 336
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 939622/2025
Emissão: 28/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 003Ax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONNIE SANTOS RIBEIRO
Registro: 1103277367
CPF: ***.484.853-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/05/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG. 337
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 003Ax
Impresso em: 28/10/2025 às 22:16:10 por: adapt, ip: 179.83.92.211

CERTIFICADO
1020250092110604

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012284432025

Validade: **02/03/2026**

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa física, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA FÍSICA		
CPF: 278.484.853-15	**Inscrição Municipal:**	
Nome: RONNIE SANTOS RIBEIRO		
OCUPAÇÃO PRINCIPAL		
-		
ENDERECO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: R 04 - JARDIM SAO CRISTOVAO II		
Número: 41	**Complemento:** QDA. 7 LOTE 41	
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO II		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65000000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **02 de novembro de 2025 as 20:05**, sob o código de autenticidade nº **1B35CD8F1D137D9B76C6208FA3D6F0E0.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 338
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa pelos dados digitados (CPF: 278.484.853-15) nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público do Estado do Maranhão, que:

NADA CONSTA

Em face do CPF: 278.484.853-15

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ do destinatário nos procedimentos extrajudiciais em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Esta certidão refere-se somente a procedimentos instaurados a partir de 01/02/2020. Para períodos anteriores, o interessado deve protocolar pedido perante a unidade do Ministério Público respectiva; se de âmbito estadual, perante a Procuradoria Geral de Justiça.

c) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

d) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página de Consulta Pública do site do Ministério Público do Estado do Maranhão (https://www.mpma.mp.br/autenticidade), informando-se a chave de autenticação impressa;

e) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPMA.

f) Excetuam-se da pesquisa os casos autuados com movimento não apurado por carência da informação no momento do cadastramento.

Emitida em 31/10/2025 15:52:10 (Válida por 30 dias)
Data da última atualização do banco de dados: 31/10/2025 01:27:29
Chave de autenticação: 66234389

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 339
ASS

Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, CEP: 65076-820
São Luís - Maranhão

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RONNIE SANTOS RIBEIRO
CPF: 278.484.853-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:27:14 do dia 29/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2026.
Código de controle da certidão: **F32B.4BC7.2F84.84E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 340
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.TSE número 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **RONNIE SANTOS RIBEIRO**

Inscrição: **0032 7199 1147** Zona: 076 Seção: 0053

Município: 9210 - SAO LUIS UF: MA

Data de nascimento: 21/08/1967 Domicílio desde: 18/09/1986

Filiação: - IVONE DOS SANTOS RIBEIRO
- WEBER DA SILVA RIBEIRO

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ENGENHEIRA/ENGENHEIRO

Certidão emitida às 15:29 em 31/10/2025

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

VGWT.P3O1.K+7O.4XOQ

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 341
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Maranhão

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
GRUPO: RELATORIO

EMITIDO POR: RONNIE SANTOS RIBEIRO
DATA/HORA: 01/11/2025 às 18:11:49
ENDEREÇO IP: 187.60.116.11
LOCAL: AMBIENTE DO PROFISSIONAL

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 342
ASS

DADOS

EMPRESA	TIPO	ART	INICIO/FIM RESPO.	ÚLTIMA ANUIDADE QUITADA	REGISTRO PROFISSIONAL	REGISTRO EMPRESA
PINHEIRO E MACIEL LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	ART não vinculada	20/05/1997-	1997 (1 / 1)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 20/05/1997Registro Regional: 0000004478EMMA
ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	ART não vinculada	28/08/2007-	2019 (1 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 28/08/2007Registro Regional: 0000007905EMMA
ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	450431	29/05/2009-	2019 (1 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 28/08/2007Registro Regional: 0000007905EMMA
R B MEIRELES E CIA LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	501374	13/04/2010-	2016 (1 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 13/04/2010Registro Regional: 0000010352EMMA
HALLC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	506341	13/07/2010-23/05/2013	2010 (1 / 1)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 13/07/2010Registro Regional: 0000010506EMMA
R B MEIRELES E CIA LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	590336	16/09/2011-	2016 (1 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 13/04/2010Registro Regional: 0000010352EMMA
R B MEIRELES E CIA LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	00011032773675050410	12/06/2012-25/04/2013	2016 (1 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 13/04/2010Registro Regional: 0000010352EMMA
BR3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	Não há ART Vinculada	17/05/2013-18/11/2013	2025 (1 / 1)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 17/05/2013Registro Regional: 0000011723EMMA
ENGETEL CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	00011032773675052910	29/05/2013-27/01/2017	2019 (1 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 28/08/2007Registro Regional: 0000007905EMMA
GUERRA CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	Não há ART Vinculada	11/11/2013-06/02/2014	2020 (4 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 11/11/2013Registro Regional: 0000012036EMMA
HB BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	RESPONSAVEL TÉCNICO	Não há ART Vinculada	20/03/2015-	2017 (1 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 20/03/2015Registro Regional: 0000012651EMMA
PLANENG CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	00011032773675087210	26/10/2015-27/01/2017	2017 (5 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 26/10/2015Registro Regional: 0000013032EMMA
C V V COSTA EIRELI	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20170077077	31/01/2017-	2024 (1 / 1)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 30/01/2017Registro Regional: 0000536873DDMA
R B MEIRELES E CIA LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20170077816	23/02/2017-	2016 (1 / 5)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 13/04/2010Registro Regional: 0000010352EMMA
HB BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20170082880	04/03/2017-	2017 (1 / 2)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 20/03/2015Registro Regional: 0000012651EMMA
EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20170073001	22/05/2017-26/04/2023	2025 (6 / 6)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 29/04/2014Registro Regional: 0000012253EMMA
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20220537720	10/06/2022-	2025 (1 / 6)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 06/04/2017Registro Regional: 0000537262DDMA
ABS6 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RESPONSAVEL TÉCNICO	MA20220559434	22/09/2022-	2022 (1 / 1)	Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)ATIVO - UF: MA Data Início: 07/05/1997Registro Regional: 1103277367	Registro Definitivo de EmpresaATIVO - UF: MA Data Início: 22/09/2022Registro Regional: 0000547169DDMA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-e6088852-4aa7-45e1-934e-7c9fd1df5099**

Esta Certidão foi emitida em 13/11/2025, às 10:41, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 343
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Emitida em 13/11/2025, às 10:41
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **20/11/2025**
	Nosso Número **20746849**
	Número do Documento **26864566**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **160,00**

Pagador

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA EPP CNPJ: 11.415.406/0001-51
EST DA RAPOSA 17 65138000 RAPOSA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0236350

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander **033-7** **03399.89543 38000.000208 74684.901015 5 12710000016000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **20/11/2025**

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2025	26864566	NS	N	13/11/2025

Nosso Número **20746849**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		

(=) Valor do Documento **160,00**

Instruções:

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA EPP CNPJ: 11.415.406/0001-51
EST DA RAPOSA 17 65138000 RAPOSA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0236350

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 344
ASS

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:38
295302953 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISTRIBUIDORA V LTDA
AGENCIA: 2953-X CONTA: 64.955-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000020874684901015512710000016000
BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LT
CNPJ: 11.415.406/0001-51

NR. DOCUMENTO	111.302
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.3F7.A5A.34C.C11.46C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 345
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0236350 **Proposta** 5757089

Controle Interno (Código Controle) 005563019 **Número de Registro Susep** 05436202500120775023635O

Data de emissão 13/11/2025 10:41:45

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE CHAPADINHA - CAMARA MUNICIPAL

CPF ou CNPJ nº: 23.685.001/0001-12

Endereço: PRACA CEL LUIZ VIEIRA, SN, - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

Tomador

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 11.415.406/0001-51

Sede: EST DA RAPOSA 17, PIRAMINDE - CEP: 65.138-000 - RAPOSA - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
18/11/2025	21/02/2026

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 346
ASS

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do nº 15414.836374/2022-53 e nº 15414.836374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0236350 **Proposta** 5757089

Controle Interno (Código Controle) 005563019 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775023635O

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 5.914,93
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 5.914,93 **Vigência -** 18/11/2025 a 21/02/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 5.914,93 **Vigência -** 18/11/2025 a 21/02/2026

Demonstrativo do Prêmio

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 317
ASS

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º do Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0236350 **Proposta** 5757089

Controle Interno (Código Controle) 005563019 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775023635O

Prêmio Líquido Licitante	**R$ 160,00**
Adicional de Fracionamento	**R$ 0,00**
I.O.F	**R$ 0,00**
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	20/11/2025	26864566	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.0060. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 348
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0236350 **Proposta** 5757089

Controle Interno (Código Controle) 005563019 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775023635O

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 350
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**

k **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

l **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 863/2025

m **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 351
ASS

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

d **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 352
ASS

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 353
ASS

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 354
ASS

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 355
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 225.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado:

DECLARA que caso logre êxito na licitação **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. art. 6º do Decreto nº 9450, de 24 de julho de 2018.

O atendimento aos percentuais previstos está condicionado a disponibilidade de pessoas presas ou egressas aptas à execução do trabalho, conforme disponibilização expressa da Secretaria (s) de Administração Prisional ou Órgão (s) congênere (s) da (s) Unidade (s) Federativa (s) onde o (s) serviço (s) serão prestados.

Raposa/MA, 10 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.10 18:45:46 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 225.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 356
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Gmail ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA <construcoesroyal@gmail.com>

DECLARAÇÃO

1 mensagem

GOVMA <naoresponder@sei.ma.gov.br> 11 de novembro de 2025 às 11:10
Responder a: "SEAP/saahp@seap.ma.gov.br" <naoresponder@sei.ma.gov.br>
Para: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA <construcoesroyal@gmail.com>

Bom dia,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a declaração solicitada.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Iran Silva, Mat 887110-1

Tec. Penit. Adm.

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA-CONCORRENCIA Nº 001.2025 -CMC.pdf
62K

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 357
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Gmail

SOLICITACAO DE DECLARACAO - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA 10 de novembro de 2025 às 14:18
<construcoesroyal@gmail.com>
Para: saahp@seap.ma.gov.br

Prezados,

Solicitamos a declaração em anexo, devido constatarmos nesse momento no edital item: 10.2.3. Apresentar declaração de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal 9.450/2018 e do Decreto Estadual de 10.182/2014;

Em anexo, documentos necessários e cópia do edital.

ROYAL - EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51

ROYAL

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 358
ASS

5 anexos

_EDITAL CHAPADINHA CAMARA REFORMA.pdf
6503K

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL.pdf
345K

03 CNPJ 10112025.pdf
153K

02 CONTRATO SOCIAL - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA.pdf
1019K

02 CNH Digital.pdf
263K

Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria 10 de novembro de 2025 às 14:59
<saahp@seap.ma.gov.br>
Para: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA <construcoesroyal@gmail.com>

Prezados (as),

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Acusamos o recebimento.

O presente expediente deu origem ao processo SEI nº 2025.560101.73038, que pode ser consultado através do link abaixo:
https://sei.ma.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

Atenciosamente,

ASSESSORIA | GABINETE
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária
Tel.*(98) 99241-1530* | E-mail: *saahp@seap.ma.gov.br*

De: "ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇOES LTDA" <construcoesroyal@gmail.com>
Para: "Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria" <saahp@seap.ma.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025 14:18:32
Assunto: SOLICITACAO DE DECLARACAO - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES

[illegible]

ASSESSORIA | GABINETE

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária
Tel.*(98) 99241-1530* | : *saahp@seap.ma.gov.br*

SEAP
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 359
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA, município Raposa, CNPJ nº 11.415.406/0001-51, Número de Registro (NIRE) 21201139496.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009
Ato constitutivo: 21200693783

Raposa, 01/01/2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010478

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 369
ASS

Janeira da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1	5.118,30	
09/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1		5.118,30
					Totais do dia 09:	**5.118,30**	**5.118,30**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/01/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	651,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		651,00
					Totais do dia 15:	**651,00**	**651,00**
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00042	0001	001	12	148.258,61	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00042	0001	001	12		148.258,61
31/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	2.965,17	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		2.965,17
31/01/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	14.825,86	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		14.825,86
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	11.860,69	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		11.860,69
31/01/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 361
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**219.666,58**	**219.666,58**
					Totais do mês de Janeiro:	**225.931,88**	**225.931,88**
02/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		negociação do sd devedor de 2023	0001	001	1	6.439,34	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		negociação do sd devedor de 2023	0001	001	1		6.439,34
					Totais do dia 02:	**6.439,34**	**6.439,34**
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		rbcto n38	0001	001	2	5.017,23	
06/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		rbcto n38	0001	001	2		5.017,23
					Totais do dia 06:	**5.017,23**	**5.017,23**
10/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/02/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	11.860,69	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		11.860,69
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
					Totais do dia 20:	**13.006,94**	**13.006,94**
23/02/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de materiais de informatica	0001	001	1	2.643,22	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de materiais de informatica	0001	001	1		2.643,22
					Totais do dia 23:	**2.643,22**	**2.643,22**
28/02/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	1	754,21	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	1		754,21
					Totais do dia 28:	**754,21**	**754,21**
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Janara da Silva Lima
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 362
ASS

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref doc N. 00043	0001	001	12	164.912,61	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00043	0001	001	12		164.912,61
29/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	3.298,25	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		3.298,25
29/02/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	16.491,26	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		16.491,26
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	13.193,01	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		13.193,01
29/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.777,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.777,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
29/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 29:	**239.928,38**	**239.928,38**
					Totais do mês de Fevereiro:	**294.273,07**	**294.273,07**
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Deposito em conta	0001	001	1	1.367,80	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Deposito em conta	0001	001	1		1.367,80

Continua...

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº 0001 001 001/2025
Nº PAG 363
ASS

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 06:		**1.367,80**	**1.367,80**
10/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
				Totais do dia 10:		**496,00**	**496,00**
15/03/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
				Totais do dia 15:		**850,00**	**850,00**
16/03/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1	2.776,37	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1		2.776,37
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		recb. de cliente	0001	001	2	6.057,22	
16/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		recb. de cliente	0001	001	2		6.057,22
				Totais do dia 16:		**8.833,59**	**8.833,59**
20/03/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra equipamento	0001	001	4	2.370,44	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra equipamento	0001	001	4		2.370,44
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	13.193,01	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		13.193,01
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
				Totais do dia 20:		**16.709,70**	**16.709,70**
24/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custos para prestação de servicos	0001	001	1	1.983,23	
24/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custos para prestação de servicos	0001	001	1		1.983,23
				Totais do dia 24:		**1.983,23**	**1.983,23**
28/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		reparo de equip. de informatica	0001	001	1	2.000,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		reparo de equip. de informatica	0001	001	1		2.000,00
				Totais do dia 28:		**2.000,00**	**2.000,00**
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00044	0001	001	12	183.566,61	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00044	0001	001	12		183.566,61
31/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	3.671,33	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		3.671,33
31/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	18.356,66	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Janaina da Silva Lima
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC. 001 / 2025
Nº PAG 364
ASS

Continua...

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 365
ASS

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		18.356,66
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	14.685,33	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		14.685,33
31/03/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**262.036,18**	**262.036,18**
					Totais do mês de Março:	**319.414,25**	**319.414,25**
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/04/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	14.685,33	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		14.685,33

Continua...

Janara Lia Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
					Totais do dia 20:	**15.831,58**	**15.831,58**
27/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1	4.990,37	
27/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1		4.990,37
					Totais do dia 27:	**4.990,37**	**4.990,37**
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00045	0001	001	12	196.220,61	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00045	0001	001	12		196.220,61
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	3.924,41	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		3.924,41
30/04/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	19.622,06	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		19.622,06
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	15.697,65	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		15.697,65
30/04/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.138,18	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.138,18
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 30:	**276.859,16**	**276.859,16**
					Totais do mês de Abril:	**324.164,86**	**324.164,86**
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		rcbto n 39	0001	001	1	5.186,61	
14/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		rcbto n 39	0001	001	1		5.186,61
					Totais do dia 14:	**5.186,61**	**5.186,61**
15/05/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	15.697,65	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		15.697,65
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
20/05/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	8	1.071,21	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	8		1.071,21
					Totais do dia 20:	**17.915,11**	**17.915,11**
27/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custos para prestação de servicos	0001	001	1	1.769,07	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custos para prestação de servicos	0001	001	1		1.769,07
					Totais do dia 27:	**1.769,07**	**1.769,07**
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		rcbt.	0001	001	1	4.457,73	
28/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		rcbt.	0001	001	1		4.457,73
					Totais do dia 28:	**4.457,73**	**4.457,73**
29/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Pagamento de custos na prestação de servicos	0001	001	1	3.800,00	

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de custos na prestação de servicos	0001	001	1		3.800,00
					Totais do dia 29:	**3.800,00**	**3.800,00**
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00046	0001	001	12	208.874,61	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00046	0001	001	12		208.874,61
31/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	4.177,49	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		4.177,49
31/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	20.887,46	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		20.887,46
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	16.709,97	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		16.709,97
31/05/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**292.405,78**	**292.405,78**
					Totais do mês de Maio:	**352.018,05**	**352.018,05**
02/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		recbt de cliente	0001	001	1	4.564,95	
02/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		recbt de cliente	0001	001	1		4.564,95
					Totais do dia 02:	**4.564,95**	**4.564,95**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/06/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	4	16.709,97	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	4		16.709,97
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	5	524,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	5		524,00
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	6	622,25	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	6		622,25
					Totais do dia 20:	**17.856,22**	**17.856,22**
21/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custos da prestação de servicos	0001	001	1	3.321,88	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custos da prestação de servicos	0001	001	1		3.321,88
21/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de prestação de servicos	0001	001	2	3.120,33	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo de prestação de servicos	0001	001	2		3.120,33
					Totais do dia 21:	**6.442,21**	**6.442,21**
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00047	0001	001	13	221.528,61	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00047	0001	001	13		221.528,61
30/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	14	4.430,57	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	14		4.430,57
30/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	15	22.152,86	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	15		22.152,86
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	16	17.722,29	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	16		17.722,29
30/06/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	17	11.500,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Jandira da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serv prest por terceiros	0001	001	17		11.500,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	18	6.550,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	18		6.550,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	19	524,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	19		524,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	20	622,25	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	20		622,25
30/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	21	2.500,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	21		2.500,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	22	19.210,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	22		19.210,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	23	850,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	23		850,00
30/06/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compras de Equipamentos	0001	001	24	255.310,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compras de Equipamentos	0001	001	24		255.310,00
					Totais do dia 30:	**562.900,58**	**562.900,58**
					Totais do mês de Junho:	**618.247,71**	**618.247,71**
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
09/07/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1	5.006,37	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1		5.006,37
					Totais do dia 09:	**5.006,37**	**5.006,37**
10/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/07/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	4	5.215,00	
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	4		5.215,00
					Totais do dia 15:	**6.065,00**	**6.065,00**
20/07/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Aquisição de moveis	0001	001	5	5.391,18	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aquisição de moveis	0001	001	5		5.391,18
20/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	6	17.722,29	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	6		17.722,29
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	7	524,00	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	7		524,00
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	8	622,25	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	8		622,25
					Totais do dia 20:	**24.259,72**	**24.259,72**
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		rcbto n40	0001	001	1	5.355,99	
29/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		rcbto n40	0001	001	1		5.355,99
					Totais do dia 29:	**5.355,99**	**5.355,99**
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00048	0001	001	12	234.182,61	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00048	0001	001	12		234.182,61
31/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	4.683,65	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		4.683,65
31/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	23.418,26	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		23.418,26
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	18.734,61	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		18.734,61
31/07/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.347,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.347,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Jamara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 378
ASS

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**322.622,38**	**322.622,38**
					Totais do mês de Julho:	**388.943,21**	**388.943,21**
01/08/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	1	1.388,21	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	1		1.388,21
					Totais do dia 01:	**1.388,21**	**1.388,21**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/08/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	18.734,61	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		18.734,61
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
					Totais do dia 20:	**19.880,86**	**19.880,86**
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00049	0001	001	12	246.836,61	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00049	0001	001	12		246.836,61
31/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	4.936,73	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas operacionais	0001	001	13		4.936,73
31/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	24.683,66	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		24.683,66
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	19.746,93	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		19.746,93
31/08/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/08/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**337.960,18**	**337.960,18**
					Totais do mês de Agosto:	**385.713,00**	**385.713,00**
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**

Continua...

ra da Silva Lira
de contratação
ia Nº063/2025

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	19.746,93	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		19.746,93
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
					Totais do dia 20:	**20.893,18**	**20.893,18**
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00050	0001	001	12	259.490,61	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00050	0001	001	12		259.490,61
30/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	5.189,81	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		5.189,81
30/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	25.949,06	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		25.949,06
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	20.759,25	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		20.759,25
30/09/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.811,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.811,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
30/09/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Janaíra da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de maquinas	0001	001	23	201.490,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de maquinas	0001	001	23		201.490,00
					Totais do dia 30:	**554.945,98**	**554.945,98**
					Totais do mês de Setembro:	**602.322,91**	**602.322,91**
02/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1	4.754,27	
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		uso do material na prestação de serviço	0001	001	1		4.754,27
					Totais do dia 02:	**4.754,27**	**4.754,27**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
20/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	20.759,25	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		20.759,25
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
					Totais do dia 20:	**21.905,50**	**21.905,50**
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00051	0001	001	12	272.144,61	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00051	0001	001	12		272.144,61
31/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	5.442,89	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		5.442,89
31/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	27.214,46	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		27.214,46
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
			0001	001	15	21.771,57	

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		21.771,57
31/10/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.215,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.215,00
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/10/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 31:	**368.044,78**	**368.044,78**
					Totais do mês de Outubro:	**421.188,30**	**421.188,30**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
11/11/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1	7.236,37	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. Informática	0001	001	1		7.236,37
					Totais do dia 11:	**7.236,37**	**7.236,37**
15/11/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
19/11/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de equipamentos e material de escritorio	0001	001	2	322,48	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de equipamentos e material de escritorio	0001	001	2		322,48
					Totais do dia 19:	**322,48**	**322,48**
20/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	4	21.771,57	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	4		21.771,57
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	5	524,00	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	5		524,00
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	6	622,25	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	6		622,25
					Totais do dia 20:	**22.917,82**	**22.917,82**
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Vr ref doc N. 00052	0001	001	12	284.798,61	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref doc N. 00052	0001	001	12		284.798,61
30/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Despesas operacionais	0001	001	13	5.695,97	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Despesas operacionais	0001	001	13		5.695,97
30/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14	28.479,86	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Custo de Servicos prestados	0001	001	14		28.479,86
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Imposto SN	0001	001	15	22.783,89	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Imposto SN	0001	001	15		22.783,89
30/11/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Fgts	0001	001	18	524,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	18		524,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	19	622,25	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	19		622,25
30/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Aluguel	0001	001	20		2.500,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro Labore	0001	001	21	19.210,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pro Labore	0001	001	21		19.210,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22	850,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Honorarios Contabeis	0001	001	22		850,00
					Totais do dia 30:	**383.514,58**	**383.514,58**
					Totais do mês de Novembro:	**440.475,00**	**440.475,00**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3	5.927,75	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de Salarios	0001	001	3		5.927,75
05/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4	19.210,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento Pro Labore	0001	001	4		19.210,00
					Totais do dia 05:	**25.137,75**	**25.137,75**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia eletrica	0001	001	3	496,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Energia eletrica	0001	001	3		496,00
					Totais do dia 10:	**496,00**	**496,00**
15/12/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3	850,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto de honorarios Contabeis	0001	001	3		850,00
					Totais do dia 15:	**850,00**	**850,00**
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		rcbto n41	0001	001	1	5.525,37	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		rcbto n41	0001	001	1		5.525,37
					Totais do dia 17:	**5.525,37**	**5.525,37**
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto DAS SN	0001	001	5	22.783,89	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto DAS SN	0001	001	5		22.783,89
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	6	524,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pgto FGTS	0001	001	6		524,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS	0001	001	7	622,25	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Pagamento de INSS	0001	001	7		622,25
20/12/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	8	1.705,21	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						
		Compra de Mat. De Escritório	0001	001	8		1.705,21
					Totais do dia 20:	**25.635,35**	**25.635,35**
30/12/2024	3.01.01.09.02.0009 - Despesa com Depreciação						
		Despesa com depreciação acumulada	0001	001	2	4.511,63	
30/12/2024	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação acumulada						
		Despesa com depreciação acumulada	0001	001	2		4.511,63
30/12/2024	3.01.01.09.02.0009 - Despesa com Depreciação						
		Depreciação	0001	001	3	4.500,00	
30/12/2024	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação acumulada						
		Depreciação	0001	001	3		4.500,00
					Totais do dia 30:	**9.011,63**	**9.011,63**
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander						

Jonas de Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref doc N. 00053	0001	001	12	297.452,61	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref doc N. 00053	0001	001	12		297.452,61
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Despesas operacionais	0001	001	13	5.949,05	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander	Despesas operacionais	0001	001	13		5.949,05
31/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados	Custo de Servicos prestados	0001	001	14	29.745,26	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander	Custo de Servicos prestados	0001	001	14		29.745,26
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Imposto SN	0001	001	15	23.796,21	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Imposto SN	0001	001	15		23.796,21
31/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	Serv prest por terceiros	0001	001	16	11.500,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander	Serv prest por terceiros	0001	001	16		11.500,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Folha de pgto	0001	001	17	6.550,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de pgto	0001	001	17		6.550,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Fgts	0001	001	18	524,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	18		524,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	19	622,25	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	19		622,25
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Aluguel	0001	001	20	2.500,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Santander	Aluguel	0001	001	20		2.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Honorarios Contabeis	0001	001	21	851,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008 - Honorários Contábeis	Honorarios Contabeis	0001	001	21		851,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Encerramento 2024	0001	001	23	2.718.267,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	5.952,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	6.288,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	9.011,63	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	10.201,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	20.077,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	30.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	54.365,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	78.600,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento 2024	0001	001	23	137.788,18	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	211.310,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	217.461,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	287.821,23	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23	1.649.390,62	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Encerramento 2024	0001	001	23		1.649.390,62
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento 2024	0001	001	23		217.461,40
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Encerramento 2024	0001	001	23		20.077,94
31/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Encerramento 2024	0001	001	23		137.788,18
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Encerramento 2024	0001	001	23		6.288,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Custo dos Servicos prestados	Encerramento 2024	0001	001	23		287.821,23
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Encerramento 2024	0001	001	23		78.600,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Encerramento 2024	0001	001	23		30.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Encerramento 2024	0001	001	23		54.365,32
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento 2024	0001	001	23		5.952,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Encerramento 2024	0001	001	23		211.310,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento 2024	0001	001	23		10.201,00
31/12/2024	3.01.01.09.02.0009 - Despesa com Depreciação	Encerramento 2024	0001	001	23		9.011,63
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento 2024	0001	001	23		2.718.267,32
					Totais do dia 31:	**5.816.025,02**	**5.816.025,02**
					Totais do mês de Dezembro:	**5.882.681,12**	**5.882.681,12**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 380
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Fim

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894
NIRE: 21200693783 - Data: 18/12/2009

Conta	31/12/2024
*** Ativo ***	2.697.665,06 D
Ativo Circulante	2.219.211,42 D
Disponibilidades	1.262.686,83 D
Numerários em Espécie	2.345,45 D
Caixa Geral	2.345,45 D
Bancos	1.260.341,38 D
Contas Correntes	1.260.341,38 D
Clientes	880.015,67 D
Clientes Nacionais	880.015,67 D
Duplicatas a Receber	880.015,67 D
Estoques	76.508,92 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	76.508,92 D
Estoque de Mercadorias	76.508,92 D
Ativo não Circulante	478.453,64 D
Imobilizado	478.453,64 D
Bens em Operação	487.465,27 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	487.465,27 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	9.011,63 C
(-) Depreciação acumulada	9.011,63 C
Total Ativo	2.697.665,06 D

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.697.665,06 (Dois Milhões Seiscentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Seis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR
CPF 997.800.623-00
CRC 010478-O MA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 381
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Continua...

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894
NIRE: 21200693783 - Data: 18/12/2009

Conta	31/12/2024
*** Passivo ***	2.697.665,06 C
Passivo Circulante	32.570,21 C
Obrigações de Curto Prazo	32.570,21 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	30.870,21 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.074,00 C
Obrigações Fiscais	23.796,21 C
Outras Contas	1.700,00 C
Outras Obrigações	1.700,00 C
Patrimônio Líquido	2.665.094,85 C
Capital Realizado	500.000,00 C
Capital Social	500.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	500.000,00 C
Outras Contas	2.165.094,85 C
Outras Contas	2.165.094,85 C
Lucros Acumulados	2.165.094,85 C
Total Passivo	2.697.665,06 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.697.665,06 (Dois Milhões Seiscentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Seis Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR
CPF 997.800.623-00
CRC 010478-O MA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 382
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Estabelecimentos: 0001 - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACO; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	2.718.267,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.718.267,32
Prestação de Serviços	2.718.267,32
(-) Deduções da Receita	217.461,40
Impostos Faturados	217.461,40
Simples	217.461,40
(=) Receita Líquida	2.500.805,92
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	530.575,35
Custo dos Serviços Prestados	530.575,35
(=) Lucro Bruto	1.970.230,57
(-) Despesas Operacionais	320.839,95
Despesas Administrativas	311.828,32
Outras Despesas	9.011,63
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	1.649.390,62
(=) Resultado Líquido do Exercício	1.649.390,62

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR
CPF 997.800.623-00
CRC 010478-O MA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 383
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894
NIRE: 21200693783 - Data: 18/12/2009

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA atua no setor de comércio ou prestação de serviços. operações concentram-se no território nacional e são conduzidas em estabelecimento(s) próprio(s), c controle de estoques, ativos operacionais e passivos típicos de empresas em funcionamento regular. administração é exercida de forma direta pelo titular, estando as demonstrações financeiras prepara com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação societár brasileira e com as práticas contábeis geralmente aceitas, conforme os pronunciamentos técnic emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O exercício social findou-se em 31 dezembro de 2024, com a demonstração do Balanço Patrimonial evidenciando a posição financeira empresa nessa data.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa: Registrados pelo valor de realização, incluindo numerários e saldos contas correntes bancárias.
Estoques: Avaliados pelo custo de aquisição, sem indicação de provisões para perdas.

Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A vida út econômica dos ativos segue critérios estabelecidos pela legislação fiscal.

Obrigações: Registradas com base em valores exigíveis na data do balanço, destacando-se fornecedore obrigações fiscais e empréstimos de curto prazo.

Patrimônio Líquido: Inclui capital social integralizado e lucros acumulados.

Nota 4 - Capital Social
O capital social da empresa está integralizado no valor de R$ 1.000.000,00, representado por recurs aportados pelo titular domiciliado e residente no país.

Nota 5 - Eventos subsequentes
Até a data de emissão destas notas explicativas, não houve eventos subsequentes ao encerramento exercício social de 31/12/2024 que pudessem impactar significativamente a posição financeira ou resultados da empresa, conforme demonstrado no balanço patrimonial apresentado.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 384
ASS

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR
CPF 997.800.623-00
CRC 010478-O MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 6)

Fortes Contábil

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, Complemento: , N.º: 17,
Bairro: PIRAMINDE, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 81746894

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Total (32.570,21 + 0,00)/ 2.697.665,06	(c201+c203)/c1	0,01
	A empresa no ramo de negócios apresenta um índice que norteia o processo decisório, servindo assim, de instrumento fundamental para auxiliar a tomada de decisão dos seus administradores. O indice indica o percentual(%) do Ativo estão financiados pelo capital de terceiros. Devido a adesão ao Refis da Lei 12.996/14, os incentivos de redução às dividas, refletiram também como redutor do grau de endividamento.		
LC	Liquidez Corrente 2.219.211,42 / 32.570,21	c101/c201	68,14
	Este índice reflete a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo. Neste caso demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida a empresa apresenta em seu Ativo Circulante valor do resultado para amortizá-las. A situação é inerente comparada com similares do ramo.		
LG	Liquidez Geral (2.219.211,42 + 478.453,64)/(32.570,21 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	82,83
	Este índice avalia os compromissos ao longo prazo, neste caso, para cada R$ 1,00 de dívida a empresa apresenta valor do resultado para amortizá-las. Para uma prestadora de serviços onde o mercado apresenta transformações imediatas, este índice, norteia para os incrementos necessários.		
LS	Liquidez Seca (2.219.211,42 - 76.508,92)/ 32.570,21	(c101-c10115)/c201	65,79
	O ILS indica a capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto prazo, sem depender da venda dos seus estoques.		
SG	Solvência Geral 2.697.665,06 /(32.570,21 + 0,00)	c1/(c201+c203)	82,83
	A liquidez está relacionada com a capacidade de transformação de um ativo em dinheiro, já a solvência expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos para liquidação total de suas dividas. Muito não se tem a questionar, sabe-se que quanto maior o quociente melhor.		

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR
CPF 997.800.623-00
CRC 010478-O MA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 385
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA.

Raposa, 31/12/2024

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010478

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 386
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA
99780062300	HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 38
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2025 08:27 SOB Nº 20250693909.
PROTOCOLO: 250693909 DE 30/05/2025. NIRE: 21201139496.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508940037 em 03/06/2025, protocolo 250693909. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201139496
CNPJ:	11415406000151
Munícipio:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA	
99780062300	HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO	MA010478

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 388
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2025 08:27 SOB Nº 20250693909.
PROTOCOLO: 250693909 DE 30/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508940037. NIRE: 21201139496.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Insc. Junta Comercial: 21201139496 **Data:** 18/12/2009
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**1.023.643,57D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.023.643,57D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**10.875,94D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**2.627,86D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.627,86D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.248,08D**
9	1.1.1.02.002	SANTANDER	8.248,08D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**916.180,77D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**916.180,77D**
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	916.180,77D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**96.586,86D**
54	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**96.586,86D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.586,86D
149	2	**PASSIVO**	**1.023.643,57C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.939,34C**
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.439,34C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.439,34C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.439,34C
200	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.500,00C**
202	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**1.500,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.015.704,23C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**515.704,23C**
265	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**515.704,23C**
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	515.704,23C

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 389
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.367.284,21	1.367.284,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(82.037,04)	(82.037,04)
RECEITA LÍQUIDA		1.285.247,17
LUCRO BRUTO		1.285.247,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(122.163,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALVARÁ	(520,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.809,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.675,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(95.011,57)	
INTERNET	(2.148,00)	(122.163,71)
RESULTADO OPERACIONAL		1.163.083,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.163.083,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.163.083,46

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 390
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
Inscrição: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.643,57 + 0,00 / 7.939,34 + 0,00	128,93
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.023.643,57 / 7.939,34	128,93
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	1.023.643,57 - 96.586,86 / 7.939,34	116,77
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	10.875,94 / 7.939,34	1,37
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.643,57 / 7.939,34 + 0,00	128,93
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	7.939,34 + 0,00 / 1.023.643,57	0,01

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 39
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51
Endereço: ESTRADA DA RAPOSA Nº 17, BAIRRO: PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP: 65138000
NIRE: 21201139496 - **Data**: 16/06/2021.

Nota 1 - Contexto Operacional
A **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA** é uma Empresa Limitada (Unipessoal), com sede e foro no municipio da Raposa, Estado do Maranhão, na Estrada da Raposa,nº 17, Bairro:Piramide, CEP 65138000, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.415.406/0001-51, tendo como atividade principal Construção de Edificios(4120400), com início de atividades em 18/12/2009.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades
Composta pela Conta Caixa, registra todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, tem como Sócio-Administrador **JACKLINE DA SILVA PEREIRA**, brasileira, natural de São Luís - MA, CPF nº255.748.253-68. Seu Capital Social é Composto por R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizados.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 392
ASS

Raposa - MA, 31 de Dezembro de 2023.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Sócio-administrador
CPF:255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RAPOSA, 31/12/2023

À

J F S COSTA JUNIOR
CRC n.º 014716-O
Endereço: AV AVICENIA, LOJA - 13-TERREO, nº 18, CALHAU, CEP nº 65071-370
SAO LUIS, MA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 11.415.406/0001-51, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 393
ASS

Atenciosamente,

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR:00137783310

Assinado digitalmente por JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR:00137783310
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47317285000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR:00137783310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.04 10:29:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 363/2025

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 394
ASS

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024 10:52 SOB Nº 20240873688.
PROTOCOLO: 240873688 DE 02/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409433937. CNPJ DA SEDE: 11415406000151.
NIRE: 21201139496. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2024.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 **Folha:** 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: EST DA RAPOSA, 17

Complemento .....:

Bairro .....: PIRAMIDE

Municipio .....: RAPOSA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 11.415.406/0001-51

Inscrição Estadual.....: 127025847

Registro na junta.....: 21201139496 Data registro: 18/12/2009

Inscrição Municipal.....: 210945201158797

CEP.....: 65138000

RAPOSA, 01/01/2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 395
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 396
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
03/01/2023	2.1.3.01.004	MAIS CONSTRUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,00	
03/01/2023	2.1.3.01.005	JOSE APOLIANO COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,97	
03/01/2023	2.1.3.01.005	JOSE APOLIANO COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,97
			TOTAL DO DIA	8.130,97	8.130,97
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	368,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		368,00
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	226,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		226,00
			TOTAL DO DIA	3.594,00	3.594,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.781,87	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.781,87
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.000,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.000,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.926,91	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.926,91
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	17.030,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		17.030,00
31/01/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	8.848,10	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		8.848,10
			TOTAL DO DIA	128.765,88	128.765,88
			TOTAL DO MÊS	140.490,85	140.490,85
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.488,09	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.488,09
			TOTAL DO DIA	79.488,09	79.488,09
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	349,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		349,00
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	220,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		220,00
			TOTAL DO DIA	3.569,00	3.569,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.000,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	115.488,09	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		115.488,09
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.929,28	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.929,28
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	2.926,91	
28/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		2.926,91
			TRANSPORTE	125.344,28	125.344,28

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 397
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.344,28	125.344,28
28/02/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
28/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	12.521,29	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		12.521,29
			TOTAL DO DIA	138.044,57	138.044,57
			TOTAL DO MÊS	257.101,66	257.101,66
01/03/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.162,32	
01/03/2023	2.1.3.01.002	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.162,32
			TOTAL DO DIA	8.162,32	8.162,32
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	310,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		310,00
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	219,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		219,00
			TOTAL DO DIA	3.529,00	3.529,00
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	6.929,28	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.929,28
31/03/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PGTO ALVARÁ	520,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO ALVARÁ		520,00
31/03/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/03/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
			TOTAL DO DIA	7.628,28	7.628,28
			TOTAL DO MÊS	19.319,60	19.319,60
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	296,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		296,00
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.546,00	3.546,00
30/04/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
30/04/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
			TOTAL DO MÊS	3.725,00	3.725,00
02/05/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.301,90	
02/05/2023	2.1.3.01.002	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.301,90
			TOTAL DO DIA	13.301,90	13.301,90
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	282,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		282,00
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	234,00	
			TRANSPORTE	3.516,00	3.282,00

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 398
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.516,00	3.282,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		234,00
			TOTAL DO DIA	3.516,00	3.516,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.305,39	
19/05/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.305,39
			TOTAL DO DIA	15.305,39	15.305,39
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.310,88	
31/05/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,88
31/05/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/05/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
			TOTAL DO DIA	5.489,88	5.489,88
			TOTAL DO MÊS	37.613,17	37.613,17
10/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/06/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	342,00	
10/06/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		342,00
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	212,00	
10/06/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		212,00
			TOTAL DO DIA	3.554,00	3.554,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.098,61	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.098,61
			TOTAL DO DIA	55.098,61	55.098,61
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,20	
15/06/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,20
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
15/06/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.004,42	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.004,42
			TOTAL DO DIA	238.994,12	238.994,12
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.000,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.000,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	154.000,00	154.000,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.256,94	
29/06/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.256,94
			TOTAL DO DIA	17.256,94	17.256,94
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	446.103,03	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		446.103,03
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.766,18	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.766,18
30/06/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
			TRANSPORTE	473.048,21	472.869,21

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 399
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	473.048,21	472.869,21
30/06/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
			TOTAL DO DIA	473.048,21	473.048,21
			TOTAL DO MÊS	941.951,88	941.951,88
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,96	
05/07/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,96
			TOTAL DO DIA	2.573,96	2.573,96
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	263,21	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		263,21
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	215,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		215,00
			TOTAL DO DIA	3.478,21	3.478,21
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,11	
11/07/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,11
			TOTAL DO DIA	482,11	482,11
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.009,14	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.009,14
			TOTAL DO DIA	23.009,14	23.009,14
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,85	
13/07/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,85
			TOTAL DO DIA	185,85	185,85
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,85	
15/07/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,85
			TOTAL DO DIA	185,85	185,85
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.009,14	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.009,14
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.380,54	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.380,54
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	26.766,18	
31/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		26.766,18
31/07/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	20.191,09	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		20.191,09
			TOTAL DO DIA	71.525,95	71.525,95
			TOTAL DO MÊS	101.441,07	101.441,07
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	241,22	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		241,22
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	206,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		206,00
			TOTAL DO DIA	3.447,22	3.447,22

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 400
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.549,31	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.549,31
			TOTAL DO DIA	27.549,31	27.549,31
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.222,15	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.222,15
			TOTAL DO DIA	40.222,15	40.222,15
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356.676,51	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		356.676,51
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	424.447,97	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		424.447,97
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.466,88	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.466,88
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	1.380,54	
31/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		1.380,54
31/08/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	3.506,76	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		3.506,76
			TOTAL DO DIA	811.657,66	811.657,66
			TOTAL DO MÊS	882.876,34	882.876,34
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.336,43	
06/09/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.336,43
			TOTAL DO DIA	10.336,43	10.336,43
10/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	398,25	
10/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		398,25
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	218,00	
10/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		218,00
			TOTAL DO DIA	3.616,25	3.616,25
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,81	
18/09/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,81
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.544,31	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.544,31
			TOTAL DO DIA	28.982,12	28.982,12
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
26/09/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.916,44	
26/09/2023	2.1.3.01.002	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.916,44
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,90	
26/09/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,90
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,60	
26/09/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,60
			TOTAL DO DIA	21.158,94	21.158,94
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.487,46	
			TRANSPORTE	173.487,46	

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 401
ASS

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.487,46	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.487,46
			TOTAL DO DIA	173.487,46	173.487,46
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	202.131,77	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		202.131,77
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.127,91	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.127,91
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	25.466,88	
30/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		25.466,88
30/09/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
30/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
30/09/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	27.762,13	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		27.762,13
			TOTAL DO DIA	267.667,69	267.667,69
			TOTAL DO MÊS	506.348,89	506.348,89
05/10/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22.450,00	
05/10/2023	2.1.3.01.007	VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		22.450,00
			TOTAL DO DIA	22.450,00	22.450,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	376,84	
10/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		376,84
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	226,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		226,00
			TOTAL DO DIA	3.602,84	3.602,84
21/10/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.544,83	
21/10/2023	2.1.3.01.002	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.544,83
			TOTAL DO DIA	20.544,83	20.544,83
23/10/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.636,08	
23/10/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.636,08
			TOTAL DO DIA	9.636,08	9.636,08
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	12.127,91	
31/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		12.127,91
31/10/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	14.409,75	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		14.409,75
			TOTAL DO DIA	26.716,66	26.716,66
			TOTAL DO MÊS	82.950,41	82.950,41
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	305,10	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		305,10
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	224,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		224,00
			TOTAL DO DIA	3.529,10	3.529,10
30/11/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
			TRANSPORTE	179,00	

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 0011 2025
Nº PAG 402
ASS

Folha: 0008

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	2.208,10	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		2.208,10
			TOTAL DO DIA	2.387,10	2.387,10
			TOTAL DO MÊS	5.916,20	5.916,20
10/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF. HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00	
10/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.500,00
10/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	277,52	
10/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		277,52
10/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO	225,00	
10/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO AGUA E ESGOTO		225,00
			TOTAL DO DIA	3.502,52	3.502,52
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.322,34	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107.322,34
			TOTAL DO DIA	107.322,34	107.322,34
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	107.322,34	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		107.322,34
31/12/2023	2.1.3.01.002	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	PGTO REF FORNECEDOR	71.045,93	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		71.045,93
31/12/2023	2.1.3.01.003	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	PGTO REF FORNECEDOR	63.847,19	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		63.847,19
31/12/2023	2.1.3.01.004	MAIS CONSTRUCOES LTDA	PGTO REF FORNECEDOR	2.120,00	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		2.120,00
31/12/2023	2.1.3.01.005	JOSE APOLIANO COSTA - ME	PGTO REF FORNECEDOR	6.010,97	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		6.010,97
31/12/2023	2.1.3.01.006	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	PGTO REF FORNECEDOR	1.096,31	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		1.096,31
31/12/2023	2.1.3.01.007	VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO REF FORNECEDOR	22.450,00	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF FORNECEDOR		22.450,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.439,34	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.439,34
31/12/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	179,00	
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	PGTO REF INTERNET		179,00
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF BAIXA	170.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF BAIXA		170.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	3.809,14	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ZERAMENTO		3.809,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	2.675,00	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF ZERAMENTO		2.675,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	18.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF ZERAMENTO		18.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	95.011,57	
31/12/2023	3.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VLR REF ZERAMENTO		95.011,57
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ZERAMENTO	1.367.284,21	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO		1.367.284,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	82.037,04	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ZERAMENTO		82.037,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	520,00	
31/12/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VLR REF ZERAMENTO		520,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	2.148,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF ZERAMENTO		2.148,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	1.163.083,46	
			TRANSPORTE	3.185.079,50	2.021.996,04

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001.19025
Nº PAG 403
ASS

Folha: 0009

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.185.079,50	2.021.996,04
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR REF ZERAMENTO			1.163.083,46
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR REF DIST DE LUCROS		1.115.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIST DE LUCROS			1.115.000,00
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PGTO REF DIST DE LUCROS		1.115.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DIST DE LUCROS			1.115.000,00
31/12/2023	1.1.1.02.002	SANTANDER	VLR REF RECEBIMENTO		7.000,00	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO			7.000,00
				TOTAL DO DIA	5.422.079,50	5.422.079,50
				TOTAL DO MÊS	5.532.904,36	5.532.904,36

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Folha: 0010

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**1.023.643,57D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.023.643,57D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**10.875,94D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**2.627,86D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.627,86D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.248,08D**
9	1.1.1.02.002	SANTANDER	8.248,08D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**916.180,77D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**916.180,77D**
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	916.180,77D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**96.586,86D**
54	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**96.586,86D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.586,86D
149	2	**PASSIVO**	**1.023.643,57C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.939,34C**
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.439,34C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.439,34C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.439,34C
200	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.500,00C**
202	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**1.500,00C**
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.015.704,23C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**515.704,23C**
265	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**515.704,23C**
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	515.704,23C

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 404
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Folha: 0011

Empresa: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**
C.N.P.J.: 11.415.406/0001-51
Insc. Junta Comercial: 21201139496 Data: 18/12/2009
Endereço: EST DA RAPOSA, 17, PIRAMIDE, RAPOSA/MA, CEP 65138-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	1.367.284,21	1.367.284,21
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(82.037,04)	(82.037,04)
(-) SIMPLES NACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		1.285.247,17
LUCRO BRUTO		1.285.247,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(122.163,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(520,00)	
ALVARÁ	(3.809,14)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.675,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(18.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(95.011,57)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.148,00)	(122.163,71)
INTERNET		
RESULTADO OPERACIONAL		1.163.083,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.163.083,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.163.083,46

RAPOSA, 31 de Dezembro de 2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 405
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 **Folha: 12**

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: EST DA RAPOSA, 17

Complemento .....:

Bairro .....: PIRAMIDE

Municipio .....: RAPOSA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 11.415.406/0001-51

Inscrição Estadual.....: 127025847

Registro na junta.....: 21201139496 Data registro: 18/12/2009

Inscrição Municipal.....: 210945201158797

CEP.....: 65138000

RAPOSA, 31/12/2023

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 255.748.253-68

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 406
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 407
ASS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2024 12:17 SOB Nº 20240873726.
PROTOCOLO: 240873726 DE 27/06/2024. NIRE: 21201139496.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12409443932 em 04/07/2024, protocolo 240873726. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201139496
CNPJ:	11415406000151
Munícipio:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR	MA014716
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA	

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 408
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025
JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2024 12:17 SOB Nº 20240873726.
PROTOCOLO: 240873726 DE 27/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409443932. NIRE: 21201139496.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
REGISTRO..... : MA-010478/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.800.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/11/2025 as 15:32:39.
Válido até: 10/02/2026.
Código de Controle: 7934462.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Nº PROC 0001/2025
Nº PAG 409
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
REGISTRO..... : MA-014716/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.377.833-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/11/2025 as 15:33:30.
Válido até: 10/02/2026.
Código de Controle: 8144022.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Nº PROC 091/2025
Nº PAG 410
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES CONTÁBEIS – EXERCICIOS DE 2023 E 2024

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ n° **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF N° 225.748.253-68, **DECLARA**, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, que:

1. Os índices contábeis exigidos no Edital, calculados com base nos dois últimos Balanços Patrimoniais, foram devidamente analisados e estão atendendo aos parâmetros mínimos exigidos, conforme descrito no instrumento convocatório.

2. Os Balanços Patrimoniais apresentados foram elaborados com observância às normas contábeis brasileiras, registrados na Junta Comercial e assinados por contador habilitado, conforme a legislação vigente.

Raposa/MA, 12 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29420374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 Dados: 2025.11.12 19:22:01 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF N° 225.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300

Assinado de forma digital por HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300 Dados: 2025.11.13 10:13:18 -03'00'

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010478

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 011
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940439/2025
Emissão: 12/11/2025
Validade: 31/12/2025
Chave: YC8Ww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 11.415.406/0001-51

Registro: 0005372216

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 09/11/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3900-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: ESTRADA DA RAPOSA, 17, VILA PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 412
ASS

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537262DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306658383. Data de vencimento do boleto: 31/12/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RONNIE SANTOS RIBEIRO

Registro: 1103277367

CPF: ***.484.853-**

Data Início: 10/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YC8Ww
Impresso em: 12/11/2025 às 19:05:59 por: adapt, ip: 177.40.231.86

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940439/2025
Emissão: 12/11/2025
Validade: 31/12/2025
Chave: YC8Ww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JACKELINE DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.748.253-**
Função: SÓCIA ADMINISTRADORA

Nº PROC 091/2025
Nº PAG A13
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YC8Ww
Impresso em: 12/11/2025 às 19:05:59 por: adapt, ip: 177.40.231.86

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940455/2025
Emissão: 13/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5Z10C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONNIE SANTOS RIBEIRO
Registro: 1103277367
CPF: ***.484.853-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/05/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005372216
CNPJ: 11.415.406/0001-51
Data Início: 10/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 414
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z10C
Impresso em: 13/11/2025 às 09:36:27 por: adapt, ip: 179.83.83.108

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2682130/2022

Interessado (1)

Nome / Razão Social: ROYAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Registro: 0005372216

Endereço: ESTRADA DA RAPOSA, 203 - VILA PIRAMIDE - RAPOSA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 09/06/2022

Cadastro: 09/06/2022

Situação: Finalizado

Descrição: PEDIMOS A VINCULACAO DO PROFISSIONAL NA EMPRESA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	09/06/2022	DECLARACAO DE RESIDENCIA
ANEXO	09/06/2022	ART DE CARGO E FUNCAO
ANEXO	09/06/2022	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	09/06/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	maria de lourdes rodrigues mochel	10/06/2022 09:53:54	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!			Data do Despacho: 10/06/2022 10:06:04	
	Despacho: Usuário: maria de lourdes rodrigues mochel				
	Descrição: ATENDIDO				
3	maria de lourdes rodrigues mochel	10/06/2022 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: ATENDIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 415
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464760

Detalhes da Empresa

Razão Social: EXCELENSE SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia: J N M SERVICOS

CNPJ (Pessoa Jurídica): 11.415.406/0001-51

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica: 2 - ENTIDADES EMPRESARIAIS

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 30/03/2017

Protocolo Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social: SERVICOS DE LIMPEZA, PORTARIA E MANUTENCAO ; CONSTRUCAO E REFORMA DE APARTAMENTOS, CASA, CONJUNTO HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS; SERVICOS DE DETETIZACAO; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS; LOCACAO DE CARROS DE PASSEIO SEM MOTORISTA; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCAO COMO DUTOS E TUBULACOES E SERVICOS DE ALVENARIA; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS E CASAS; SERVICOS DE ACABAMENTO COMO REBOCO E PISO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICAO E FESTAS; COMERCIO VAREJISTADE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA AGOSTINHO REIS, 152,

Bairro: APEADOURO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65036-010

Telefone: (98) 3243-8467

Endereço de correspondência: ☐ Sim ● Não

Tipo de Endereço: COMERCIAL

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 11/6
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, **RONNIE SANTOS RIBEIRO**, CPF nº 278.484.853-15 RG nº 392401 Órgão Exped. MM MA, telefone (98) 98827-6838, na falta de documentos para comprovação de residência, em conformidade com o disposto na Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, **DECLARO** para os devidos fins, sob penas da Lei, ser residente e domiciliado no endereço Rua 01, QD 01, casa 04, Residencial Araçagi, Raposa – MA, CEP: 65.138-000.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no

> art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Raposa – MA, 09 de junho de 2022

RONNIE SANTOS RIBEIRO: 27848485315 Digitally signed by RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315 Date: 2022-06-09 13:48:38

Ronnie Santos Ribeiro
CPF: 278.484.853-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2682130/2022, emitido em 09/06/2022.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 09/06/2022

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 417
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220537720

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONNIE SANTOS RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103277367**
Registro: **1103277367MA**

2. Contratante

Contratante: **ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA**
CPF/CNPJ: **11.415.406/0001-51**
ESTRADA DA RAPOSA
Nº: **203**
Complemento: **SALA 09**
Bairro: **VILA PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
ESTRADA DA RAPOSA
Nº: **203**
Complemento: **SALA 09**
Bairro: **VILA PIRAMIDE**
Cidade: **RAPOSA**
UF: **MA**
CEP: **65138000**
Data de Início: **08/06/2022**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Gerente**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSAO DE FUNCIONARIO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONNIE SANTOS RIBEIRO - CPF: 278.484.863-15

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ROYAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 11.415.406/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **09/06/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303956276**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 418
ASS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y8Acz
Impresso em: 09/06/2022 às 13:13:10 por: , ip: 191.31.105.6

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2682130/2022, emitido em 09/06/2022.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 09/06/2022

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 419
ASS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado entre a **ROYAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**, CNPJ sob o n° 11.415.406/0001-51, situada na EST DA RAPOSA, n° 203, sala 09, bairro: VILA PIRAMIDE, RAPOSA - MA, adiante designado a empresa, estando representada pelo Sr. RAUL DA SILVA PEREIRA, CPF 041.589.493-00, abaixo assinado; e o **RONNIE SANTOS RIBEIRO**, Engenheiro Civil, CREA/MA 1103277367/MA, Nacionalidade Brasileira, residente na Rua 01, QD 01, n° 04 ,Residencial Araçagi, Raposa – MA, CEP: 65.138-000, o adiante designado prestador de serviços de engenharia , fica justo e contratado o seguinte:

Cláusula 1 – O empregado prestara serviços para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer os Serviços de Consultorias, Projetos, Fiscalização e Gerenciamento de Obras em geral, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e suas atribuições profissionais, como também o que dispensar especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituído a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;

Cláusula 2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia 05 útil subsequente ao período vencido, nos termos do art. 459 da C.L.T. na base de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por mês;

Cláusula 3 - A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por eles for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou por imprudência, imperícia ou negligência nos termos do parágrafo único do art. 462 da C.L.T;

Cláusula 4 – O seu horário será de – 12:00 horas às 18:00 hr por dia, totalizando 18(DEZOITO) horas semanais;

Cláusula 5 – A vigência deste contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 6 – Findo este prazo a empresa não necessitará dos serviços do empregado sem estar obrigado ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio, entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento da indenização;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2682130/2022, emitido em 09/06/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 09/06/2022

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Cláusula 7 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;

Cláusula 8 – Se a empresa rescindir contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do art. 479 da C.L.T., e por metade a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar nos termos do art. 480 da C.L.T. E por terem assim justo e contratado, assinam em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Raposa – MA, 08 de junho de 2022.

RAUL DA SILVA PEREIRA: 04158949300

Assinado digitalmente por RAUL DA SILVA PEREIRA: 04158949300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29420774000187, CN=RAUL DA SILVA PEREIRA: 04158949300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.08 14:58:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ROYAL – CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-03
RAUL DA SILVA PEREIRA
EMPRESARIO

RONNIE SANTOS RIBEIRO: 27848485315

Assinado digitalmente por RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20231119000180, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.09 14:30:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

RONNIE SANTOS RIBEIRO
CPF N° 278.484.853-15
ENG. CIVIL CREA/MA 1103277367 - MA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 420
ASS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2682130/2022, emitido em 09/06/2022.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 09/06/2022

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
940338/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RONNIE SANTOS RIBEIRO**
Registro: **1103277367MA** RNP: **1103277367**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220551851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2022 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROYAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII** CPF/CNPJ: **07.626.237/0001-21**
Endereço do contratante: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº: 1119-0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIO XII UF: MA CEP: 65707000
Contrato: s/n Celebrado em: 30/06/2022
Valor do contrato: R$ 31.840,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº: 1119-0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIO XII UF: MA CEP: 65707000
Coordenadas Geográficas: -3.896051, -45.175538
Data de início: 30/06/2022 Conclusão efetiva: 30/08/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII CPF/CNPJ: 07.626.237/0001-21

Nº PROC
Nº PAG
ASS

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 120.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 2.47 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 44.66 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 421
ASS

CREA-MA

Impresso em: 17/11/2025, às 15:44.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
940338/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 940338/2025
17/11/2025, 14:08
6wycw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wycw

Nº PROC. 091/2025
Nº PAG 422
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CNPJ: 07.626.237/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII - MA
CNPJ:07.626.237/0001-21
ENDEREÇO DA CONTRATANTE: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 1119-0, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PIO XII – MA

EMPRESA CONTRATADA: ROYAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 11.415.406/0001-51

RESPONSAVEL TECNICO: RONNIE SANTOS RIBEIRO

TITULO PROFISSIONAL:ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NO CREA/CONFEA:1103277367XXXX

OBRA: ART REFERENTE A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

Rua 03, S/N, Bairro Santo Antônio, Pio XII – MA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 423
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de impressão: 6wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CNPJ: 07.626.237/0001-21

AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: MA20220551851

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 1119-0, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PIO XII – MA.

PERIODO DA OBRA: 30/06/2022 A 30/08/2022
VALOR DA OBRA: 31.840,19
CONTRATO: S/N

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

Rua 03, S/N, Bairro Santo Antônio, Pio XII – MA

Nº PROC. 001/2025
Nº RUB 424
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de Impressão: 6wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CNPJ: 07.626.237/0001-21

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mº NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

PIO XII – MA, 05 DE NOVEMBRO DE 2025

ABIAS LOPES DE OLIVEIRA:29819121353

CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII - MA
CNPJ:07.626.237/0001-21

ABIAS LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 298.191.212-53
PRESIDENTE DA CAMARA DE PIO XII - MA

Rua 03, S/N, Bairro Santo Antônio, Pio XII – MA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 495
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025 15:44
Chave de Impressão: 6wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CNPJ: 07.626.237/0001-21

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.0	IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,61
3.3	ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR	M3	1,51
3.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,00
3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,61
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,00
3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,61
4.0	PISO		
4.1	CALÇADA LATERAIS E FUNDO		
4.1.1	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	M2	31,53
4.2	RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO		
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,55
4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	26,55
5.0	AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA		
5.1	REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO.	M2	18,23
5.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,55
5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,47
5.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,47
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,31
5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de Impressão: 6wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 5 folhas

Rua 03, S/N, Bairro Santo Antônio, Pio XII – MA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 426
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CNPJ: 07.626.237/0001-21

5.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,62
5.8	RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA	M2	18,23
5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,13
6.0	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	619,91
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	759,72
7.1	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	216,84

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Pio XII – MA, 05 de novembro de 2025.

ABIAS LOPES DE OLIVEIRA:29819121353

Assinado de forma digital por ABIAS LOPES DE OLIVEIRA:29819121353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACELO CENTRO ADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29612374000187, cn=ABIAS LOPES DE OLIVEIRA:29819121353
Dados: 2025.11.05 13:59:34 -03'00'

ABIAS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
CONTRATANTE

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 427
ASS

Rua 03, S/N, Bairro Santo Antônio, Pio XII – MA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de Impressão: 6wycw
O documento nesta ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 5 folhas

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.415.406/0001-51, registrada no CREA – MA, sob o numero 0005372216, e seu responsável técnico RONNIE SANTOS RIBEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITA NO CREA- MA SOB O Nº 1103277367XXXX, localizada na ESTRADA DA RAPOSA, Nº 17, BAIRRO PIRAMINDE, RAPOSA - MA, EXECUTOU A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PIO XII NO MARANHAO COM AREA DE 120,50 M2 COM SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 2,00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PATAMAR DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 2,61 ATERRO COMPACTADO DA CAIXA DE AVENARIA DO PATAMAR M3 1,51 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 6,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,61 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 6,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 2,61 PISO CALÇADA LATERAIS E FUNDO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 31,53 RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CESSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,55 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 26,55 AFASTAMENTO DO MURO DA FACHADA REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO DA FACHADA COM REAPROVEITAMENTO. M2 18,23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,55 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,47 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,47 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 19,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 38,62 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 38,62 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA FACHADA M2 18,23 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de Impressão: 9wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 2 folhas

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 428
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

13,13 PINTURA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 619,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 759,72 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DA OBRA M2 216,84.

SERVIÇO/OBRA SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 1119-0, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PIO XII – MA.

TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE PIO XII - MA, inscrita no CNPJ:07.626.237/0001-21, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, Nº 1119-0, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE PIO XII – MA.

Obra iniciada no dia 30/06/2022 e termino dia 30/08/2022, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

PIO XII - MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
Data: 12/11/2025 08:28:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940338/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940338/2025
17/11/2025, 15:44
Chave de Impressão: 6wycw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 2 folhas

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 429
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

805999/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONNIE SANTOS RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONNIE SANTOS RIBEIRO**
Registro: **1103277367MA** RNP: **1103277367**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180204752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2018 Baixada em: 25/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C V V COSTA EIRELI**

Contratante: **PLANEJAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME** CPF/CNPJ: **04.896.660/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRAL Nº: 1858
Complemento: SALA 100, PRIMEIRO ANDAR, PREDIO COMERCIAL ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR Bairro: CENTRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65602130
Contrato: S/N Celebrado em: 16/04/2018
Valor do contrato: R$ 2.907.624,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRAL Nº: 1858
Complemento: SALA 100, PRIMEIRO ANDAR, PREDIO COMERCIAL ANTONIO APOLONIO DE ALENCAR Bairro: CENTRO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65602130
Data de início: 25/04/2018 Conclusão efetiva: 25/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PLANEJAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 04.896.660/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2400.30 tonelada; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 12700.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 12700.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 9144.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PERIODO INICIO: 25/04/2018 À 25/09/2018, PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, MEIO FIO E SARJETA (DRENAGEM SUPERFICIAL)DO RESIDENCIAL RAMIRES, S/N, BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE CAXIA-MA. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM 9.144,00M3, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AAUQ COM 1.143,00 m² SENDO EM 2.400,3 TONELADAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM (sarjeta e meio fio) com 12.700,00 m.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 805999/2018
19/11/2018, 10:14
w1d52

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w1d52

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 430
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Planejar
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa C V V DA COSTA EIRELI, estabelecida no endereço Rua Aparício Bandeira, nº 53, Centro – Vitorino Freire/MA, inscrita no CNPJ 17.179.122/0001-90, executou para esta empresa serviço de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM no residencial Ramires localizado na Avenida Central, nº 1858, Bairro Centro, CEP: 65.602-130 município de Caxias – MA pelo período de 25/04/2018 a 25/09/2018 sob-responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronnie Santos Ribeiro CREA-MA 110327736-7, conforme a ART de nº MA 20180204752, contendo os seguintes serviços:

1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AAUQ 2.400,30 t
2. SERVIÇO DE SARJETA 12.700,00 m
3. SERVIÇO DE MEIO – FIO 12.700,00 m
4. SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM 9.144,00 m³

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 431
ASS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa Indicativa da Obra em Chapa de Aco Galvanizado	m²	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Limpeza superficial de área com motoniveladora	m²	54.610,00
2.2	Carga e descarga mecanizada de solo (bota fora) utilizando caminhão basculante 6,00m³ e pá carregadeira sobre pneus 128HP	m³	7.620,00
2.3	Transporte de material de bota fora DMT 6 KM	m³xkm	45.720,00
2.4	Escavação e carga material 1ª categoria - jazida	m³	9.144,00
2.5	Transporte de material de jazida DMT 6 KM	m³xkm	54.864,00
2.6	Espalhamento mecanizado com motoniveladora 140 HP material de 1ª categoria	m²	38.100,00
2.7	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m²	38.100,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
3.1	Imprimação de base para pavimentação com emulsão CM-30	m²	38.100,00
3.2	Pintura de Ligação com EMULSÃO RR-2C	m²	38.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805999/2018, emitida em 19/11/2018

Certidão nº 805999/2018
14/06/2022, 15:23
Chave de Impressão: w1d52
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 2 folhas

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/06/2022, às 15:23.

Planejar
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

3.3	Areia Asfalto a Quente (AAUQ) ca CAP 50/70, Incluso usinagem e Aplicação Exclusive Transporte	m³	1.113,00
3.4	Transporte Local de Massa Asfáltica em Rodovias Urbanas	m³xkm	123.443,00
4	DRENAGEM		
4.1	Sarjeta em concreto fck 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita1) preparo mecânico com betoneira 400l, moldada in loco, trecho reto (40cm base, 10cm altura	m	12.700,00
4.2	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré fabricado, 100x15x13x30cm (comp. X base inf. X base sup. X altura), para vias urbanas	m	12.700,00
5	SINALIZAÇÃO		
5.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + X	m²	3,48
5.2	Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 45x25cm	und	7,00
5.3	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	1.905,00

CAXIAS - MA, 25 DE SETEMBRO DE 2018

PLANEJAR – CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 04.896.660/0001-53
FRANKLIN MARTINS NUNES
SOCIO ADMINISTRADOR

NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA 191333321-3

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 432
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805999/2018, emitida em 19/11/2018

Certidão nº 805999/2018
14/06/2022, 15:23
Chave de Impressão: w1d52
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 2 folhas

Currículo Lattes

Ronnie Santos Ribeiro

Endereço para acessar este CV: https://lattes.cnpq.br/5235555709643465

Última atualização do currículo em 03/11/2025

Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, graduação em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri - URCA , Pós Graduação em Reengenharia de Projetos Educacionais MATEMÁTICA pela FACIBRA - Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz, Wenceslau Braz - PR, Técnico de Mineração pela UEMA - Universidade Estadual do Maranhão, São Luis MA, Técnico em Segurança do Trabalho pelo INSTITUTO DANIEL DE LA TOUCHE, São Luis MA e Tutoria Educacional pela UEMA - Universidade Estadual do Maranhão, São Luis - MA. Experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Civil. Coordenação de equipes de planejamento e orçamento, execução de obras e controle de qualidade, Projetos arquitetônicos, estrutural, elétricos, hidráulicos, sanitários, drenagem, pavimentação, geométrico, sinalização viária, topografia, calculista e Laboratório na área de Solos, Asfalto e Concreto, planos de manutenção preventiva em acordo com NORMA ABNT NBR 5462/1994, Vasto conhecimento em micro-informática a nível de usuário. - Domínio em informática, com vivência em vários sistemas, tais como EXCEL, QUATRO PRO, WORKS, WORD FOR WINDOWS, SISTEMA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO COMPOR 90, MS PROJECT, CAD-2009. PROGRAMAS MONITORAMENTO DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADES COM INDICADORES GRÁFICOS (FLUXOGRAMAS) GERANDO CONTROLE E MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTO/OBRAS). Experiência de grande parcela a Engenharia Civil até os dias atuais vem a proporcionar uma compreensão abrangente dos desafios técnicos. Na área de Engenharia Civil aproximadamente 30 (trinta) anos de experiência, onde vem proporcionando uma compreensão abrangente dos desafios técnicos até hoje existentes nesta área. Nesta área técnica, projetamos e otimizamos sistemas para clientes municipais, demonstrando assim uma consistentemente forte capacidade de liderança de projetos complexos, do conceito à conclusão. Supervisionando equipes de engenheiros e empreiteiros, garantindo que o projeto atendesse às complexas especificações do cliente e aos prazos apertados. Lideramos o desenvolvimento de relatórios de projeto detalhados, realizando estimativas de custos e coordenação com as partes interessadas internas e externas para manter uma comunicação clara em todas as fases do projeto. Ao momento de liderança foi estendido à mentoria de engenheiros juniores, guiando-os em desafios complexos de projeto e ajudando-os a desenvolver suas habilidades técnicas. Essa experiência em gerenciamento de projetos, aliada à capacidade de equilibrar requisitos orçamentários, de cronograma e de qualidade, posicionando de forma ideal para garantir o sucesso contínuo dos trabalhos, conforme listado: Gerenciamento e planejamento e a execução de grandes projetos de edificações residenciais. Liderança de equipes de engenheiros e técnicos, otimizando o cronograma das obras e reduzindo o prazo de entrega. Implantação rigorosa de controle de qualidade e segurança, resultando em uma redução para zero acidentes graves nos canteiros. Realização de gestão de contratos com fornecedores e subempreiteiros, negociando condições que geraram economia nos custos totais do projeto, Relatórios de progresso e desempenho para a diretoria, garantindo a transparência e a conformidade com as metas à atingir, Supervisão a construção de pontes e de vias urbanas, garantindo a qualidade técnica e o cumprimento do orçamento, Realização do controle de materiais e equipamentos, otimizando o uso dos recursos e reduzindo o desperdício. Condução de inspeções diárias no canteiro de obras, assegurando a conformidade com as normas técnicas e de segurança, Colaboração na elaboração de orçamentos e cronogramas de obras, participando ativamente da fase de planejamento. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome Ronnie Santos Ribeiro

Nascimento 21/08/1967 - Brasil

Lattes ID 5235555709643465

Nome em citações bibliográficas RIBEIRO, R. S.

Endereço

Endereço residencial Rua 02, Quadra 01, Casa 04
ARAÇAGY - Raposa
65138000, MA - Brasil
Telefone: 98 988276838

Endereço eletrônico E-mail para contato : ronniesr39@hotmail.com
E-mail alternativo : ronniesr39@hotmail.com

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 133
ASS

Idiomas

Inglês Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

Espanhol Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

Formação acadêmica/titulação

2014 - 2015 Especialização em REENGENHARIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS MATEMÁTICA.
Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz, FACIBRA, Wenceslau Braz, Brasil
Título: A INFORMÁTICA E TECNOLOGIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Orientador: MARCOS ANTÔNIO MENDES MENDONÇA

2002 - 2005 Graduação em Pedagogia.
Universidade Regional do Cariri, URCA, Crato, Brasil
Título: A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
Orientador: MARCOS ANTÔNIO MENDES MENDONÇA

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

1987 - 1996 Graduação em Engenharia Civil.
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, São Luis, Brasil
Título: AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIAS CARACTERISTICAS DO AGREGADO MIUDO LATERITICO DISPONIVEL NO MERCADO LUDOVICENCE, Ano de obtenção: 1996
Orientador: PEDRO CHAVES CALDEIRA

2016 - 2018 Ensino Profissional de nível técnico em TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO.
INSTITUTO DANIEL DE LA TOUCHE, DLT, Brasil

2015 - 2017 Ensino Profissional de nível técnico em TÉCNICO EM MINERAÇÃO.
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

Formação complementar

2014 - 2014 Curso de curta duração em CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES. (Carga horária: 180h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

2009 - 2009 Curso de curta duração em METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE. (Carga horária: 24h).
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. FNDE_PPPROV, Brasília, Brasil

1994 - 1994 Curso de curta duração em MARKETING E PLANEJAMENTO: ASSEGURANDO A QUALIDADE. (Carga horaria: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1994 - 1994 Curso de curta duração em CRITÉRIOS PARA PROJETOS DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFICIOS. (Carga horária: 16h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em COMPUTAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA MECANICA. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em PROJETOS MECANICOS. (Carça horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em DES. TECNOLOGICO E FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA. (Carga horaria: 8h).
Universidade Esadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em TECNOLOGIA DO CONCRETO. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em CIENCIAS DOS MATERIAIS. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1992 - 1992 Curso de curta duração em ROBOTICA/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em ROBOTICA/AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em COMPUTAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA MECANICA. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em PROJETOS MECANICOS. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em CONCRETO PROTENDIDO E PREMOLDADO. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1991 - 1991 Curso de curta duração em COMPUTAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA CIVIL. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil
Palavras-chave: COMPUTAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA CIVIL

1991 - 1991 Curso de curta duração em PROJETOS ALTERNATIVOS DE CONSTRUÇÃO. (Carga horária: 8h).
Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Sao Luis, Brasil

1986 - 1986 Curso de curta duração em CURSO DE PROGRAMAÇÃO E DIGITAÇÃO EM MICRO COMP NA LINGUAGEM BASIC AVANÇADO. (Carga horaria: 40h).
CENTRO BASICO DE INFORMATICA. CBI, Brasil

1986 - 1986 Curso de curta duração em CURSO DE PROGRAMAÇÃO E DIGITAÇÃO EM MICRO COMPUTADOR NA LINGUAGEM BASIC II. (Carga horária: 40h).
CENTRO BASICO DE INFORMATICA. CBI, Brasil

Atuação profissional

ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA - EC

2012 - 2016 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 10, Regime: ENGETEL CONSTRUÇÕES LTDA Parcial
Outras informações:
Descrição das atividades exercidas na empresa:Orçamentista, Projetista, Astalto e Concreto, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Coord. de Equipes e etc.

GRUPO MATEUS - MA - GMI

2012 - 2013 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 44, Regime: GRUPO MATEUS - MADedicação exclusiva
Outras informações:
Descrição das atividades exercidas na empresa:Engenheiro Gerenciador de Obra, Coordenador das atividades do Canteiro de Obra, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Execução de Terraplenagem e Estrutura Metálica, Utilização de Planos de Manutenção Preventiva, Instrumentação com utilização de ferramentas de qualidades com indicadores gráficos (fluxogramas) gerando controle e manutenção (equipamento/obras).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA - MA - PBL

2013 - 2016 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 44, Regime: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA - MA Integral
Outras informações:
Descrição das atividades exercidas na empresa:Engenheiro, Realização de Contrato, Projetista, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Coord. de Equipes .

BRASIL EMPREENDIMENTOS. - BE

2016 - 2017 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 10, Regime: BRASIL EMPREENDIMENTOS. Parcial
Outras informações:
Descrição das atividades exercidas na empresa:Engenheiro, Realização de Contrato, Projetista, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Coord. de Equipes .

EVOLUCAO COSTRUCOES E SERVICOS LT. - ECS

2017 - 2022 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 44, Regime: EVOLUCAO COSTRUCOES E SERVICOS LT.Dedicação exclusiva
Outras informações:
Descrição das atividades exercidas na empresa:Engenheiro, Projetista, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Coord. de Equipes .

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA - IM

Nº PROC 0011/2025
Nº PAG 434
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

2014 - 2014 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 10, Regime: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA Parcial
Outras informações:
Engenheiro, Realização de Contrato, Projetista, Fiscalização e Controle Qualidade de Obras, Levantamento de Campo, Coord. de Equipes .

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

1995 - 1996 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL- ESTAGIARIO , Carga horária: 8, Regime: Universidade Estadual do MaranhãoDedicação exclusiva
Outras informações:
ESTÁGIO NO LABORATÓRIO DE ANALISES GRANULOMÉTRICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

PILARES-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - PILARES

1997 - 1998 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL- ESTAGIARIO , Carga horária: 8, Regime: PILARES-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.Dedicação exclusiva
Outras informações:
ESTAGIÁRIO NA EMPRESA PILARES.

MEGA- ENG DE PROJ., MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, CONST. E EMPREENDIMENTO LTDA. - MEGA

1998 - 2001 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: ENGENHEIRO CIVIL , Carga horária: 22, Regime: MEGA- ENG DE PROJ., MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, CONST. E EMPREENDIMENTO LTDA.Dedicação exclusiva
Outras informações:
ENGENHEIRO CIVIL DO QUADRO DA EMPRESA MEGA- ENG DE PROJ., MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, CONST. E EMPREENDIMENTO LTDA.

Áreas de atuação

1. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Civil

Eventos

Eventos

Participação em eventos

1. **III CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA DO MARANHÃO**. 1999. (Congresso) .

Totais de produção

Eventos	
Participações em eventos (congresso)	1

Outras informações relevantes

1 Engenheiro Civil Especialista, Técnico em mineração e Segurança do Trabalho, dedicado com mais de 25 anos de experiência em planejamento, orçamento, execução e supervisão de obras de infraestrutura e edificações. Expertise em gestão de projetos, controle de custos e qualidade, e liderança de equipes multidisciplinares. Busco aplicar meus conhecimentos técnicos e habilidades de gestão para contribuir com projetos desafiadores na Mover Participações, garantindo a excelência e a eficiência das construções e outros. Exercendo práticas de: Planejamento e gestão de obras, Orçamento e controle de custos, Gestão de equipes multidisciplinares, Controle de qualidade e segurança, Resolução de problemas e liderança e Análise de projetos estruturais.

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 03/11/2025 às 13:03:52.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 435
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500727968

NIRE 21201139496
CNPJ 11.415.406/0001-51

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Estrada DA RAPOSA, Nº 17, xxxxx, PIRAMINDE - Raposa/MA - CEP 65138-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250614081	16/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240873688	04/07/2024	BALANCO	NÃO
223	20230876250	05/07/2023	BALANCO	NÃO
002	20230109705	31/01/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20221191623	10/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20220706050	03/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20220280576	08/03/2022	BALANCO	NÃO
002	20211302945	09/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20211109312	27/08/2021	BALANCO	NÃO
002	21201139496	16/06/2021	TRANSFORMACAO	NÃO
002	21201139496	16/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600087007	14/08/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600087007	14/08/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20170017117	24/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20130242500	23/04/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20100257887	30/04/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20100050905	03/02/2010	BALANCO	NÃO
315	20090676904	18/12/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200693783	18/12/2009	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2025, às 21:02:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AGUMQHJS**.

MAC2500727968

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Nº PROC 09/1/2025
Nº PAG 436
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Protocolo: MAC2500727929

NIRE : 21201139496
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201139496	11.415.406/0001-51	18/12/2009	18/12/2009

Endereço Completo
Estrada DA RAPOSA, Nº 17, PIRAMINDE - Raposa/MA - CEP 65138-000

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161-0/02 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS 0161- 0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221- 9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA 8130- 3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4330- 4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 3900-5/00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JACKLINE DA SILVA PEREIRA	255.748.253-68	R$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JACKLINE DA SILVA PEREIRA	255.748.253-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
16/05/2025	20250614081	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2025, às 21:01:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFGKJD95**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 437
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2530108929

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JACKLINE DA SILVA PEREIRA

4ª HABILITAÇÃO
16/01/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/06/1965, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
25/01/2023

4b VALIDADE
24/01/2028

4c ACC
D

4d DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
03747601200 97 SSP MA

4e CPF
255.748.253-68

5 Nº REGISTRO
00106101001

5a CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DALVA DA SILVA NASCIMENTO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		24/01/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
D			
D1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
04381523544
MA0486686395

LOCAL
SAO LUIS, MA

2530108929

MARANHÃO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

1 - 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth (DD/MM/YYYY) / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date (DD/MM/YYYY) / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date (DD/MM/YYYY) / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local e Data / Place / Lugar

I<BRA001061010<016<<<<<<<<<<<<
6506146F2801245BRA<<<<<<<<<<<2
JACKLINE<<DA<SILVA<PEREIRA<<<<

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
EM 05 / 11 / 25
ASS

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 438
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ALTERAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA UNIPESSOAL "ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA"

JACKLINE DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14/06/1965, empresária, portadora da CNH nº 00106101001 SSP-MA e CPF: 255.748.253-68, residente e domiciliada na Rua dos Angelins nº 30, Qd 07, Condominio: Canopus, Bloco B1A, Apartamento 404, Bairro: Jardim São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076030, único sócio da sociedade empresarial "**ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**", com sede na A Sociedade gira sob a denominação de ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, com sede na Estrada da Raposa, nº 17, Bairro: Piramide, Raposa / MA, CEP: 65.138-000, inscrita no **CNPJ: 11.415.406/0001-51**, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE: 21201139496** em **16/06/2021,** resolve assim, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as condições e clausulas seguntes:

Clausula Primeira: O capital social que era de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (hum milhao) divididos em 1.000.000,00 quotas de capital no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócios	%	Nº de quotas	Valor em R$
JACKLINE DA SILVA PEREIRA	100	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**100**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Clausula segunda: O objeto social passar a ser o exercício das atividades econômica:
Fabricacao de estruturas metalicas; Construção de edifícios Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Captação, tratamento e distribuição de água; Gestão de redes de esgoto;Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;Coleta de resíduos não-perigosos;Coleta de resíduos perigosos;Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estrutura metalicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras deTerraplanagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalacao e manutencao de sistemascentrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao; Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; Instalação de painéis publicitários; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;Serviços de pintura de edifícios em geral;Perfuração e construção de poços de água;Comércio varejista de materiais de construção em geral;Servicos de transporte de passageiros – locacao de automovel com motorista;Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor;Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporario de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador;Limpeza em prédios e em domicílios;Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;Atividades paisagísticas; Reparacao e manutencao de equipamentos eletronicos de uso pessoal e domestico;Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

E exercerá as seguintes atividades:

2542-0/00 – Fabricacao de estruturas metalicas
4120-4/00 - Construção de edifícios
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 439
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/01 – Montagem de estrutura metalicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 – Obras de Terraplanagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 – Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao
4322-3/03 – Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 –Servicos de transporte de passageiros – locacao de automovel com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03 –Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporario
7739-0/99 –Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
9521-5/00 – Reparacao e manutencao de equipamentos eletronicos de uso pessoal e domestico
0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 2 4 0
ASS

3ª –Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

4ª - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação:

"ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA"
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

JACKLINE DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14/06/1965, empresária, portadora da CNH nº 00106101001 SSP-MA e CPF: 255.748.253-68, residente e domiciliada na Rua dos Angelins nº 30, Qd 07, Condominio: Canopus, Bloco B1A, Apartamento 404, Bairro: Jardim São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076030, único sócio da sociedade empresarial "**ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA"**, com sede na Estrada da Raposa, nº 17, Bairro: Piramide, Raposa / MA, CEP: 65.138-000, inscrita no **CNPJ: 11.415.406/0001-51**, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE: 21201139496** em **16/06/2021,** resolve assim, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as condições e clausulas seguntes:

1ª - A Sociedade gira sob a denominação de **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, com sede na Estrada da Raposa, nº 17, Bairro: Piramide, Raposa / MA, CEP: 65.138-000.

2ª - A sociedade tem por objeto:
Fabricacao de estruturas metalicas; Construção de edifícios Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Captação, tratamento e distribuição de água; Gestão de redes de esgoto;Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;Coleta de resíduos não-perigosos;Coleta de resíduos perigosos;Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem

de estrutura metalicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras deTerraplanagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalacao e manutencao de sistemascentrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao; Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; Instalação de painéis publicitários; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;Serviços de pintura de edifícios em geral;Perfuração e construção de poços de água;Comércio varejista de materiais de construção em geral;Servicos de transporte de passageiros – locacao de automovel com motorista;Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor;Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporario de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador;Limpeza em prédios e em domicílios;Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;Atividades paisagísticas; Reparacao e manutencao de equipamentos eletronicos de uso pessoal e domestico;Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

E exerce as seguintes atividades:
2542-0/00 – Fabricacao de estruturas metalicas
4120-4/00 - Construção de edifícios
4399-1/01 - Administração de obras
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/01 – Montagem de estrutura metalicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 – Obras de Terraplanagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 – Instalacao e manutencao de sistemascentrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao
4322-3/03 – Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 – Servicos de transporte de passageiros – locacao de automovel com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03 – Aluguel de palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporario
7739-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operado
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
9521-5/00 – Reparacao e manutencao de equipamentos eletronicos de uso pessoal e domestico
0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 2/11
ASS

3ª - O Capital Social é de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), divididos em 1.000.000,00 (hum milhao) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócios	%	Nº de quotas	Valor em R$
JACKLINE DA SILVA PEREIRA	100	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**100**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

4ª - A sociedade iniciou suas atividades em **18/12/2009** e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art.1.052, CC/2002).

7ª - A sociedade será administrada exclusivamente pelo sócio **JACKLINE DA SILVA PEREIRA**, podendo, isoladamente, representá-la em todos os atos que se fizerem necessários, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Artigos 997, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

- O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Balanço e Demonstrações Financeiras. Os lucros obtidos durante o exercício social serão aplicados conforme a determinação dos sócios representantes da totalidade do capital social.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Art.1.071 e 1.072, alínea 2º e Art. 1.078, CC/2002).

10ª - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições legais pertinentes.

12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio (Art.1.028 e Art. 1.031, CC/2002).

13ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou da propriedade (Art. 1.011, alínea 1º, CC/2002).

14ª - Fica eleito o foro da Comarca de Raposa - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Raposa / MA, 13 de maio de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 442
ASS

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25574825368	JACKLINE DA SILVA PEREIRA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 443
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2025 12:13 SOB Nº 20250614081.
PROTOCOLO: 250614081 DE 15/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508045496. CNPJ DA SEDE: 11415406000151.
NIRE: 21201139496. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.415.406/0001-51 **MATRIZ**		**18/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 4444
ASS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DA RAPOSA	**17**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.138-000	**PIRAMINDE**	**RAPOSA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUCOESROYAL@GMAIL.COM	**(98) 9174-6894**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025** às **14:11:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.415.406/0001-51 **MATRIZ**		**18/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DA RAPOSA	**17**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.138-000	**PIRAMINDE**	**RAPOSA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUCOESROYAL@GMAIL.COM	**(98) 9174-6894**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025** às **14:11:42** (data e hora de Brasília).

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 448
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.415.406/0001-51 **MATRIZ**		**18/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DA RAPOSA	**17**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.138-000	**PIRAMINDE**	**RAPOSA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUCOESROYAL@GMAIL.COM	**(98) 9174-6894**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025** às **14:11:42** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 446
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº 00830

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO **000885 - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**			Nº CPF / CNPJ 11.415.406/0001-51
NOME EMPRESARIAL **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**			DATA ABERTURA 18/12/2009
LOGRADOURO ESTRADA DA RAPOSA		Nº IMOVEL 17	NOME BAIRRO PIRAMIDE
Nº CEP 65138000	EDIFICIO	APTO / SALA	MUNICIPIO - UF RAPOSA / MA
OBSERVAÇÕES EMAIL: CONSTRUCOESROYAL@GMAIL.COM			COMPLEMENTO
CNAE - ATIVIDADE **4120-4/00** CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			HORARIO NORMAL: HORARIO ESPECIAL: IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATI\	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	4329-1/01	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4330-4/02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E A	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMI	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
0161-0/02	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS	0161-0/03	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHI
3600-6/01	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3701-1/00	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃC	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSC
3822-0/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS		

Nº PROC 001 /2025
Nº PAG 497
ASS

Obs:

Data Emissão: 02/06/2025

Vencimento: 31/12/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

DATA DE EMISSÃO: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - (98) 32290202

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CNPJ/CPF:
11.415.406/0001-51

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
885	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA			ESTRADA DA RAPOSA	
NÚMERO: 17	Nº CEP: 65138000	BAIRRO: PIRAMIDE	COMPLEMENTO:	MUNICÍPIO - UF: RAPOSA - MA	NOME EDIFÍCIO:	Nº APTO:
ABERTURA: 18/12/2009	CADASTRO: 13/12/2021	INSC. ESTADUAL:	CÓD. JUNTA COMERCIAL:	E-MAIL: CONSTRUCOESROYAL@GMAIL.COM	WEBSITE:	TELEFONE: 98 991746894

CONTADOR: **9020 - JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
704	0704	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
706	0706	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
709	0709	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
710	0710	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
712	0712	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
716	0716	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
717	0717	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
718	0718	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
10000	4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS Ativ. Principal
10066	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
10108	3600-6/01	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
10110	3701-1/00	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
10112	3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
10114	3822-0/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
10433	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
10445	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
10465	8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
10466	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
10824	0161-0/02	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
11012	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
11013	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
11015	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
11018	4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11019	4221-9/04	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
11021	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
11022	4222-7/02	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
11029	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
11032	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
11034	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
11036	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
11039	4329-1/01	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
11047	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
11051	4399-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
11055	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11104	4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
11157	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
11325	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
11349	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA Nº	23.000000
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁ LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	ALTO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 448
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

SÓCIOS DA EMPRESA	
6444	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
9241	JACKLINE DA SILVA PEREIRA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 449
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.415.406/0001-51 **Inscrição Estadual:** 12.702584-7
Razão Social: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR DA RAPOSA
Número: 17 **Complemento:**
Bairro: PIRAMINDE
Município: RAPOSA **UF:** MA
CEP: 65138000 **DDD:** **Telefone:** 84364565

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 450
ASS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
161003	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2542000),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/11/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 451
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:59:37 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **B26B.7297.9BC8.8748**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 459
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 355194/25 **Data da** 12/11/2025 15:00:37

Inscrição Estadual: 127025847 **CPF/CNPJ:** 11415406000151

Razão Social: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Endereço: ETR DA RAPOSA, 17 CEP: 65138000 - PIRAMINDE

Telefone: (98)84364565 **Município:** RAPOSA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 453
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Data Impressão: 12/11/2025 15:00:37

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 106130/25 **Data da** 12/11/2025 10:42:56

Inscrição Estadual: 127025847 **CPF/CNPJ:** 11415406000151

Razão Social: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Endereço: ETR DA RAPOSA, 17 CEP: 65138000 - PIRAMINDE

Telefone: (98)84364565 **Município:** RAPOSA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Nº PROC 091/2025
Nº PAG 454
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Data Impressão: 12/11/2025 15:01:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO Nº. 0001294

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
885	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO	APTO. / SALA
ESTRADA DA RAPOSA	17	65138000	PIRAMIDE	
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO		
RAPOSA	MA			

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
ROYAL EMPREENDIMENTOS E	11.415.406/0001-51	

FINALIDADE DA CERTIDÃO

Data de Emissão: 21/10/2025 **Data de Validade: 19/01/2026**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que **constam pendências em seu nome com exigência suspensa**, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Esta Certidão é dispensada de assinatura e sua validade pode ser consultada nos links
https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiptu/
https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/

Validade (90 dias):

Nº PROC 091/2025
Nº PAG 455
ASS

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

RAPOSA(MA), 21 de OUTUBRO de 2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

274 LAIS LATAINE RIBEIRO DOS ANJOS - 21/10/2025 10:10

BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)
Atendimento » Certidões » Certidões de débitos

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.415.406/0001-51
Razão Social: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
Endereço: EST DA RAPOSA 17 / PIRAMINDE / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102405301622614003

Informação obtida em 10/11/2025 14:18:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 456
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.415.406/0001-51
Certidão nº: 68565418/2025
Expedição: 10/11/2025, às 14:19:10
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.415.406/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 157
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JACKLINE DA SILVA PEREIRA
CPF: 255.748.253-68
Certidão nº: 69288641/2025
Expedição: 12/11/2025, às 15:43:33
Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JACKLINE DA SILVA PEREIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **255.748.253-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 458
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
CERTIDÃO EMITIDA em 12/11/2025, às 15:47:03

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/11/2025*, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **Qe4L834yx6BjXrn**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/11/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 12/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 439
ASS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 255.748.253-68
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/11/2025, às 15:45:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **JE554TMM4W**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº PROC 0001/2025
Nº PAG 4 810
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.415.406/0001-51
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/11/2025, às 15:44:48, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **24JKRAZJ4J**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 461
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 09/2025
Nº PAG 462
ASS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
CERTIDÃO EMITIDA em 12/11/2025, às 15:46:33

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/11/2025*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **AbF70Z1ZDitsdRT**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/11/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 12/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Jamara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 12/11/2025
Data de validade: 12/01/2026

Nº da certidão: 12503973086
Código de Validação: b9d4824bd2

NOME: JACKLINE DA SILVA PEREIRA

CPF: 255.748.253-68

DATA DE NASCIMENTO: 14/06/1965

FILIAÇÃO: DALVA DA SILVA NASCIMENTO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 163
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/11/2025
Data de validade: 10/01/2026

Nº da certidão: 12503939147
Código de Validação: 0b5df193ca

NOME: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 11.415.406/0001-51

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 464
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 465
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 352025
Código de validação: 90EA1948BD

Número da guia: 25063701002290684.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) dia do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 **(dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL ESTADUAL** contra: **JACKLINE DA SILVA PEREIRA**, CPF Nº. 255.748.253-68, inscrito no RG n.º 0374760120097, SSP-MA, com endereço à Estrada da Raposa, 17 Pirâmide, Raposa/Ma, CEP:65.253-000. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de novembro de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO**

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA. 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:39 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC 0001/2025
Nº PAG 166
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC. 09112025
Nº PAG 467
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 322025
Código de validação: CC3A88EC21

Número da guia: 25063701002290649.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) dia do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 **(dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL ERSTADUAL** contra: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 11.415.406/0001-51**, com endereço à Estrada da Raposa, Nº 203, Sala Nº 09, Vila Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. **Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17** de novembro **de 2025.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:22 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 468
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 469
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 362025
Código de validação: 57647B91DA

Número da guia: 25063701002290696.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) dia do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 **(dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** contra: **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** CPF Nº. 255.748.253-68, inscrita no RG n.º 0374760120097, SSP-MA, com endereço à Estrada da Raposa, 17 Pirâmide, Raposa/Ma, CEP:65.253-000. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de novembro de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:40 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 470
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 471
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 312025
Código de validação: 938066A9AA

Número da guia: 25063701002290637.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **17 (dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** contra: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 11.415.406/0001-51**, com endereço à Estrada da Raposa, Nº 203, Sala Nº 09, Vila Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. **Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, Mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de novembro de 2024.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Janara da Silva Lira
...e de contratação
...ria Nº063/2025

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 2055-4210

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:21 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 472
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC. 09/11/2025
Nº PAG 473
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 342025
Código de validação: 7A0321A829

Número da guia: 25063701002290673.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) dia do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 **(dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL** contra: **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** CPF Nº. 255.748.253-68, inscrito no RG n.º 0374760120097, SSP-MA, com endereço à Estrada da Raposa, 17 Pirâmide, Raposa/Ma, CEP:65.253-000. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de novembro de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:39 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 4.74
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 175
ASS

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 332025
Código de validação: F9B134E85E

Número da guia: 25063701002290662.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 **(dezessete)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL** contra: **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 11.415.406/0001-51**, com endereço à Estrada da Raposa, Nº 203, Sala Nº 09, Vila Pirâmide, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. **Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, Mat. 172825, consultei e digitei. E eu, Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de novembro de 2025.**

OBSERVAÇÕES: 1. O Nome, CPF/CNPJ e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. 2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE). 3. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.** 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Judicial
Vara Única do Termo Judiciário de Raposa
Matrícula 127985

Documento assinado. RAPOSA, 17/11/2025 11:22 (MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA)

Nº PROC 0001/2025
Nº PAG 476
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
255.748.253-68
(DALVA DA SILVA NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.2Q3O.O30H.1TK7.J349.HZQ5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC 00112025
Nº PAG 177
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EXCELENCE SERVICOS EIRELI
11.415.406/0001-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.AEQ1.ZZCX.JTY3.DWIA.Z0D8**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 178
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

12/11/2025 15:49:23

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
255.748.253-68
(DALVA DA SILVA NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.9XZU.PB8M.FZAY.T4UJ.OLZG**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 179
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EXCELENCE SERVICOS EIRELI
11.415.406/0001-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.WG3D.NPSR.8QS3.U3PD.YLOK**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 480
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
255.748.253-68
(DALVA DA SILVA NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.LP18.E14N.SK20.DP72.B4QH**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC. 001 / 2025
Nº PAG 481
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EXCELENCE SERVICOS EIRELI
11.415.406/0001-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.AT1N.AZZD.STTW.Y4AG.QCMX**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 182
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

12/11/2025 15:50:21

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JACKLINE DA SILVA PEREIRA
255.748.253-68
(DALVA DA SILVA NASCIMENTO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.E9FG.FG4R.RO7A.PKOC.ZH3X**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº PROC 001/2025
Nº RAG 483
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

12/11/2025 15:52:59

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EXCELENCE SERVICOS EIRELI
11.415.406/0001-51

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.5F6Q.1QNY.11QU.9ZH1.56EO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Nº 7730: 004/2025
Nº RAB: 484
ASS:

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 485
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA N °. 001/2025-CMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

Empresa Solicitante: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, DECLARA que dispõe de pessoas privadas de liberdade aptas à execução de Trabalho Externo nesta localidade e de pessoas egressas do sistema prisional.

São Luís, *data da assinatura eletrônica.*

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

944

Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES**, **SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 10/11/2025, às 17:28, conforme art. 4º da Lei Federal nº 14.063.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ma.gov.br/autenticidade informando o código verificador **011132402** e o código CRC **FA8513EA**.

Janaina da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 486
ASS

DECLARAÇÃO COM ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA, com sede na Estrada da Raposa, nº 17, sala 201, Bairro: Pirâmide, Raposa - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.415.406/0001-51 e Inscrição Estadual nº 12.7025847, **DECLARA**, para os devidos fins para participação de licitação, comprovação junto a fornecedores etc., sob as penas da lei (Lei nº 7.115/83) e em conformidade com as normas contábeis brasileiras (NBC's do CFC), que: A empresa está enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional.

As alíquotas dos impostos/tributos inerentes às suas atividades **41.20-4-00 - Construção de edifícios** e o(s) respectivo(s) CNAE, se necessário são as seguintes, conforme a legislação vigente e o regime adotado: Tributo Alíquota Aplicável (%) Base Legal/Observações ISS - Imposto Sobre Serviços 5%

A empresa declara que todas as informações prestadas são verdadeiras e que se responsabiliza civil e criminalmente pelas mesmas, estando ciente de que a falsidade desta declaração sujeitará o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Comprometemo-nos a manter as informações atualizadas sempre que ocorrerem mudanças no regime tributário ou nas alíquotas aplicáveis.

Raposa - MA, 14 de novembro de 2025

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:29:19 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA | CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA | CPF: 255.748.253-68
EMPRESÁRIA

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300

Assinado de forma digital por HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
CONTADOR | CRC/MA 010478

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÕES EXPRESSAS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68**,** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
4.6. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:32:10 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 187
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO ITEM 9.9.6

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

Conforme item 9.9.6. se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação caso não seja apresentado.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422774880187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:32:02 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 188
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 Dados: 2025.11.14 09:02:49 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 484
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 490
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 491
ASS

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

(**JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (**ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA**), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CMC ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=ART ACELID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=20422376000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 Dados: 2025.11.14 09:38:56 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 492
ASS

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422574000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:54:31 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300
Assinado de forma digital por HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO:99780062300

HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010478

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=25422037400187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:54:59 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 493
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMC.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB v5, ou=AR FACLUD CERTIFICADORA DIGITAL, ou=videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:35:10 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 404
ASS

Janiara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ n° **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA**,** CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF N° 255.748.253-68**,** vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARA, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:
Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA**,** CEP: 65.138-000.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB v1, ou=AR FACELID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29402374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:36:09 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF N° 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 495
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Declara que o **Sr. RONNIE SANTOS RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL Registro/CREA MA: 1103277367 CPF: 278.484.85315** será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:36:20 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 496
ASS

Confirmamos a indicação,

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

Assinado de forma digital por RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Dados: 2025.11.14 09:36:45 -03'00'

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 497
ASS

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da Concorrência 001/2025, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:32:21 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Assinado de forma digital por RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Dados: 2025.11.14 09:57:59 -03'00'

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA**,** CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68**,** DECLARA:

que tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:56:41 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

Assinado de forma digital por RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Dados: 2025.11.14 09:58:19 -03'00'

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 498
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO - EQUIPE TÉCNICA – DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ n° **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF N° 255.748.253-68**,** DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Declara formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica especializada indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuarão como responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pela execução da obra.

Vem designar o(s) profissional(ais) **Sr. RONNIE SANTOS RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL Registro/CREA MA: 1103277367 CPF: 278.484.85315** como RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) E COORDENADOR GERAL pelos serviços objeto.
DECLARA QUE TER DISPONIBILIDADE das instalações, máquinas, equipamentos, considerados E TUDO QUE FOR NECESSÁRIOS essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções, e caso necessário, obteremos novos equipamentos para a realização do objeto. Segue relação: Escavadeiras Hidráulicas Caminhões Rolos Compactadores... Andaime. ... 02 Betoneira. ... Bomba d'água. ... Chave de aperto. ... Compressor de ar. ... Esmerilhadeira. ... Furadeira... 02 Carro de mão. Colheres, Pá de Enxada Mão de obra... Pintores, Serventes, Eng. Segurança do Trabalho, Civil, e Etc... Equipamentos e tudo que for necessário para entrega da obra.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368 Dados: 2025.11.14 09:39:01 -02'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF N° 255.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 499
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 300
ASS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que jurídica possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

CONFORME CONSULTA MURAL DE CONTRATOS DO ESTADO NO DIA 14/11/2025:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Dedetização, Desratização, Descupinação E Higienização Nas áReas Internas, Para Câmara Municipal De Santo Antonio Dos Lopes/ma.
DATA DE INÍCIO/ASSINATURA: 06/02/2025
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES.
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 06/02/2026
VALOR GLOBAL + ADITIVOS: R$ 16.835,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA DOS CUNHAS /MA
Contratação Dos Serviços De Dedetização
DATA DE INÍCIO/ASSINATURA: 24/02/2025
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 31/12/2025
VALOR GLOBAL + ADITIVOS: R$ 14.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO /MA
Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços Para A Execução Da Obra: Escola 6 Salas Com Quadra — Avenida Flamboyan (3185482), No Município De Pedro Do Rosário - Ma
DATA DE INÍCIO/ASSINATURA: 06/06/2025
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 07/04/2026
VALOR GLOBAL + ADITIVOS: R$ 2.065.996,61

COMPROVAÇÃO 1

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor total dos contratos}} = X\ 12 > 1 \qquad \frac{2.665.094,85}{2.097.681,61} = X\ 12 > 1 = 15,24$$

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

COMPROVAÇÃO 2

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE - e a declaração apresentada seja superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos contratos}}{\text{Valor da receita bruta}} = X\ 100 \qquad \frac{2.718.267,32 - 2.097.681,61}{2.718.267,32} = X\ 100 = 22,83$$

Então o percentual encontrado é maior que 10% (POSITIVO), onde tem-se às seguintes justificativas: JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%.

ANTES DE INICIARMOS, INFORMAMOS QUE OS ALGUNS CONTRATOS VIGENTES POSSUEM GARANTIAS CONTRATUAIS, DANDO SUPORTE E FORTALECENDO PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. APESAR DE ESTA EM VIGENCIA, COM O TOTAL DE CONTRATOS R$ 2.718.267,32 OU MELHOR, NÃO INTERFERE NA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=ART ACLID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=25922374000107, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.14 09:40:04 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 501
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

RELATORIO FOTOGRAFICO EMPRESA ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 11.415.406/0001-51

FOTO 01 – FACHADA DA EMPRESA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 302
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ROYAL
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

FOTO 02 -FACHADA DA EMPRESA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 503
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

FOTO 03 – RECEPCAO

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 504
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



FOTO 04 – SALA DIRETORIA

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 505
ASS

Janara da Silva Li
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

ROYAL
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



Nº PROC 001/2025
Nº PAG 506
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 507
ASS

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Chapadinha
Câmara Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	17/11/2025 - 19:01:54	N/C	N/C	1	R$586.400,74	R$ 586.400,74	Sim

Critérios de desempate do processo

BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:52:41.
Código verificador: F4A437

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

GR CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	90 dias

Fornecedores divulgados.

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 508
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

JANARA DA SILVA LIRA
Presidente

VILSON ALMEIDA FILHO
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:52:41.
Código verificador: F4A437

JOSUÉ VIEIRA DA SILVA

Substituto

Nº PROC 001/2025

Nº PAG 309

ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:52:41.
Código verificador: F4A437

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 310
ASS

ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Chapadinha
Câmara Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA,	591.492,95	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/11/2025 - 17:11	EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001-2025 - REF. E AMPL CÂMARA.pdf
04/11/2025 - 17:15	ART - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:49:44	Negociação aberta para o processo 001/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:54:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	586.400,74	1	586.400,74

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:07.
Código verificador: F4A438

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	17/11/2025 - 19:01:54	N/C	N/C	1	R$586.400,74	R$ 586.400,74	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	90 dias

Nº PROC 001/2025
Nº RAC 511
ASS

Lances Enviados

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/11/2025 - 19:01:54	586.400,74 (proposta)	11.415.406/0001-51 - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	17/11/2025 - 19:01	JACKLINE DA SILVA PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2025 - 18:21	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/11/2025 - 17:15:57	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ART - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.pdf) em 04/11/2025 às 17:15.
18/11/2025 - 08:13:41	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
18/11/2025 - 08:15:12	Presidente da Comissão	Daremos início nesse momento aos trabalhos relativos a esta licitação(concorrência 001/2025), inicialmente realizando análise da documentação de habilitação dos licitantes participantes, em seguida daremos prosseguimento aos demais atos desta licitação e manifestação de nossas considerações. Solicito que fiquem atentos a este chat, pois o meu contato com os senhores será exclusivamente por meio deste local. Boa sorte.
18/11/2025 - 08:15:18	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
18/11/2025 - 11:01:35	Presidente da Comissão	Em analise realidade verificamos que a empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA atendeu a todos os requisitos editalícios quanto a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica financeira desta licitação. Ficando habilitada na concorrência nº 001/2025.
18/11/2025 - 11:01:41	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
18/11/2025 - 11:01:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 11:11.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 11:27:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/11/2025 - 11:27:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 11:42:30	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 11:44:10	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 11:49:10.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:07.
Código verificador: F4A438

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

18/11/2025 - 11:49:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 11:49:10. Poderão ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
18/11/2025 - 11:49:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 11:49:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 586.400,74.
18/11/2025 - 11:49:44	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/11/2025 - 11:50:11	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 13:50.
18/11/2025 - 11:54:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 16:12:47	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para analise e emissão de parecer técnico da proposta de preços da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA, retornaremos amanhã 19/11/2025, às 11h para apresentação de nossas considerações. Obrigado a todos
19/11/2025 - 11:46:05	Presidente da Comissão	A sessão continua suspensa, fica prorrogado o retorno para hoje às 17h
19/11/2025 - 17:02:37	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos!
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	Análise da proposta técnica da Concorrência nº 001/2025 Análise da Concorrência nº 001/2025 Processo Administrativo nº 14101427/2025 (Conforme despacho de 18 de novembro de 2025) A presente análise refere-se à Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme previsto no edital da Concorrência nº 001/2025. Para a análise da documentação técnica, seguiram-se as diretrizes estabelecidas no item 8.5.2 13 Verificações da Exequibilidade/Inexequibilidade do edital. A empresa abaixo indicada teve sua documentação submetida à avaliação: EMPRESA: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11 1. Análise da exequibilidade da proposta (Item 8.5.2 do Edital) 22 Valor orçado pela Administração: R$ 586.400,74 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) 22 Valor ofertado pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA: R$ 586.400,74 (quinhentos... (CONTINUA)
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	(CONT. 1) e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) Base legal: Art. 59 da Lei nº 14.133/2021 "PAR" 4º 13 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. 22 75% do valor orçado: o 75% de 586.400,74 R$ 439.800,56 Assim, qualquer proposta inferior a R$ 439.800,56 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos) seria considerada manifestamente inexequível. A proposta apresentada pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, no valor de R$ 586.400,74, não é inexequível, encontrando-se dentro dos parâmetros de exequibilidade estabelecidos pela legislação e pelo edital. Concluímos que: Após a análise da habilitação técnica da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, constatou-se que sua proposta técnica, no valor de R$ 586.400,74 (quinhentos e...
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	(CONT. 2) oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), não é inexequível. Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa está em conformidade com as exigências do edital da Concorrência nº 001/2025. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha declara a empresa classificada. Registra-se, ainda, que, em momento oportuno, o fiscal do contrato, a ser designado por esta Câmara Municipal, realizará as verificações e ajustes cabíveis, sugerindo a continuidade do processo ou eventual necessidade de providências adicionais.
19/11/2025 - 17:37:10	Presidente da Comissão	Fica assim a empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA classifica nesta licitação.
19/11/2025 - 17:37:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA.
19/11/2025 - 17:37:49	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/11/2025 - 17:37:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 17:47.
19/11/2025 - 17:53:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2025 - 17:55:42	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
19/11/2025 - 17:55:42	Sistema	Motivo: Retificação
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	Análise da proposta técnica da Concorrência nº 001/2025 Análise da Concorrência nº 001/2025 Processo Administrativo nº 14101427/2025 (Conforme despacho de 18 de novembro de 2025) A presente análise refere-se à Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme previsto no edital da Concorrência nº 001/2025. Para a análise da documentação técnica, seguiram-se as diretrizes estabelecidas no item 8.5.2 13 Verificações da Exequibilidade/Inexequibilidade do edital. A empresa abaixo indicada teve sua documentação submetida à avaliação: EMPRESA: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11 1. Análise da exequibilidade da proposta (Item 8.5.2 do Edital) 22 Valor orçado pela Administração: R$ 586.400,74 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) 22 Valor ofertado pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA: R$ 586.400,74 (quinhentos... (CONTINUA)
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	(CONT. 1) e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) Base legal: Art. 59 da Lei nº 14.133/2021 "PAR" 4º 13 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. 22 75% do valor orçado: o 75% de 586.400,74 R$ 439.800,56 Assim, qualquer proposta inferior a R$ 439.800,56 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos) seria considerada manifestamente inexequível. A proposta apresentada pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, no valor de R$ 586.400,74, não é inexequível, encontrando-se dentro dos parâmetros de exequibilidade estabelecidos pela legislação e pelo edital. Concluímos que: Após a análise da habilitação técnica da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, constatou-se que sua proposta técnica, no valor de R$ 586.400,74 (quinhentos e...
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	(CONT. 2) oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), não é inexequível. Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa está em conformidade com as exigências do edital da Concorrência nº 001/2025. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha declara a empresa classificada.
19/11/2025 - 17:56:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 18:06.
19/11/2025 - 18:11:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA.
19/11/2025 - 18:11:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 18:21.
19/11/2025 - 18:22:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Ranildo de Souza Santos.
24/11/2025 - 15:41:27	Sistema	O item 0001 foi homologado por Ranildo de Souza Santos.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:07.
Código verificador: F4A438

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

JANARA DA SILVA LIRA
Presidente

VILSON ALMEIDA FILHO
Apoio

JOSUÉ VIEIRA DA SILVA
Substituto

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 513
ASS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:07.
Código verificador: F4A438

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 514
ASS

ATA FINAL

Câmara Municipal de Chapadinha
Câmara Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA,	591.492,95	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/11/2025 - 17:11	EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001-2025 - REF. E AMPL CÂMARA.pdf
04/11/2025 - 17:15	ART - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 11:49:44	Negociação aberta para o processo 001/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:54:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,	ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	586.400,74	1	586.400,74

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:08.
Código verificador: F4A439

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria N°063/2025

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	17/11/2025 - 19:01:54	N/C	N/C	1	R$586.400,74	R$ 586.400,74	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	11.415.406/0001-51	90 dias

Lances Enviados

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/11/2025 - 19:01:54	586.400,74 (proposta)	11.415.406/0001-51 - ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	17/11/2025 - 19:01	JACKLINE DA SILVA PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2025 - 18:21	- -	- -

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 315
ASS

Chat

Data	Apelido	Frase
04/11/2025 - 17:15:57	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ART - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.pdf) em 04/11/2025 às 17:15.
18/11/2025 - 08:13:41	Presidente da Comissão	Bom dia a todos!
18/11/2025 - 08:15:12	Presidente da Comissão	Daremos início nesse momento aos trabalhos relativos a esta licitação(concorrência 001/2025), inicialmente realizando análise da documentação de habilitação dos licitantes participantes, em seguida daremos prosseguimento aos demais atos desta licitação e manifestação de nossas considerações. Solicito que fiquem atentos a este chat, pois o meu contato com os senhores será exclusivamente por meio deste local. Boa sorte.
18/11/2025 - 08:15:18	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
18/11/2025 - 11:01:35	Presidente da Comissão	Em analise realidade verificamos que a empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA atendeu a todos os requisitos editalícios quanto a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica financeira desta licitação. Ficando habilitada na concorrência nº 001/2025.
18/11/2025 - 11:01:41	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
18/11/2025 - 11:01:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 11:11.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 11:27:23	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 11:27:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/11/2025 - 11:27:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 11:42:30	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 11:44:10	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 11:49:10.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:06.
Código verificador: F4A439

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 607/2025
Nº PAG 516
ASS

18/11/2025 - 11:49:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 11:49:10. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
18/11/2025 - 11:49:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 11:49:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 586.400,74.
18/11/2025 - 11:49:44	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/11/2025 - 11:50:11	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 13:50.
18/11/2025 - 11:54:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 16:12:47	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para analise e emissão de parecer técnico da proposta de preços da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA, retornaremos amanhã 19/11/2025, às 11h para apresentação de nossas considerações. Obrigado a todos
19/11/2025 - 11:46:05	Presidente da Comissão	A sessão continua suspensa, fica prorrogado o retorno para hoje às 17h
19/11/2025 - 17:02:37	Presidente da Comissão	Boa tarde a todos!
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	Análise da proposta técnica da Concorrência nº 001/2025 Análise da Concorrência nº 001/2025 Processo Administrativo nº 14101427/2025 (Conforme despacho de 18 de novembro de 2025) A presente análise refere-se à Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme previsto no edital da Concorrência nº 001/2025. Para a análise da documentação técnica, seguiram-se as diretrizes estabelecidas no item 8.5.2 13 Verificações da Exequibilidade/Inexequibilidade do edital. A empresa abaixo indicada teve sua documentação submetida à avaliação: EMPRESA: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11 1. Análise da exequibilidade da proposta (Item 8.5.2 do Edital) 22 Valor orçado pela Administração: R$ 586.400,74 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) 22 Valor ofertado pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA: R$ 586.400,74 (quinhentos... (CONTINUA)
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	(CONT. 1) e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) Base legal: Art. 59 da Lei nº 14.133/2021 "PAR" 4º 13 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. 22 75% do valor orçado: o 75% de 586.400,74 R$ 439.800,56 Assim, qualquer proposta inferior a R$ 439.800,56 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos) seria considerada manifestamente inexequível. A proposta apresentada pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, no valor de R$ 586.400,74, não é inexequível, encontrando-se dentro dos parâmetros de exequibilidade estabelecidos pela legislação e pelo edital. Concluímos que: Após a análise da habilitação técnica da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, constatou-se que sua proposta técnica, no valor de R$ 586.400,74 (quinhentos e...
19/11/2025 - 17:33:49	Presidente da Comissão	(CONT. 2) oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), não é inexequível. Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa está em conformidade com as exigências do edital da Concorrência nº 001/2025, A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha declara a empresa classificada. Registra-se, ainda, que, em momento oportuno, o fiscal do contrato, a ser designado por esta Câmara Municipal, realizará as verificações e ajustes cabíveis, sugerindo a continuidade do processo ou eventual necessidade de providências adicionais.
19/11/2025 - 17:37:10	Presidente da Comissão	Fica assim a empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA classifica nesta licitação.
19/11/2025 - 17:37:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA.
19/11/2025 - 17:37:49	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/11/2025 - 17:37:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 17:47.
19/11/2025 - 17:53:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2025 - 17:55:42	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
19/11/2025 - 17:55:42	Sistema	Motivo: Retificação
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	Análise da proposta técnica da Concorrência nº 001/2025 Análise da Concorrência nº 001/2025 Processo Administrativo nº 14101427/2025 (Conforme despacho de 18 de novembro de 2025) A presente análise refere-se à Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme previsto no edital da Concorrência nº 001/2025. Para a análise da documentação técnica, seguiram-se as diretrizes estabelecidas no item 8.5.2 13 Verificações da Exequibilidade/Inexequibilidade do edital. A empresa abaixo indicada teve sua documentação submetida à avaliação: EMPRESA: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11 1. Análise da exequibilidade da proposta (Item 8.5.2 do Edital) 22 Valor orçado pela Administração: R$ 586.400,74 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) 22 Valor ofertado pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA: R$ 586.400,74 (quinhentos... (CONTINUA)
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	(CONT. 1) e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos) Base legal: Art. 59 da Lei nº 14.133/2021 "PAR" 4º 13 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. 22 75% do valor orçado: o 75% de 586.400,74 R$ 439.800,56 Assim, qualquer proposta inferior a R$ 439.800,56 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos) seria considerada manifestamente inexequível. A proposta apresentada pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, no valor de R$ 586.400,74, não é inexequível, encontrando-se dentro dos parâmetros de exequibilidade estabelecidos pela legislação e pelo edital. Concluímos que: Após a análise da habilitação técnica da empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, constatou-se que sua proposta técnica, no valor de R$ 586.400,74 (quinhentos e...
19/11/2025 - 17:55:53	Presidente da Comissão	(CONT. 2) oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), não é inexequível. Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa está em conformidade com as exigências do edital da Concorrência nº 001/2025. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha declara a empresa classificada.
19/11/2025 - 17:56:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 18:06.
19/11/2025 - 18:11:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA.
19/11/2025 - 18:11:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/11/2025 às 18:21.
19/11/2025 - 18:22:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Ranildo de Souza Santos.
24/11/2025 - 15:41:27	Sistema	O item 0001 foi homologado por Ranildo de Souza Santos.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:08.
Código verificador: F4A439

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

JANARA DA SILVA LIRA
Presidente

VILSON ALMEIDA FILHO
Apoio

JOSUÉ VIEIRA DA SILVA
Substituto

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 517
ASS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:08.
Código verificador: F4A439

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Janaina da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 518
ASS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025-CMC
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51,** sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representante legal **JACKLINE DA SILVA PEREIRA,** brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, sob as penas da Lei, vem apresentar a V.Sas a proposta abaixo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI: 27,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 2.600,15
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO. INSTALADA	ORSE	un	1,00	R$ 745,00	R$ 745,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	116,55	R$ 4,71	R$ 548,95
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	20,00	R$ 65,31	R$ 1.306,20
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R$ 10.331,61
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,30	R$ 58,26	R$ 134,00
2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,00	R$ 24,95	R$ 149,70
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,76	R$ 15,78	R$ 185,57
2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	94,18	R$ 7,46	R$ 702,58
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	172,70	R$ 1,91	R$ 329,86
2.6	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	m2	36,00	R$ 9,09	R$ 327,24
2.7	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	19,75	R$ 203,22	R$ 4.013,60
2.8	C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	6,00	R$ 270,18	R$ 1.621,08
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA	SEINFRA	M3	36,60	R$ 28,28	R$ 1.035,05
2.10	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	M3XKM	585,60	R$ 3,13	R$ 1.832,93
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO						R$ 3.269,52
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,50	R$ 85,56	R$ 641,70
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	24,50	R$ 85,56	R$ 2.096,22
3.3	94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	6,65	R$ 79,94	R$ 531,60
4	INFRAESTRUTURA						R$ 18.325,83
4.1	ALICERCE						R$ 1.784,37

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 963/2025

4.1.1	C8529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	M3	5,50	R$ 324,43	R$ 1.784,37
4.2	**SAPATAS ISOLADAS**						**R$ 11.586,09**
4.2.1	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	31,20	R$ 50,52	R$ 1.576,22
4.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	15,00	R$ 42,88	R$ 643,20
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	125,90	R$ 12,98	R$ 1.634,18
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	9,80	R$ 487,78	R$ 4.780,24
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	9,80	R$ 301,25	R$ 2.952,25
4.3	**VIGA BALDRAME**						**R$ 4.955,37**
4.3.1	S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	22,55	R$ 42,05	R$ 948,23
4.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	87,50	R$ 14,55	R$ 1.273,13
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,10	R$ 18,47	R$ 629,83
4.3.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,70	R$ 495,71	R$ 842,71
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,70	R$ 295,74	R$ 502,76
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	27,40	R$ 27,69	R$ 758,71
5	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**						**R$ 53.667,89**
5.1	**PILARES**						**R$ 24.550,55**
5.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	91,50	R$ 88,44	R$ 8.092,26
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,40	R$ 9,86	R$ 5.160,72
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	334,00	R$ 13,04	R$ 4.355,36
5.1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,60	R$ 1.051,85	R$ 6.942,21
5.2	**VIGAS**						**R$ 27.019,01**
5.2.1	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,40	R$ 111,13	R$ 15.824,91
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,72	R$ 9,86	R$ 3.241,18
5.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	166,30	R$ 13,04	R$ 2.168,55
5.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,40	R$ 1.071,18	R$ 5.784,37
5.3	**LAJE**						**R$ 2.098,33**
5.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	10,80	R$ 194,29	R$ 2.098,33
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						**R$ 14.717,52**
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	147,20	R$ 94,67	R$ 13.935,42

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 530
ASS

Janara da Silva Lir
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

6.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,80	R$ 49,50	R$ 782,10
7	**COBERTURA**						**R$ 12.754,42**
7.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 4.826,41**
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	23,00	R$ 81,94	R$ 1.884,62
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	14,00	R$ 13,59	R$ 190,26
7.1.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	14,00	R$ 52,97	R$ 741,58
7.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,80	R$ 13,63	R$ 24,53
7.1.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	9,00	R$ 67,74	R$ 609,66
7.1.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,00	R$ 166,83	R$ 1.000,98
7.1.7	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	9,60	R$ 39,04	R$ 374,78
7.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 7.928,01**
7.2.1	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	98,70	R$ 57,40	R$ 5.665,38
7.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	17,50	R$ 13,63	R$ 238,53
7.2.3	94210	RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,00	R$ 67,47	R$ 2.024,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 91.928,58**
8.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 5.614,64**
8.1.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	40,00	R$ 62,68	R$ 2.507,20
8.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	R$ 72,96	R$ 2.918,40
8.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R$ 94,52	R$ 189,04
8.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 78.359,21**
8.2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	312,20	R$ 63,05	R$ 19.684,21
8.2.2	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	312,20	R$ 161,80	R$ 50.513,96
8.2.3	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	24,00	R$ 131,71	R$ 3.161,04
8.3	**CALÇADAS E PASSEIOS**						**R$ 12.954,73**
8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	4,95	R$ 871,44	R$ 4.313,63
8.3.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	115,00	R$ 75,14	R$ 8.641,10
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 23.849,95**
9.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 18.820,90**

9.1.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						**R$ 847,74**
9.1.1.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,75	R$ 70,50
9.1.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,79	R$ 64,74
9.1.1.3	00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R$ 712,50	R$ 712,50
9.1.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 3.892,00**
9.1.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	R$ 3,28	R$ 1.968,00
9.1.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	R$ 4,81	R$ 1.924,00
9.1.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 2.027,46**
9.1.3.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	R$ 9,74	R$ 1.704,50
9.1.3.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	R$ 80,74	R$ 322,96
9.1.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						**R$ 12.053,70**
9.1.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R$ 263,97	R$ 7.919,10
9.1.4.2	S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	un	12,00	R$ 83,25	R$ 999,00
9.1.4.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	40,00	R$ 78,39	R$ 3.135,60
9.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 5.029,05**
9.2.1	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	pt	15,00	R$ 103,97	R$ 1.559,55
9.2.2	S00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	pt	25,00	R$ 60,40	R$ 1.510,00
9.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	25,00	R$ 78,38	R$ 1.959,50
10	**REVESTIMENTO**						**R$ 24.122,00**
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 8,27	R$ 3.526,33
10.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 42,23	R$ 18.006,87
10.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	M2	32,00	R$ 80,90	R$ 2.588,80
11	**FORRO**						**R$ 15.990,00**
11.1	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	260,00	R$ 61,50	R$ 15.990,00
12	**ESQUADRIAS**						**R$ 64.251,20**
12.1	**PORTAS**						**R$ 17.398,09**
12.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 1.249,90	R$ 12.499,00
12.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	R$ 1.989,62	R$ 3.979,24
12.1.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 91,98	R$ 919,85

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 863/2025

12.2	**JANELAS**						**R$ 15.700,00**
12.2.1	S100674S	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	m2	16,20	R$ 825,50	R$ 13.373,18
12.2.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R$ 193,90	R$ 2.326,82
12.3	**GRADE DE PROTEÇÃO**						**R$ 5.864,50**
12.3.1	S03958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES.	ORSE	m2	31,50	R$ 186,17	R$ 5.864,50
12.4	**DIVISÓRIAS DE VIDRO**						**R$ 25.288,61**
12.4.1	S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	21,60	R$ 638,53	R$ 13.792,14
12.4.2	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	SEINFRA	CJ	4,00	R$ 2.874,12	R$ 11.496,47
13	**PINTURA**						**R$ 75.580,71**
13.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						**R$ 69.521,96**
13.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.679,04	R$ 15,61	R$ 41.819,81
13.1.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	486,40	R$ 3,02	R$ 1.468,93
13.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	486,40	R$ 17,75	R$ 8.633,60
13.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	978,30	R$ 17,99	R$ 17.599,62
13.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						**R$ 6.058,75**
13.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 23,96	R$ 2.465,48
13.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 16,97	R$ 1.746,21
13.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	60,48	R$ 30,54	R$ 1.847,06
14	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**						**R$ 4.321,02**
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 255,56	R$ 2.044,48
14.2	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.125,62	R$ 1.125,62
14.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	R$ 9,50	R$ 475,00
14.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R$ 14,13	R$ 565,20
14.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R$ 55,36	R$ 110,72
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 1.985,62**
15.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	20,00	R$ 41,93	R$ 838,60
15.2	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R$ 13,21	R$ 317,04
15.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,00	R$ 24,40	R$ 488,00
15.4	I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	2,00	R$ 170,99	R$ 341,98
16	**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 5.924,84**
16.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	3,00	R$ 908,06	R$ 2.724,18
16.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 652,66	R$ 1.957,98
16.3	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 621,34	R$ 1.242,68
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 34.100,71**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 523
ASS

Janaraína Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

17.1	S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox e=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox e=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	24,25	R$ 742,39	R$ 18.002,96
17.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	40,00	R$ 383,30	R$ 15.332,00
17.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	15,00	R$ 51,05	R$ 765,75
18	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 2.200,58**
18.1	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	893,15	R$ 2,14	R$ 1.911,34
18.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	R$ 289,24	R$ 289,24

VALOR BDI TOTAL: R$ 126.478,59
VALOR ORÇAMENTO: R$ 459.922,15
VALOR TOTAL: R$ 586.400,74

CUSTO TOTAL: R$ 586.400,74 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Praça Coronel Luis Vieira, s/n, Centro, Chapadinha, MA, CEP: 65.500-000, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação em epigrafe e seus anexos, em total de (06) seis páginas.

Raposa/MA, 14 de novembro de 2025.

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria N.063/2025

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29432374000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.17 18:42:39 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

Assinado de forma digital por RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29432374000187, cn=RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315
Dados: 2025.11.17 18:43:11 -03'00'

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 524
ASS

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

		BDI:	27,50%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.600,16	0,57%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.331,61	2,25%
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.269,52	0,71%
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.325,83	3,98%
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 53.667,89	11,67%
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.717,52	3,20%
7	COBERTURA	R$ 12.754,42	2,77%
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 91.928,58	19,99%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 23.849,95	5,19%
10	REVESTIMENTO	R$ 24.122,00	5,24%
11	FORRO	R$ 15.990,00	3,48%
12	ESQUADRIAS	R$ 64.251,20	13,97%
13	PINTURA	R$ 75.580,71	16,43%
14	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R$ 4.321,02	0,94%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 1.986,62	0,43%
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.924,84	1,29%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.100,71	7,41%
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.200,58	0,48%
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 126.478,59	27,50%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 126.478,59	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 459.922,15	
	VALOR TOTAL:	R$ 586.400,74	

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 525
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 863/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 526
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

BDI: 27,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 2.400,15**
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	R$ 745,00	R$ 745,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	116,55	R$ 4,71	R$ 548,95
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	20,00	R$ 65,31	R$ 1.306,20
2		**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**					**R$ 10.331,61**
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,30	R$ 58,26	R$ 134,00
2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,00	R$ 24,95	R$ 149,70
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,76	R$ 15,78	R$ 185,57
2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	94,18	R$ 7,46	R$ 702,58
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	172,70	R$ 1,91	R$ 329,86
2.6	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	m2	36,00	R$ 9,09	R$ 327,24
2.7	104769	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	19,75	R$ 203,22	R$ 4.013,60
2.8	C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	6,00	R$ 270,18	R$ 1.621,08
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA	SEINFRA	M3	36,60	R$ 28,28	R$ 1.035,05
2.10	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	M3XKM	585,69	R$ 3,13	R$ 1.832,93
3		**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**					**R$ 3.269,52**
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,50	R$ 85,56	R$ 641,70
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	24,50	R$ 85,56	R$ 2.096,22
3.3	94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	6,65	R$ 79,94	R$ 531,60
4		**INFRAESTRUTURA**					**R$ 18.325,83**
4.1		**ALICERCE**					**R$ 1.784,37**
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	M3	5,50	R$ 324,43	R$ 1.784,37
4.2		**SAPATAS ISOLADAS**					**R$ 11.586,09**
4.2.1	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	31,20	R$ 50,52	R$ 1.576,22
4.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	15,00	R$ 42,88	R$ 643,20
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	125,90	R$ 12,98	R$ 1.634,18
4.2.4	S04964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	9,80	R$ 487,78	R$ 4.780,24
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	9,80	R$ 301,25	R$ 2.952,25
4.3		**VIGA BALDRAME**					**R$ 4.955,37**
4.3.1	S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	22,55	R$ 42,05	R$ 948,23
4.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	87,50	R$ 14,55	R$ 1.273,13
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,10	R$ 18,47	R$ 629,83
4.3.4	S04964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,70	R$ 495,71	R$ 842,71
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,70	R$ 295,74	R$ 502,76
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR. EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	27,30	R$ 27,60	R$ 758,71
5		**ESTRUTURAS DE CONCRETO**					**R$ 53.667,89**
5.1		**PILARES**					**R$ 24.550,55**
5.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	91,80	R$ 88,44	R$ 8.092,26
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,40	R$ 9,86	R$ 5.160,72
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	334,00	R$ 13,04	R$ 4.355,36
5.1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,60	R$ 1.051,85	R$ 6.942,21
5.2		**VIGAS**					**R$ 27.019,01**
5.2.1	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	142,40	R$ 111,13	R$ 15.824,91
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,72	R$ 9,86	R$ 3.241,18

Janara
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

5.2.3	92750	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	166,30	R$ 13,04	R$ 2.168,55
5.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,40	R$ 1.071,18	R$ 5.784,37
							R$ 2.098,55
5.3	**LAJE**						
5.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	10,80	R$ 194,29	R$ 2.098,33
							R$ 14.717,52
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	147,30	R$ 94,67	R$ 13.935,42
6.2	106929	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,80	R$ 49,50	R$ 782,10
							R$ 12.754,42
7	**COBERTURA**						
							R$ 4.826,41
7.1	**AMPLIAÇÃO**						
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	23,00	R$ 81,94	R$ 1.884,62
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	14,00	R$ 13,59	R$ 190,26
7.1.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	14,00	R$ 52,97	R$ 741,58
7.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,80	R$ 13,63	R$ 24,53
7.1.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	9,00	R$ 67,74	R$ 609,66
7.1.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,00	R$ 166,83	R$ 1.000,98
7.1.7	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	9,60	R$ 39,04	R$ 374,78
							R$ 7.928,01
7.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						
7.2.1	S11618	Remoção, lavagem, carga e rotelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itaboraia ou similar - Rev 01	ORSE	m2	98,70	R$ 57,40	R$ 5.665,38
7.2.2	C4464	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	17,50	R$ 13,63	R$ 238,53
7.2.3	94210	REISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,00	R$ 67,47	R$ 2.024,10
							R$ 91.928,58
8	**PAVIMENTAÇÃO**						
							R$ 5.614,64
8.1	**AMPLIAÇÃO**						
8.1.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	40,00	R$ 62,68	R$ 2.507,20
8.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	R$ 72,96	R$ 2.918,40
8.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R$ 94,02	R$ 188,04
							R$ 78.359,21
8.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						
8.2.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	312,30	R$ 63,05	R$ 19.684,21
8.2.2	104396	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	312,30	R$ 161,80	R$ 50.513,96
8.2.3	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	24,00	R$ 131,71	R$ 3.161,04
							R$ 12.954,73
8.3	**CALÇADAS E PASSEIOS**						
8.3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	4,95	R$ 871,44	R$ 4.313,63
8.3.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	115,00	R$ 75,14	R$ 8.641,10
							R$ 25.849,95
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
							R$ 15.820,90
9.1	**AMPLIAÇÃO**						
							R$ 847,74
9.1.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						
9.1.1.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,75	R$ 70,50
9.1.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,79	R$ 64,74
9.1.1.3	00009807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R$ 712,50	R$ 712,50
							R$ 3.892,00
9.1.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						
9.1.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	R$ 3,28	R$ 1.968,00
9.1.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	R$ 4,81	R$ 1.924,00
							R$ 2.027,46
9.1.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						
9.1.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	R$ 9,74	R$ 1.704,50
9.1.3.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	R$ 80,74	R$ 322,96
							R$ 12.058,70
9.1.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						
9.1.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	30,00	R$ 263,97	R$ 7.919,10

Nº PROC. 001 3025
Nº PAG 527
ASS

9.1.4.2	S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	un	12,00	R$ 83,25	R$ 999,00
9.1.4.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	40,00	R$ 78,39	R$ 3.135,60
							R$ 5.029,05
9.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						
9.2.1	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	ORSE	pt	15,00	R$ 103,97	R$ 1.559,55
9.2.2	S00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	ORSE	pt	25,00	R$ 60,40	R$ 1.510,00
9.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	25,00	R$ 78,38	R$ 1.959,50
							R$ 24.122,00
10	**REVESTIMENTO**						
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 8,27	R$ 3.525,33
10.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 42,21	R$ 18.006,87
10.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	M2	32,00	R$ 80,90	R$ 2.588,80
							R$ 15.000,00
11	**FORRO**						
11.1	S12026	Forro de gesso comum, em placas (60x60) cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	260,00	R$ 61,50	R$ 15.990,00
							R$ 64.251,20
12	**ESQUADRIAS**						
							R$ 17.398,09
12.1	**PORTAS**						
12.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 1.249,90	R$ 12.499,00
12.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	R$ 1.989,62	R$ 3.979,24
12.1.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 91,98	R$ 919,85
							R$ 15.760,00
12.2	**JANELAS**						
12.2.1	S1006748	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ORSE	m2	16,20	R$ 825,50	R$ 13.373,18
12.2.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R$ 193,90	R$ 2.326,82
							R$ 5.864,50
12.3	**GRADE DE PROTEÇÃO**						
12.3.1	S03958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES	ORSE	m2	31,50	R$ 186,17	R$ 5.864,50
							R$ 25.288,61
12.4	**DIVISÓRIAS DE VIDRO**						
12.4.1	S14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	21,60	R$ 638,53	R$ 13.792,14
12.4.2	C1956	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m	SEINFRA	CJ	4,00	R$ 2.874,12	R$ 11.496,47
							R$ 75.580,71
13	**PINTURA**						
							R$ 69.521,96
13.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						
13.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.670,04	R$ 15,61	R$ 41.819,81
13.1.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	486,40	R$ 3,02	R$ 1.468,93
13.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	486,40	R$ 17,75	R$ 8.633,60
13.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	978,30	R$ 17,99	R$ 17.599,62
							R$ 6.058,75
13.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						
13.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 23,96	R$ 2.465,48
13.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 16,97	R$ 1.746,21
13.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	60,48	R$ 30,54	R$ 1.847,06
							R$ 4.321,92
14	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**						
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 255,56	R$ 2.044,48
14.2	102598	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.125,62	R$ 1.125,62
14.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	R$ 9,50	R$ 475,00
14.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R$ 14,13	R$ 565,20
14.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R$ 55,36	R$ 110,72
							R$ 1.985,62
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						
15.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	20,00	R$ 41,93	R$ 838,60
15.2	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R$ 13,21	R$ 317,04
15.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,00	R$ 24,40	R$ 488,00
15.4	104408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	2,00	R$ 170,99	R$ 341,98
							R$ 5.924,84
16	**LOUÇAS E METAIS**						
16.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	3,00	R$ 908,06	R$ 2.724,18
16.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 652,66	R$ 1.957,98
16.3	C1792	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 621,34	R$ 1.242,68
							R$ 34.100,71
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 528
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

17.1	S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox n=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox n=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	24,25	R$ 742,39	R$ 18.002,96
17.2	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	40,00	R$ 383,30	R$ 15.332,00
17.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	15,00	R$ 51,05	R$ 765,75
18	SERVIÇOS FINAIS						R$ 2.200,58
18.1	S0803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	893,15	R$ 2,14	R$ 1.911,34
18.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,30 M	ORSE	un	1,00	R$ 289,24	R$ 289,24
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 126.478,59
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 459.922,15
						VALOR TOTAL:	R$ 586.400,74

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848531515

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.853-15

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 529
ASS

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 530
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

COMPOSIÇÕES

1.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	R$ 745,00	R$ 745,00
					TOTAL Serviço:	R$ 745,00
					VALOR:	745,00

1.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20320000	R$ 23,19	R$ 4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,71
					VALOR:	4,71

1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R$ 28,09	R$ 0,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 29,49	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R$ 25,42	R$ 10,49
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R$ 20,32	R$ 2,26
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R$ 7,07	R$ 5,26
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 12,95	R$ 7,12
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R$ 41,43	R$ 1,06
					TOTAL Material:	R$ 26,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 22,73	R$ 16,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 27,31	R$ 19,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00350000	R$ 533,89	R$ 1,87
					TOTAL Serviço:	R$ 1,87
					VALOR:	65,31

2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34410000	R$ 27,72	R$ 9,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10570000	R$ 22,19	R$ 46,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 56,26
					VALOR:	56,26

2.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R$ 27,72	R$ 7,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77360000	R$ 22,19	R$ 17,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,95

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 463/2025

					VALOR:	24,95

2.3. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 24,1600	R$ 1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 18,4600	R$ 13,85
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,78
					VALOR:	15,78

2.4. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22870000	R$ 22,19	R$ 5,07
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R$ 27,08	R$ 2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,46
					VALOR:	7,46

2.5. 97640 REMOÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02290000	R$ 22,76	R$ 0,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06270000	R$ 22,19	R$ 1,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,91
					VALOR:	1,91

2.6. S00017 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,49000000	R$ 3,97	R$ 1,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,95
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,49000000	R$ 14,58	R$ 7,14
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,14
					VALOR:	9,09

2.7. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14620000	R$ 27,72	R$ 31,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,72650000	R$ 22,19	R$ 171,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 203,22
					VALOR:	203,22

2.8. C1049 DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 24,1600	R$ 30,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R$ 18,4600	R$ 239,98
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 270,18
					VALOR:	270,18

2.9. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE-BOTA FORA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 62,8491	R$ 15,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 15,08
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71500000	R$ 18,4600	R$ 13,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,20
					VALOR:	28,28

2.10. 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00450000	R$ 75,70	R$ 0,34

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 531
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01040000	R$ 268,40	R$ 2,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,13
					VALOR:	3,13

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85576670	R$ 22,19	R$ 85,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 85,56
					VALOR:	85,56

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85576670	R$ 22,19	R$ 85,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 85,56
					VALOR:	85,56

3.3. 94319 ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00050000	R$ 74,72	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 316,74	R$ 1,71
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 36,29	R$ 7,12
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 8,88
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R$ 38,76	R$ 53,83
				TOTAL Material:		R$ 53,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77660000	R$ 22,19	R$ 17,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,23
					VALOR:	79,94

4.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,26000000	R$ 113,2500	R$ 142,7000
				TOTAL Material:		R$ 142,7000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R$ 24,1600	R$ 120,8000
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 120,8000
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,22222500	R$ 274,1600	R$ 60,9300
				TOTAL Serviço:		R$ 60,9300
					VALOR:	324,43

4.2.1. S07585 FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,86000000	R$ 3,90	R$ 3,3500
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,21500000	R$ 3,97	R$ 0,8500
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 4,20
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I431326	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 30,99	R$ 4,6500
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	R$ 9,31	R$ 0,1900
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,70320000	R$ 6,69	R$ 4,7000
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,07800000	R$ 3,59	R$ 0,2800
I05061S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	R$ 16,61	R$ 2,0800

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 339
ASS

Janaraca Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

I10567S	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	1,25000000	R$ 12,61	R$ 15,7600
					TOTAL Material:	R$ 27,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,76000000	R$ 20,44	R$ 15,5300
I08111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,21500000	R$ 14,58	R$ 3,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,66
					VALOR:	50,52

4.2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 27,72	R$ 9,4000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 22,19	R$ 2,7200
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09600000	R$ 466,12	R$ 30,7600
					TOTAL Serviço:	R$ 30,76
					VALOR:	42,88

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,45000000	R$ 0,22	R$ 0,1000
					TOTAL Material:	R$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R$ 22,90	R$ 1,0100
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R$ 27,53	R$ 3,1900
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,10	R$ 8,1000
					TOTAL Serviço:	R$ 8,10
					VALOR:	12,98

4.2.4. S94964S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (m3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,77870000	R$ 0,44	R$ 0,3400
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,82550000	R$ 2,00	R$ 1,6500
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,75580000	R$ 100,00	R$ 75,5800
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	322,97770000	R$ 0,75	R$ 242,2300
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58720000	R$ 137,75	R$ 80,8900
					TOTAL Material:	R$ 398,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60460000	R$ 25,43	R$ 40,8000
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,13330000	R$ 21,70	R$ 46,2900
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 87,09
					VALOR:	487,78

4.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,56	R$ 0,7900
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,41	R$ 1,4700
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 333
ASS

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 534
ASS
Janaina da Silva Lima
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	R$ 27,31	R$ 67,1600
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	R$ 27,72	R$ 68,1600
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,17700000	R$ 22,19	R$ 159,2600
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 294,59
					VALOR:	301,25

4.3.1. S07438 FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,89200000	R$ 3,90	R$ 3,4800
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22300000	R$ 3,97	R$ 0,8900
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 30,99	R$ 4,6500
I01358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	ORSE	m2	0,09800000	R$ 45,98	R$ 4,4100
I02892S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	R$ 9,31	R$ 0,1900
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33200000	R$ 6,69	R$ 2,2200
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,73900000	R$ 3,59	R$ 2,6500
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	R$ 16,61	R$ 2,0800
					TOTAL Material:	R$ 16,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,89200000	R$ 20,44	R$ 18,2300
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22300000	R$ 14,58	R$ 3,2500
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,48
					VALOR:	42,05

4.3.2. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R$ 0,22	R$ 0,1400
					TOTAL Material:	R$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R$ 22,90	R$ 1,3100
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	R$ 27,53	R$ 3,7200
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,80	R$ 8,8000
					TOTAL Serviço:	R$ 8,80
					VALOR:	14,55

4.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R$ 0,22	R$ 0,2500
					TOTAL Material:	R$ 0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 22,90	R$ 2,2200
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23520000	R$ 27,53	R$ 6,4800
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,94	R$ 8,9400
					TOTAL Serviço:	R$ 8,94
					VALOR:	18,47

4.3.4. S94964S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (m3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 535
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,77870000	R$ 0,44	R$ 0,3400
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,82590000	R$ 2,00	R$ 1,6500
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,75580000	R$ 100,00	R$ 75,5800
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	321,97770000	R$ 0,75	R$ 241,4800
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58720000	R$ 137,75	R$ 80,8900
					TOTAL Material:	R$ 397,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60460000	R$ 25,43	R$ 40,8000
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,53330000	R$ 21,70	R$ 54,9700
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 95,77
					VALOR:	495,71

4.3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,56	R$ 0,7900
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,41	R$ 1,4700
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 27,31	R$ 67,1600
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25900000	R$ 27,72	R$ 62,6200
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 22,19	R$ 163,7000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 293,49
					VALOR:	295,74

4.3.6. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R$ 4,06	R$ 1,6200
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,7900
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	R$ 29,81	R$ 14,9100
					TOTAL Material:	R$ 14,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 20,44	R$ 8,1800
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R$ 14,58	R$ 2,1900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,37
					VALOR:	27,69

5.1.1. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,50" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 15,31	R$ 3,0000
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 5,89	R$ 4,6200
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 16,00	R$ 6,2900
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 8,60	R$ 0,0900
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 25,08	R$ 0,4800
					TOTAL Material:	R$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R$ 22,73	R$ 3,6100
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R$ 27,31	R$ 23,6500

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 536
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,26
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,25300000	R$ 184,60	R$ 46,7000
					TOTAL Serviço:	R$ 46,70
					VALOR:	88,44

5.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,22	R$ 0,1200
					TOTAL Material:	R$ 0,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,90	R$ 0,1500
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03320000	R$ 27,53	R$ 0,9100
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,06
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,10	R$ 8,1000
					TOTAL Serviço:	R$ 8,10
					VALOR:	9,86

5.1.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,10000000	R$ 0,22	R$ 0,2600
					TOTAL Material:	R$ 0,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,90	R$ 0,4000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10390000	R$ 27,53	R$ 2,8600
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,26
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,94	R$ 8,9400
					TOTAL Serviço:	R$ 8,94
					VALOR:	13,04

5.1.4. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,56	R$ 0,7900
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,41	R$ 1,4700
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,26
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 685,50	R$ 756,1100
					TOTAL Material:	R$ 756,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 27,31	R$ 67,1600
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25900000	R$ 27,72	R$ 62,6200
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 22,19	R$ 163,7000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 293,48
					VALOR:	1.051,85

5.2.1. 92464 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R$ 5,89	R$ 2,7900

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 537
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R$ 5,37	R$ 6,3700
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R$ 17,75	R$ 21,0500
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R$ 16,00	R$ 5,7000
					TOTAL Equipamento:	R$ 35,91

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 8,60	R$ 0,0900
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,29900000	R$ 11,46	R$ 3,4300
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R$ 25,08	R$ 0,8300
					TOTAL Material:	R$ 4,36

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29600000	R$ 22,73	R$ 6,7300
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,39700000	R$ 27,31	R$ 38,1500
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 44,88

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19900000	R$ 130,61	R$ 25,9900
					TOTAL Serviço:	R$ 25,99
					VALOR:	111,13

5.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,22	R$ 0,1200
					TOTAL Material:	R$ 0,70

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,90	R$ 0,1500
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03320000	R$ 27,53	R$ 0,9100
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,06

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,10	R$ 8,1000
					TOTAL Serviço:	R$ 8,10
					VALOR:	9,86

5.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,5800
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,22	R$ 0,2600
					TOTAL Material:	R$ 0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,90	R$ 0,4000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10390000	R$ 27,53	R$ 2,8600
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,26

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,94	R$ 8,9400
					TOTAL Serviço:	R$ 8,94
					VALOR:	13,04

5.2.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,56	R$ 0,1400
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,41	R$ 1,3300

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 538
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,47
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 685,50	R$ 756,1100
				TOTAL Material:		R$ 756,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 27,31	R$ 32,5000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 27,72	R$ 98,9900
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,20700000	R$ 22,19	R$ 182,1100
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 313,60
				VALOR:		1.071,18

5.3.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003737	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 61,82	R$ 61,8200
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R$ 25,08	R$ 1,0000
00006190	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R$ 18,37	R$ 34,3500
				TOTAL Material:		R$ 97,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R$ 27,31	R$ 14,2000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R$ 22,19	R$ 8,6500
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,85
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	R$ 14,52	R$ 17,5800
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R$ 775,48	R$ 34,1200
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_06/2020	SINAPI	M	1,16000000	R$ 19,46	R$ 22,5700
				TOTAL Serviço:		R$ 74,27
				VALOR:		194,29

6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	29,51000000	R$ 0,92	R$ 27,15
00037396	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 41,93	R$ 0,21
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,96	R$ 0,82
				TOTAL Material:		R$ 28,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R$ 27,72	R$ 44,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69500000	R$ 22,19	R$ 15,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 60,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R$ 677,28	R$ 6,16
				TOTAL Serviço:		R$ 6,16
				VALOR:		94,67

6.2. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002582	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00900000	R$ 6,60	R$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,22	R$ 1,32
				TOTAL Material:		R$ 1,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	R$ 27,72	R$ 7,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R$ 22,19	R$ 3,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,64

Janara de Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R$ 566,25	R$ 18,12
92902	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,65000000	R$ 8,80	R$ 5,72
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07900000	R$ 172,42	R$ 13,62
					TOTAL Serviço:	R$ 37,46
					VALOR:	49,50

7.1.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R$ 22,84	R$ 1,30
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R$ 23,86	R$ 0,98
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004490	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R$ 13,00	R$ 30,37
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R$ 22,50	R$ 1,58
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 20,30	R$ 1,02
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 20,48	R$ 0,61
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R$ 2,47	R$ 6,36
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,71500000	R$ 27,49	R$ 19,66
					TOTAL Material:	R$ 59,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 22,73	R$ 9,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,31	R$ 10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,06
					VALOR:	81,94

7.1.2. S03964 IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	R$ 4,06	R$ 0,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,97	R$ 0,79
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	L	0,11500000	R$ 43,33	R$ 4,98
					TOTAL Material:	R$ 4,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 20,44	R$ 4,09
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 14,58	R$ 2,92
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,01
					VALOR:	13,59

7.1.3. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R$ 22,84	R$ 1,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03520000	R$ 23,86	R$ 0,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R$ 1.400,00	R$ 38,50
					TOTAL Material:	R$ 38,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R$ 22,19	R$ 8,85
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R$ 27,05	R$ 3,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,45

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 539
ASS

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 346
ASS
Janaina da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

VALOR: 52,97

7.1.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R$ 119,5800	R$ 0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,9600	R$ 0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R$ 0,7100	R$ 0,23
					TOTAL Material:	R$ 0,84
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 18,4600	R$ 5,54
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,79
					VALOR:	13,63

7.1.5. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R$ 22,84	R$ 0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R$ 23,86	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,30
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R$ 0,36	R$ 0,45
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R$ 5,42	R$ 6,83
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R$ 39,19	R$ 53,18
					TOTAL Material:	R$ 60,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 22,19	R$ 3,68
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	R$ 27,08	R$ 3,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,98
					VALOR:	67,74

7.1.6. C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R$ 61,4480	R$ 1,12
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R$ 128,4306	R$ 1,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,82
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I5075	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,00X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R$ 35,0000	R$ 71,23
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R$ 78,2900	R$ 12,53
I1726	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 14,2000	R$ 0,36
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	R$ 63,0700	R$ 0,31
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R$ 147,1300	R$ 26,48
					TOTAL Material:	R$ 110,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,90000000	R$ 19,1000	R$ 17,19
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63300000	R$ 18,4600	R$ 11,69
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,51900000	R$ 24,1600	R$ 12,54
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 55,92
					VALOR:	166,83

7.1.7. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	R$ 0,20	R$ 0,27
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	R$ 24,32	R$ 27,97
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	R$ 42,92	R$ 3,95
					TOTAL Material:	R$ 32,19

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 27,72	R$ 4,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R$ 22,19	R$ 1,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,65
					VALOR:	39,04

7.2.1. S11618 Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,56000000	R$ 3,90	R$ 2,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,97	R$ 7,94
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 10,12
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02167	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	ORSE	un	6,00000000	R$ 1,18	R$ 7,08
				TOTAL Material:		R$ 7,08
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,54000000	R$ 20,44	R$ 11,04
I05111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 14,58	R$ 29,16
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 40,20
					VALOR:	57,40

7.2.2. C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 24,1600	R$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 18,4800	R$ 5,54
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 12,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00150000	R$ 556,7700	R$ 0,84
				TOTAL Serviço:		R$ 0,84
					VALOR:	13,63

7.2.3. 94210 RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	R$ 22,84	R$ 0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	R$ 23,86	R$ 0,13
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,30
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	R$ 0,36	R$ 0,45
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	R$ 5,42	R$ 6,83
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	R$ 39,19	R$ 53,18
				TOTAL Material:		R$ 60,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 22,19	R$ 3,68
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R$ 27,08	R$ 3,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,71
					VALOR:	67,47

8.1.1. 87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28500000	R$ 27,72	R$ 7,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14200000	R$ 22,19	R$ 3,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,05
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,06030000	R$ 856,15	R$ 51,63
				TOTAL Serviço:		R$ 51,63
					VALOR:	62,68

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 341
ASS

Janara da S...
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

8.1.2. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R$ 1,03	R$ 9,40
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,03910000	R$ 49,35	R$ 51,28
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R$ 6,04	R$ 0,85
					TOTAL Material:	**R$ 61,53**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	R$ 27,59	R$ 7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R$ 22,19	R$ 3,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 11,43**
					VALOR:	**72,95**

8.1.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 75,8400	R$ 75,84
					TOTAL Material:	**R$ 75,84**
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 24,1600	R$ 12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4800	R$ 4,62
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 16,70**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00275000	R$ 720,1000	R$ 1,98
					TOTAL Serviço:	**R$ 1,98**
					VALOR:	**94,52**

8.2.1. 87692 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28800000	R$ 27,72	R$ 7,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	R$ 22,19	R$ 4,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 12,02**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2019	SINAPI	M3	0,05960000	R$ 856,15	R$ 51,03
					TOTAL Serviço:	**R$ 51,03**
					VALOR:	**63,05**

8.2.2. 104596 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	R$ 3,16	R$ 28,85
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,15440000	R$ 81,48	R$ 94,06
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10500000	R$ 6,04	R$ 0,64
					TOTAL Material:	**R$ 123,55**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20050000	R$ 27,59	R$ 33,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R$ 22,19	R$ 5,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 38,25**
					VALOR:	**161,80**

8.2.3. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00500000	R$ 116,70	R$ 0,58
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00440790	R$ 20,32	R$ 0,09
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73999990	R$ 5,81	R$ 4,30
					TOTAL Material:	**R$ 4,97**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	R$ 27,72	R$ 17,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26100000	R$ 22,19	R$ 27,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 45,44**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 5482
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12315270	R$ 589,52	R$ 72,60
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,05565770	R$ 156,30	R$ 8,70
					TOTAL Serviço:	R$ 81,30
					VALOR:	131,71

8.3.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 8,60	R$ 0,18
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 20,32	R$ 6,08
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 5,81	R$ 18,16
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 4,01	R$ 10,03
					TOTAL Material:	R$ 34,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 27,31	R$ 44,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R$ 27,72	R$ 39,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R$ 22,19	R$ 67,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 151,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21150000	R$ 566,26	R$ 686,02
					TOTAL Serviço:	R$ 686,02
					VALOR:	871,44

8.3.2. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 1,03	R$ 9,41
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06100000	R$ 39,50	R$ 42,70
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R$ 6,04	R$ 1,46
					TOTAL Material:	R$ 53,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62970000	R$ 27,59	R$ 17,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18930000	R$ 22,19	R$ 4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,57
					VALOR:	75,14

9.1.1.1. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,01	R$ 8,01
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,38	R$ 1,38
					TOTAL Material:	R$ 9,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04584300	R$ 23,30	R$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04584300	R$ 28,05	R$ 1,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,36
					VALOR:	11,75

9.1.1.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,01	R$ 8,01
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,06	R$ 1,06
					TOTAL Material:	R$ 9,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03342800	R$ 23,30	R$ 0,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03342800	R$ 28,05	R$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,72
					VALOR:	10,79

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 513
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

9.1.1.3. 00039807 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 712,50	R$ 712,50
					TOTAL Material:	**R$ 712,50**
					VALOR:	**712,50**

9.1.2.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,71	R$ 2,13
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,91	R$ 0,05
					TOTAL Material:	**R$ 2,18**
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02150000	R$ 23,30	R$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02150000	R$ 28,05	R$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 1,10**
					VALOR:	**3,28**

9.1.2.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,71	R$ 3,37
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,91	R$ 0,05
					TOTAL Material:	**R$ 3,42**
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R$ 23,30	R$ 0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R$ 28,05	R$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 1,39**
					VALOR:	**4,81**

9.1.3.1. 91853 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,05700000	R$ 3,38	R$ 3,57
					TOTAL Material:	**R$ 3,57**
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 23,30	R$ 2,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 28,05	R$ 3,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 6,17**
					VALOR:	**9,74**

9.1.3.2. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 28,8400	R$ 28,84
					TOTAL Material:	**R$ 28,84**
Mão de Obra						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 19,1000	R$ 22,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R$ 24,1500	R$ 28,98
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 51,90**
					VALOR:	**80,74**

9.1.4.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R$ 2,1100	R$ 25,32
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,9300	R$ 1,93
I0420	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,2000	R$ 11,20
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,7300	R$ 2,73
I0961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 11,0900	R$ 1,11
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 4,5700	R$ 13,71
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,9000	R$ 2,90

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 544
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 0,7500	R$ 2,25
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 24,7400	R$ 24,74
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 1,1800	R$ 2,36
					TOTAL Material:	R$ 89,2500

Mão de Obra

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 24,1500	R$ 72,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,49000000	R$ 18,4600	R$ 45,97
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 175,7200
					VALOR:	263,97

9.1.4.2. S12103 LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01 (un)

Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,82	R$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 3,97	R$ 1,99
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,90

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39986S	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	ORSE	un	2,00000000	R$ 5,34	R$ 10,68
I01344	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	ORSE	un	1,00000000	R$ 28,50	R$ 28,50
					TOTAL Material:	R$ 39,18

Mão de Obra

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,48000000	R$ 20,44	R$ 9,81
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48000000	R$ 14,58	R$ 7,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,81

Serviço

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07882	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	4,00000000	R$ 5,84	R$ 23,36
					TOTAL Serviço:	R$ 23,36
					VALOR:	83,25

9.1.4.3. S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,99000000	R$ 3,82	R$ 3,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,99000000	R$ 3,97	R$ 3,93
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,71

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13885	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 36,01	R$ 36,01
					TOTAL Material:	R$ 36,01

Mão de Obra

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,99000000	R$ 20,44	R$ 20,24
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,99000000	R$ 14,58	R$ 14,43
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,67
					VALOR:	78,39

9.2.1. S00632 REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR (pt)

Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R$ 3,82	R$ 7,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,97
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 11,61

Material

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	R$ 30,99	R$ 0,19
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R$ 2,75	R$ 33,00
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,02500000	R$ 12,41	R$ 0,31
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,40	R$ 3,40
					TOTAL Material:	R$ 36,90

Mão de Obra

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R$ 20,44	R$ 40,88
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 55,46
					VALOR:	103,97

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 545
ASS

9.2.2. S00629 REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA (pt)

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares							
S10552	Encargos Complementares - Eletricista		ORSE	h	1,12500000	R$ 3,82	R$ 4,30
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	1,04400000	R$ 3,97	R$ 4,14
						TOTAL Encargos Complementares:	**R$ 8,44**
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)		ORSE	kg	0,00200000	R$ 30,99	R$ 0,06
I39175S	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto		ORSE	un	0,20000000	R$ 1,57	R$ 0,31
I01006S	Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2		ORSE	m	1,20500000	R$ 6,60	R$ 7,95
I02685S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva		ORSE	m	0,33500000	R$ 8,07	R$ 2,70
I02674S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva		ORSE	m	0,27200000	R$ 5,16	R$ 1,40
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m		ORSE	un	0,01500000	R$ 12,41	R$ 0,19
I04024	Tomada 3p, 220V, 20A		ORSE	un	0,10000000	R$ 11,05	R$ 1,11
						TOTAL Material:	**R$ 13,72**
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)		ORSE	h	1,12500000	R$ 20,44	R$ 23,02
I06111S	Servente de obras (horista)		ORSE	h	1,04400000	R$ 14,58	R$ 15,22
						TOTAL Mão de Obra:	**R$ 38,24**
						VALOR:	**60,40**

9.2.3. S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares							
S10552	Encargos Complementares - Eletricista		ORSE	h	0,90000000	R$ 3,82	R$ 3,44
S10549	Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	0,90000000	R$ 3,97	R$ 3,57
						TOTAL Encargos Complementares:	**R$ 7,01**
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar		ORSE	un	1,00000000	R$ 39,85	R$ 39,85
						TOTAL Material:	**R$ 39,85**
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)		ORSE	h	0,90000000	R$ 20,44	R$ 18,40
I06111S	Servente de obras (horista)		ORSE	h	0,90000000	R$ 14,58	R$ 13,12
						TOTAL Mão de Obra:	**R$ 31,52**
						VALOR:	**78,38**

10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,16240000	R$ 27,72	R$ 4,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05950000	R$ 22,19	R$ 1,32
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 5,82**
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019		SINAPI	M3	0,00390000	R$ 628,21	R$ 2,45
						TOTAL Serviço:	**R$ 2,45**
						VALOR:	**8,27**

10.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,46240000	R$ 27,72	R$ 12,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,21620000	R$ 22,19	R$ 4,80
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 17,62**
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019		SINAPI	M3	0,03040000	R$ 809,60	R$ 24,61
						TOTAL Serviço:	**R$ 24,61**
						VALOR:	**42,23**

10.3. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 (M2)

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material							
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		SINAPI	KG	6,55000000	R$ 1,03	R$ 6,75
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		SINAPI	KG	0,22200000	R$ 6,04	R$ 1,34
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2		SINAPI	M2	1,09320000	R$ 36,74	R$ 40,16

Nº PROC. 1001/2025
Nº PAG 547
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

					TOTAL Material:	R$ 48,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	R$ 27,59	R$ 24,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36890000	R$ 22,19	R$ 8,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,65
					VALOR:	80,90

11.1. S12026 Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01774	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte	ORSE	m2	1,00000000	R$ 48,50	R$ 48,50
I02004	Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada	ORSE	m	1,30000000	R$ 10,00	R$ 13,00
					TOTAL Material:	R$ 61,50
					VALOR:	61,50

12.1.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100859	ALIZAR DE 5X1,5CM, PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 14,30	R$ 143,00
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 475,72	R$ 475,72
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 179,98	R$ 179,98
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 451,20	R$ 451,20
					TOTAL Serviço:	R$ 1.249,90
					VALOR:	1.249,90

12.1.2. S03541 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01769	Batente em madeira de lei i = 0.14 m (caixão), para portas de 0.60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	un	1,00000000	R$ 344,84	R$ 344,84
S08957	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	3,00000000	R$ 90,23	R$ 270,69
S12832	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	R$ 264,69	R$ 264,69
S01800	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.109,40	R$ 1.109,40
					TOTAL Serviço:	R$ 1.989,62
					VALOR:	1.989,62

12.1.3. 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 64,22	R$ 64,22
					TOTAL Material:	R$ 64,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72700000	R$ 26,47	R$ 19,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R$ 22,19	R$ 8,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,76
					VALOR:	91,98

12.2.1. S10067S JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00599S	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum brinco ou brilhante	ORSE	m2	1,00000000	R$ 758,76	R$ 758,76
I04377S	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	ORSE	un	17,21300000	R$ 0,19	R$ 3,27
I39961S	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	ORSE	un	1,16880000	R$ 30,71	R$ 35,89
					TOTAL Material:	R$ 797,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,74224930	R$ 27,77	R$ 20,61

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 548
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,32112470	R$ 21,70	R$ 6,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,98
					VALOR:	835,50

12.2.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91683	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,35800000	R$ 28,09	R$ 10,06
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R$ 29,49	R$ 0,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 10,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R$ 157,44	R$ 163,74
					TOTAL Material:	R$ 163,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R$ 27,59	R$ 11,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R$ 22,19	R$ 4,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87293	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R$ 548,42	R$ 3,29
					TOTAL Serviço:	R$ 3,29
					VALOR:	193,90

12.3.1. S03958 GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES. (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R$ 3,87	R$ 1,55
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R$ 3,97	R$ 1,59
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03136	Gradil de ferro em barras quadradas de aço de 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, com duas barras chatas 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas faces, inclusive portão	ORSE	m2	1,00000000	R$ 168,77	R$ 168,77
					TOTAL Material:	R$ 168,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 20,44	R$ 8,18
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R$ 14,58	R$ 5,83
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00050000	R$ 521,34	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	186,17

12.4.1. S14050 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45000000	R$ 3,97	R$ 1,79
S13130	Encargos Complementares - Vidraceiro	ORSE	h	0,45000000	R$ 3,82	R$ 1,72
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14891	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	ORSE	m2	1,00000000	R$ 621,47	R$ 621,47
					TOTAL Material:	R$ 621,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	R$ 14,58	R$ 6,56
I10489S	Vidraceiro (horista)	ORSE	h	0,45000000	R$ 15,53	R$ 6,99
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,55
					VALOR:	638,53

12.4.2. C1956 PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 44,9200	R$ 56,15

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria 1063/2025

I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 37,1000	R$ 46,38
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 137,6200	R$ 172,03
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 771,0200	R$ 963,78
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 14,2500	R$ 17,81
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	3,90000000	R$ 26,0800	R$ 101,63
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	1,25000000	R$ 66,8400	R$ 83,55
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	3,39300000	R$ 422,2800	R$ 1.432,80
					TOTAL Material:	R$ 2.874,1175
					VALOR:	2.874,12

13.1.1. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,24450000	R$ 41,43	R$ 10,13
					TOTAL Material:	R$ 10,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 30,54	R$ 4,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05990000	R$ 22,19	R$ 1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,48
					VALOR:	15,61

13.1.2. 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,28450000	R$ 6,89	R$ 1,96
					TOTAL Material:	R$ 1,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03290000	R$ 30,54	R$ 1,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00281000	R$ 22,19	R$ 0,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,06
					VALOR:	3,02

13.1.3. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 1,01	R$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33690000	R$ 2,99	R$ 4,00
					TOTAL Material:	R$ 4,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33100000	R$ 30,54	R$ 10,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16030000	R$ 22,19	R$ 3,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,67
					VALOR:	17,75

13.1.4. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22650000	R$ 41,43	R$ 9,47
					TOTAL Material:	R$ 9,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R$ 30,54	R$ 6,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07170000	R$ 22,19	R$ 1,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,52
					VALOR:	17,99

13.2.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05950000	R$ 22,20	R$ 1,32
00043553	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49608000	R$ 29,41	R$ 14,59
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 1,01	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 16,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25080000	R$ 30,54	R$ 7,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,65
					VALOR:	23,96

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 549
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

13.2.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02400000	R$ 22,20	R$ 0,53
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,15030000	R$ 36,10	R$ 5,43
					TOTAL Material:	R$ 5,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	R$ 30,54	R$ 11,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,01
					VALOR:	16,97

13.2.3. 100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,08920000	R$ 37,29	R$ 3,33
					TOTAL Material:	R$ 3,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89097000	R$ 30,54	R$ 27,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,21
					VALOR:	30,54

14.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R$ 119,5800	R$ 0,4200
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,9600	R$ 2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R$ 0,7100	R$ 1,7800
I0864	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 0,7900	R$ 1,5800
I0865	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R$ 2,6500	R$ 10,6000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,9400	R$ 5,9400
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 2,1800	R$ 4,3600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,3900	R$ 3,3900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,1200	R$ 4,1200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 4,3300	R$ 5,2000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 8,5600	R$ 42,8000
					TOTAL Material:	R$ 82,8900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 19,1000	R$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 23,4800	R$ 70,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	R$ 18,4600	R$ 45,2300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 172,2700
					VALOR:	255,56

14.2. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.118,20	R$ 1.118,2000
					TOTAL Material:	R$ 1.118,2000

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 22,34	R$ 3,3600
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 27,00	R$ 4,0600
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,4200
					VALOR:	1.125,62

14.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R$ 63,3600	R$ 0,0300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R$ 61,0200	R$ 0,0100
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,00500000	R$ 4,3300	R$ 4,3500
					TOTAL Material:	R$ 4,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 19,1000	R$ 2,2900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R$ 23,4800	R$ 2,8200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,1100
					VALOR:	9,50

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 380
ASS

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 351
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

14.4. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R$ 63,3600	R$ 0,0400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R$ 61,0200	R$ 0,0200
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 8,5600	R$ 8,6500
					TOTAL Material:	R$ 8,7100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R$ 19,1000	R$ 2,4800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12500000	R$ 23,4800	R$ 2,9400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,4200
					VALOR:	14,13

14.5. C2156 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2") (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,3600	R$ 0,2000
I1797	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 32,6400	R$ 32,6400
					TOTAL Material:	R$ 32,8400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R$ 19,1000	R$ 10,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R$ 23,4800	R$ 12,2100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,5200
					VALOR:	55,36

15.1. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 63,3600	R$ 1,5800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 61,0200	R$ 2,4400
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 15,6200	R$ 15,9800
					TOTAL Material:	R$ 20,0000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51500000	R$ 19,1000	R$ 9,8400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51500000	R$ 23,4800	R$ 12,0900
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,9300
					VALOR:	41,93

15.2. C3591 MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2") (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R$ 63,3600	R$ 0,3200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	R$ 61,0200	R$ 0,2700
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 6,9100	R$ 6,9800
					TOTAL Material:	R$ 7,5700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 23,4800	R$ 5,6400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 5,6400
					VALOR:	13,21

15.3. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R$ 63,3600	R$ 0,4800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R$ 61,0200	R$ 0,6700
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R$ 10,7500	R$ 10,8600
					TOTAL Material:	R$ 12,0100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R$ 19,1000	R$ 5,3500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 23,4800	R$ 7,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,3900
					VALOR:	24,40

15.4. I04408 Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar (un)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 170,99	R$ 170,9900
					TOTAL Material:	R$ 170,99

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

VALOR: 170,99

16.1. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R$ 370,4400	R$ 488,9800
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 94,0600	R$ 94,0600
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R$ 2,1200	R$ 1,2700
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 174,3000	R$ 174,3000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 31,8900	R$ 31,8900
					TOTAL Material:	**R$ 790,5000**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Mão de Obra						
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 23,4800	R$ 35,2200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 24,1600	R$ 33,8200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 18,4600	R$ 47,0700
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 116,1100**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Serviço						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R$ 631,2900	R$ 1,4500
					TOTAL Serviço:	**R$ 1,4500**
					VALOR:	**908,06**

16.2. 100875 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,12	R$ 13,1200
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 543,36	R$ 543,3600
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 6-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 20,78	R$ 41,5600
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 127,38	R$ 11,2200
					TOTAL Material:	**R$ 609,2600**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11210000	R$ 27,00	R$ 30,0300
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60230000	R$ 22,19	R$ 13,3700
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 43,40**
					VALOR:	**652,66**

16.3. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,3600	R$ 0,2000
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 44,6300	R$ 44,6300
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 449,1300	R$ 449,1300
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R$ 9,4000	R$ 18,8000
					TOTAL Material:	**R$ 512,7600**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Mão de Obra						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 19,1000	R$ 48,7100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,55000000	R$ 23,4800	R$ 59,8700
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 108,58**
					VALOR:	**621,34**

17.1. S07967 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso (m)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,8700
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,97	R$ 3,9700
					TOTAL Encargos Complementares:	**R$ 7,84**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Material						
I07938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	1,00000000	R$ 692,33	R$ 692,3300
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	7,50000000	R$ 0,96	R$ 7,2000
					TOTAL Material:	**R$ 699,53**
		FONTE	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
Mão de Obra						
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 20,44	R$ 20,4400
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,5800
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 35,02**

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 550
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 463/2025

				VALOR:	742,39

17.2. C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I8648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	R$ 36,0000	R$ 21,6000
I8647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	R$ 30,8100	R$ 18,4900
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	R$ 160,2000	R$ 320,4000
					TOTAL Material:	**R$ 360,49**
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R$ 24,1600	R$ 14,5000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R$ 18,4600	R$ 8,3100
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 22,81**
					VALOR:	383,30

17.3. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,80000000	R$ 8,54	R$ 6,8300
					TOTAL Material:	**R$ 6,83**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	R$ 575,72	R$ 5,7600
S11540	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07 2015	ORSE	m2	0,34200000	R$ 112,47	R$ 38,4600
					TOTAL Serviço:	**R$ 44,22**
					VALOR:	**51,05**

18.1. 99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 22,10	R$ 2,1400
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**R$ 2,14**
					VALOR:	**2,14**

18.2. S03239 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M (un)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,87	R$ 2,3200
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 3,97	R$ 2,3800
					TOTAL Encargos Complementares:	**R$ 4,70**
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I02654	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	ORSE	un	1,00000000	R$ 264,50	R$ 264,5000
					TOTAL Material:	**R$ 264,50**
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,55000000	R$ 20,44	R$ 11,2400
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,56000000	R$ 14,58	R$ 8,0200
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 19,26**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S01903	Argamassa cimento e areia traço I-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00150000	R$ 521,34	R$ 0,7800
					TOTAL Serviço:	**R$ 0,78**
					VALOR:	**289,24**

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 553
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.600,15	100,00% R$ 2.600,15							100,00% R$ 2.600,15
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 10.331,61	100,00% R$ 10.331,61							100,00% R$ 10.331,61
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	R$ 3.269,52	100,00% R$ 3.269,52							100,00% R$ 3.269,52
4	INFRAESTRUTURA	R$ 18.325,83	100,00% R$ 18.325,83							100,00% R$ 18.325,83
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 53.667,89		20,00% R$ 10.733,58	20,00% R$ 10.733,58	60,00% R$ 32.200,73				100,00% R$ 53.667,89
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 14.717,52		20,00% R$ 2.943,50	20,00% R$ 2.943,50	60,00% R$ 8.830,51				100,00% R$ 14.717,52
7	COBERTURA	R$ 12.754,42					100,00% R$ 12.754,42			100,00% R$ 12.754,42
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 91.928,58			50,00% R$ 45.964,29			50,00% R$ 45.964,29		100,00% R$ 91.928,58
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 23.849,95			20,00% R$ 4.769,99	20,00% R$ 4.769,99	20,00% R$ 4.769,99	20,00% R$ 4.769,99	20,00% R$ 4.769,99	100,00% R$ 23.849,95
10	REVESTIMENTO	R$ 24.122,00				30,00% R$ 7.236,60	20,00% R$ 4.824,40	30,00% R$ 7.236,60	20,00% R$ 4.824,40	100,00% R$ 24.122,00
11	FORRO	R$ 15.990,00	50,00% R$ 7.995,00				20,00% R$ 3.198,00	30,00% R$ 4.797,00		100,00% R$ 15.990,00
12	ESQUADRIAS	R$ 64.251,20	50,00% R$ 32.125,60						50,00% R$ 32.125,60	100,00% R$ 64.251,20
13	PINTURA	R$ 75.580,71	20,00% R$ 15.116,14					30,00% R$ 22.674,21	50,00% R$ 37.790,36	100,00% R$ 75.580,71
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 4.321,02		10,00% R$ 432,10	60,00% R$ 1.728,41	50,00% R$ 2.160,51				100,00% R$ 4.321,02
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 1.985,63			20,00% R$ 397,12	40,00% R$ 794,25	40,00% R$ 794,25			100,00% R$ 1.985,63
16	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.924,84	50,00% R$ 2.962,42						50,00% R$ 2.962,42	100,00% R$ 5.924,84
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 34.100,71							100,00% R$ 34.100,71	100,00% R$ 34.100,71
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.200,58							100,00% R$ 2.200,58	100,00% R$ 2.200,58

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 554
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

			20,21%	3,09%	14,45%	13,26%	5,74%	19,54%	24,71%	100,00%
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 126.478,50	R$ 25.561,32	R$ 3.908,19	R$ 18.276,18	R$ 15.506,28	R$ 7.259,87	R$ 23.449,13	R$ 32.517,65	R$ 126.478,59
			R$ 118.287,60	R$ 18.017,37	R$ 84.813,05	R$ 71.498,87	R$ 33.600,98	R$ 108.691,22	R$ 151.291,70	R$ 586.400,74
		R$ 468.922,15	R$ 118.287,60	R$ 136.304,97	R$ 221.118,02	R$ 292.616,89	R$ 326.217,87	R$ 435.109,04	R$ 586.400,74	

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1105277567
CPF: 278.484.85515

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.404/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 03747601200/7 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 555
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,31	R$ 14,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITACÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16
					VALOR:	**22,90**

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,31	R$ 14,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	**22,73**

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R$ 10,00	R$ 11,63
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R$ 22,85	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 11,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R$ 28,47	R$ 1,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R$ 22,19	R$ 0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,54
					VALOR:	**14,30**

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 556
ASS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R$ 0,7100	R$ 345,0600
					TOTAL Material:	R$ 448,6032
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000
					VALOR:	631,29

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R$ 0,9600	R$ 174,7200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R$ 0,7100	R$ 259,1500
					TOTAL Material:	R$ 535,5033
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000
					VALOR:	720,10

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R$ 0,9600	R$ 155,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R$ 0,7100	R$ 115,0200
					TOTAL Material:	R$ 372,1733
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000
					VALOR:	556,77

87389 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R$ 150,00	R$ 171,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R$ 1,28	R$ 219,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R$ 0,90	R$ 173,26
					TOTAL Material:	R$ 563,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R$ 22,19	R$ 246,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 246,30
					VALOR:	809,60

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,43000000	R$ 0,43	R$ 1,48
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R$ 2,02	R$ 2,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,60
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 150,00	R$ 174,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R$ 1,28	R$ 222,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R$ 0,90	R$ 176,27
					TOTAL Material:	R$ 573,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 22,35	R$ 100,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 100,57
					VALOR:	677,28

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R$ 0,43	R$ 1,42

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R$ 2,02	R$ 2,04
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05000000	R$ 151,96	R$ 144,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R$ 0,90	R$ 383,84
					TOTAL Material:	R$ 528,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R$ 22,35	R$ 96,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 96,55
					VALOR:	R$ 628,21

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 150,00	R$ 160,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,90000000	R$ 0,90	R$ 434,60
					TOTAL Material:	R$ 595,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R$ 22,19	R$ 190,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 190,16
					VALOR:	R$ 785,32

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R$ 150,00	R$ 202,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R$ 0,90	R$ 409,12
					TOTAL Material:	R$ 611,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R$ 22,19	R$ 244,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 244,53
					VALOR:	R$ 856,15

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	R$ 0,43	R$ 0,43
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R$ 2,02	R$ 6,73
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 7,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	R$ 9,91	R$ 0,62
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R$ 150,00	R$ 190,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	R$ 0,90	R$ 253,37
					TOTAL Material:	R$ 444,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	R$ 22,35	R$ 96,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 96,77
					VALOR:	R$ 548,42

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 558
ACS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria 063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 559
ASS

				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 8,43
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	27,53

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 23,27	R$ 0,58
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81000000	R$ 0,22	R$ 0,61
					TOTAL Material:	R$ 1,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 22,90	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 27,53	R$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 10,04	R$ 10,04
					TOTAL Serviço:	R$ 10,04
					VALOR:	14,52

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,31	R$ 14,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,53	R$ 0,53
					TOTAL Serviço:	R$ 0,53
					VALOR:	23,30

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,31	R$ 14,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25
					VALOR:	22,34

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27
					VALOR:	27,59

S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R$ 3,97	R$ 15,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 15,88
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I003706	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R$ 100,00	R$ 108,00
I013798	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R$ 0,75	R$ 339,15
					TOTAL Material:	R$ 447,15
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R$ 14,58	R$ 58,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 58,32
					VALOR:	521,34

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R$ 20,30	R$ 4,06
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R$ 12,80	R$ 2,13
					TOTAL Material:	R$ 6,19
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R$ 26,47	R$ 14,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R$ 27,72	R$ 37,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R$ 22,19	R$ 21,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 73,59
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R$ 785,32	R$ 17,51
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 378,43	R$ 378,43
					TOTAL Serviço:	R$ 395,94
					VALOR:	475,72

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO. E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R$ 275,00	R$ 275,00
00000066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 26,78	R$ 0,29
00000075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R$ 20,32	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 275,77
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R$ 26,47	R$ 72,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R$ 22,19	R$ 30,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 102,66
					VALOR:	378,43

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 560
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Serviços	R$ 0,43
					VALOR:	0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,20	R$ 1,20
					TOTAL Serviços	R$ 2,02
					VALOR:	2,02

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 5.608,41	R$ 0,35
					TOTAL Equipamento	R$ 0,35
					VALOR:	0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 5.608,41	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento	R$ 0,08
					VALOR:	0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 5.608,41	R$ 0,39
					TOTAL Equipamento	R$ 0,39
					VALOR:	0,39

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R$ 0,96	R$ 1,20
					TOTAL Especiais	R$ 1,20
					VALOR:	1,20

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviços	R$ 1,79
					VALOR:	1,79

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						

Nº PROC 561/2025
Nº PAG 561
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,59	R$ 1,59
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40
					TOTAL Serviço:	R$ 5,78
					VALOR:	5,78

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 22.813,87	R$ 1,46
					TOTAL Equipamentos:	R$ 1,46
					VALOR:	1,46

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 22.813,87	R$ 0,33
					TOTAL Equipamentos:	R$ 0,33
					VALOR:	0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 22.813,87	R$ 1,59
					TOTAL Equipamentos:	R$ 1,59
					VALOR:	1,59

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R$ 0,96	R$ 2,40
					TOTAL Especiais:	R$ 2,40
					VALOR:	2,40

S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	R$ 3,90	R$ 5,46
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	R$ 3,87	R$ 5,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	R$ 3,97	R$ 5,55
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 16,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	cj	1,00000000	R$ 242,49	R$ 242,49
I0507S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 16,90	R$ 0,33
					TOTAL Material:	R$ 242,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,40000000	R$ 20,44	R$ 28,61
I0477OS	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,50000000	R$ 20,44	R$ 30,66
I0611IS	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,40000000	R$ 14,58	R$ 20,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 79,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânico e transporte	ORSE	m3	0,01060000	R$ 521,34	R$ 5,52
					TOTAL Serviço:	R$ 5,52
					VALOR:	344,84

S88831S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023 (chi)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88829S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023		h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 5660
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Tratação
Portaria Nº 063/2025

S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Serviços:	R$ 0,44
					VALOR:	0,44

S88830S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023 (chp)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
S888268	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
S888278	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
S888288	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
S888298	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,17	R$ 1,17
					TOTAL Serviços:	R$ 2,00
					VALOR:	2,00

S88826S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023 (h)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
1105358	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00006400	R$ 5.700,00	R$ 0,36
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,36
					VALOR:	0,36

S88827S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023 (h)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
1105358	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00001480	R$ 5.700,00	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08
					VALOR:	0,08

S88828S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023 (h)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
1105358	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	ORSE	un	0,00007000	R$ 5.700,00	R$ 0,39
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,39
					VALOR:	0,39

S88829S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023 (h)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
1927058	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,25000000	R$ 0,94	R$ 1,17
					TOTAL Serviços:	R$ 1,17
					VALOR:	1,17

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,27	R$ 31,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,27
Serviço						
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,89	R$ 28,89
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,47	R$ 4,47
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,07	R$ 11,07
					TOTAL Serviços:	R$ 44,43
					VALOR:	75,70

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,27	R$ 31,27

001/2025
Nº PROCESSO
Nº PAG 563
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 21,27
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,89	R$ 28,89
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,47	R$ 4,47
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,07	R$ 11,07
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 51,93	R$ 51,93
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 140,77	R$ 140,77
					TOTAL Serviço:	R$ 257,13
					VALOR:	268,40

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000030	R$ 81.699,70	R$ 1,92
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R$ 701.008,99	R$ 23,97
					TOTAL Equipamento:	R$ 25,89
					VALOR:	25,89

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R$ 81.699,70	R$ 0,48
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 701.008,99	R$ 3,99
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,47
					VALOR:	4,47

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	R$ 81.699,70	R$ 1,19
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 701.008,99	R$ 9,88
					TOTAL Equipamento:	R$ 11,07
					VALOR:	11,07

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	R$ 81.699,70	R$ 6,93
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R$ 701.008,99	R$ 45,00
					TOTAL Equipamento:	R$ 51,93
					VALOR:	51,93

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	25,70000000	R$ 5,04	R$ 140,77
					TOTAL Material:	R$ 140,77
					VALOR:	140,77

Nº PROC 001/2025

Nº PAG 564

ASS

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,5100	R$ 24,5100

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,06480000	R$ 1,0000	R$ 28,06 98
12702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R$ 1,0000	R$ 9,6744
					TOTAL Geral:	R$ 62,8492
					VALOR:	62,85

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,36	R$ 30,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,77	R$ 28,77
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,48	R$ 4,48
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,11	R$ 11,11
					TOTAL Serviços:	R$ 44,36
					VALOR:	74,72

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,36	R$ 30,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,77	R$ 28,77
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,48	R$ 4,48
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 11,11	R$ 11,11
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 50,99	R$ 50,99
93831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 191,03	R$ 191,03
					TOTAL Serviços:	R$ 286,38
					VALOR:	316,74

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00083430	R$ 701.008,99	R$ 24,04
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 85.950,00	R$ 4,73
					TOTAL Equipamentos	R$ 28,77
					VALOR:	28,77

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 701.008,99	R$ 3,99
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 85.950,00	R$ 0,49
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,48
					VALOR:	4,48

Nº PRO 001 / 2025
Nº PAG 565
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0.00001110	R$ 701.008,99	R$ 9,88
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0.00001440	R$ 85.950,00	R$ 1,23
					TOTAL Equipamento:	R$ 11,11
					VALOR:	11,11

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0.00006430	R$ 701.008,99	R$ 45,07
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0.00006890	R$ 85.950,00	R$ 5,92
					TOTAL Equipamento:	R$ 50,99
					VALOR:	50,99

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32.16000000	R$ 5,94	R$ 191,03
					TOTAL Material:	R$ 191,03
					VALOR:	191,03

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,00	R$ 18,00
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26
					VALOR:	26,47

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Serviço
Nº PROC 001/2025
Nº PAG 566
ASS

Janaina da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	27,31

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	R$ 27,92	R$ 27,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,15	R$ 1,15
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1.00000000	R$ 6,06	R$ 6,06
					TOTAL Serviço:	R$ 8,37
					VALOR:	36,29

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0.00005330	R$ 17.335,43	R$ 0,92
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,92
					VALOR:	0,92

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0.00001430	R$ 17.335,43	R$ 0,24
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,24
					VALOR:	0,24

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 17.335,43	R$ 1,15
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,15
					VALOR:	1,15

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1.03000000	R$ 5,89	R$ 6,06
					TOTAL Material:	R$ 6,06
					VALOR:	6,06

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17000000	R$ 0,56	R$ 0,10
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0.19400000	R$ 1,41	R$ 0,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,37
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001327	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1.10300000	R$ 646,04	R$ 712,58
					TOTAL Material:	R$ 712,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18600000	R$ 27,31	R$ 5,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.11900000	R$ 27,72	R$ 31,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.19200000	R$ 22,19	R$ 26,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 62,53
					VALOR:	775,48

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 567
ASS
Janara de Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R$ 0,43	R$ 0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R$ 2,02	R$ 1,66
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,99
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R$ 150,00	R$ 113,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R$ 0,90	R$ 290,67
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 116,09	R$ 68,16
				TOTAL Material:		R$ 472,20
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R$ 22,35	R$ 35,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51330000	R$ 22,19	R$ 56,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 92,07
				VALOR:		568,26

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R$ 0,43	R$ 0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R$ 2,02	R$ 1,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,81
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72250000	R$ 150,00	R$ 108,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R$ 0,90	R$ 326,39
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,580400000	R$ 116,09	R$ 68,88
				TOTAL Material:		R$ 503,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R$ 22,35	R$ 32,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R$ 22,19	R$ 51,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 84,00
				VALOR:		589,52

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R$ 150,00	R$ 128,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,80000000	R$ 0,90	R$ 197,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R$ 116,09	R$ 69,31
				TOTAL Material:		R$ 394,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R$ 22,19	R$ 139,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 139,48
				VALOR:		533,89

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R$ 1,79	R$ 1,15
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R$ 5,78	R$ 3,96
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 5,11
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R$ 150,00	R$ 124,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R$ 0,90	R$ 192,10
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R$ 116,00	R$ 67,57

Nº PROC. 007/2025
Nº PAG 568
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

				TOTAL Material:	R$ 384,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R$ 22,35	R$ 29,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R$ 22,19	R$ 46,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 76,47
					VALOR:	460,12

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,06	R$ 7,83
					TOTAL Material:	R$ 7,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R$ 22,90	R$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R$ 27,53	R$ 0,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,27
					VALOR:	8,10

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,49	R$ 8,31
					TOTAL Material:	R$ 8,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 22,90	R$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 27,53	R$ 0,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,49
					VALOR:	8,80

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 6,68	R$ 7,14
					TOTAL Material:	R$ 7,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 22,90	R$ 0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09130000	R$ 27,53	R$ 2,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,90
					VALOR:	10,04

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 6,68	R$ 7,14
					TOTAL Material:	R$ 7,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R$ 22,90	R$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 27,53	R$ 1,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,80
					VALOR:	8,94

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 569
ASS

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,0115-000	R$ 14,31	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	0,16

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,0170000	R$ 14,31	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	0,21

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,0115-000	R$ 18,89	R$ 0,21

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria [illegible]863/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 370
ASS

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,21
VALOR: 0,21

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,037332000	R$ 14,31	R$ 0,53

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,53
VALOR: 0,53

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 14,31	R$ 0,25

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,25
VALOR: 0,25

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,00	R$ 0,26

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,26
VALOR: 0,26

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,21
VALOR: 0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,037332000	R$ 18,89	R$ 0,70

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,70
VALOR: 0,70

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 18,89	R$ 0,33

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 15,35	R$ 0,17

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,17
VALOR: 0,17

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 23,91	R$ 0,12

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,12
VALOR: 0,12

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 003/2025

Nº PROC 001/2025
FLS PAG 571
ASS

00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,000699000	R$ 23,01	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,11
					VALOR:	0,11

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037606	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 14,09	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12
					VALOR:	0,12

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 14,99	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24
					VALOR:	0,24

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,45	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23
					VALOR:	0,23

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 18,89	R$ 0,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,40
					VALOR:	0,40

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 20,01	R$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,29
					VALOR:	0,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 13,57	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28
					VALOR:	0,28

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,66	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	0,21

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1344925	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R$ 475,00	R$ 475,00
1445356	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 48,83	R$ 48,83
					TOTAL Material:	R$ 523,83
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
806128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 51,89	R$ 51,89
					TOTAL Serviço:	R$ 51,89
					VALOR:	575,72

S95389S Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E376025	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	0,00831000	R$ 19,55	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	0,16

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC 0011/2025
Nº PAG 572
ASS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0437508	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0.02120000	R$ 20,44	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,43
					VALOR:	0,43

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0611IS	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0.02120000	R$ 14,58	R$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,30
					VALOR:	0,30

S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0.50000000	R$ 3,90	R$ 1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0.50000000	R$ 3,97	R$ 1,98
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09251	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	ORSE	un	1.00000000	R$ 68,79	R$ 68,79
					TOTAL Material:	R$ 68,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M032338	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0.50000000	R$ 20,44	R$ 10,22
I0611IS	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0.50000000	R$ 14,58	R$ 7,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,51
					VALOR:	90,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,70	R$ 0,70
					TOTAL Serviço:	R$ 0,70
					VALOR:	28,05

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002996	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R$ 0,33
					VALOR:	27,00

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 003/2025

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R$ 19,95	R$ 0,00
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
110586	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110589	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110862	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R$ 45,00	R$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,71
					VALOR:	3,79

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,89	R$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R$ 15,15	R$ 0,00
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R$ 246,00	R$ 0,02
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R$ 48,95	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R$ 7,00	R$ 0,00
110586	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110589	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110862	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
111249	Serra circular elétrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R$ 970,65	R$ 0,09
110577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R$ 36,00	R$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,82
					VALOR:	3,90

Nº PROC 0012025
Nº PAG 513
ASS

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R$ 47,69	R$ 0,00
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R$ 170,60	R$ 0,03
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,89	R$ 0,00
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R$ 84,00	R$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
110586	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

110509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,74
				VALOR:		3,82

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128938	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	R$ 13,50	R$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,80	R$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00054000	R$ 12,00	R$ 0,00
111245	Desempolradeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R$ 11,60	R$ 0,00
111246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R$ 10,22	R$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128928	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R$ 13,52	R$ 0,00
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,75	R$ 0,00
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R$ 28,00	R$ 0,00
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R$ 15,40	R$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
110506	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R$ 25,95	R$ 0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110382	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R$ 44,00	R$ 0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
111247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R$ 327,80	R$ 0,03
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,74
				VALOR:		3,87

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 5
ASS

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)

Encargos Complementares

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128938	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	R$ 13,50	R$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00080000	R$ 12,00	R$ 0,00
111252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R$ 269,00	R$ 0,02
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R$ 16,82	R$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128928	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
111251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	R$ 27,32	R$ 0,12
110506	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
111250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	R$ 26,00	R$ 0,05
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
110583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R$ 11,98	R$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,95
				VALOR:		4,06

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128938	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00060000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,00
1027118	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de * 45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 185,23	R$ 0,03
110402	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128928	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 37,80	R$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00830000	R$ 18,58	R$ 0,00
102178	Vale transporte	ORSE	un	0,08410000	R$ 4,50	R$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,87
					VALOR:	3,87

S13130 Encargos Complementares - Vidraceiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,42
1128938	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00060000	R$ 73,93	R$ 0,05
1128948	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 20,11	R$ 0,00
1128958	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,00
110402	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 205,00	R$ 0,92
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R$ 11,60	R$ 0,00
111246	Escala métrica de lambil	ORSE	Un	0,00070000	R$ 10,22	R$ 0,00
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 194,68	R$ 0,29
1128928	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 10,87	R$ 0,02
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R$ 18,75	R$ 0,00
111243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R$ 28,00	R$ 0,00
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R$ 15,40	R$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 7,00	R$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,85	R$ 0,02
110509	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
110780	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R$ 25,95	R$ 0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,50
110282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R$ 44,00	R$ 0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,05
102178	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,71
					VALOR:	3,82

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 575
ASS

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91283	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 28,09	R$ 0,84
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 29,49	R$ 0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R$ 11,46	R$ 15,01
00005008	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R$ 20,32	R$ 0,46
					TOTAL Material:	R$ 15,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria 063/2025

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R$ 22,73	R$ 0,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 27,31	R$ 2,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,95
					VALOR:	19,48

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91093	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R$ 28,09	R$ 7,16
91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R$ 29,49	R$ 1,85
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 9,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R$ 52,39	R$ 69,99
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R$ 11,46	R$ 26,44
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20600000	R$ 20,32	R$ 4,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R$ 4,01	R$ 37,04
				TOTAL Material:		R$ 137,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 22,73	R$ 5,68
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R$ 27,31	R$ 32,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 37,90
					VALOR:	184,60

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91093	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R$ 28,09	R$ 6,29
91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R$ 29,49	R$ 1,65
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 7,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R$ 20,32	R$ 2,60
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R$ 4,01	R$ 16,95
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,14800000	R$ 26,81	R$ 119,25
				TOTAL Material:		R$ 138,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R$ 22,73	R$ 4,06
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R$ 27,31	R$ 21,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,68
					VALOR:	172,42

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91093	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,21700000	R$ 28,09	R$ 6,65
91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R$ 29,49	R$ 1,47
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 8,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R$ 52,39	R$ 60,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R$ 11,46	R$ 1,90
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R$ 20,32	R$ 3,23
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R$ 4,01	R$ 27,87
				TOTAL Material:		R$ 93,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R$ 22,73	R$ 4,59

Nº PROC 0021/2025
Nº PAG 376
ASS
Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R$ 27,31	R$ 24,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 99,48
					VALOR:	130,61

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 142,35	R$ 142,35
					TOTAL Material:	R$ 142,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R$ 26,47	R$ 26,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 22,19	R$ 11,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 37,63
					VALOR:	179,98

S12632 Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Vietória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior (un)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,25000000	R$ 3,90	R$ 8,77
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	R$ 3,97	R$ 8,93
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 17,70
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I00944	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Vietória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	R$ 168,19	R$ 168,19
					TOTAL Material:	R$ 168,19
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
I012138	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	2,25000000	R$ 20,44	R$ 45,99
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	R$ 14,58	R$ 32,80
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 78,79
					VALOR:	264,69

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,33300000	R$ 3,90	R$ 5,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,33300000	R$ 3,97	R$ 1,32
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 6,51
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I431308	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 30,99	R$ 4,64
I013408	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,56400000	R$ 45,29	R$ 26,44
I020928	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	R$ 9,31	R$ 0,18
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	R$ 6,69	R$ 20,51
I050688	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	R$ 16,90	R$ 0,42
I050608	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	R$ 17,22	R$ 1,72
I048098	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, misto ou equivalente da regiao - bruto	ORSE	m	2,72200000	R$ 5,66	R$ 15,40
I061938	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/maracaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruto	ORSE	m	0,30600000	R$ 14,72	R$ 4,50
					TOTAL Material:	R$ 73,81
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
I012138	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,33300000	R$ 20,44	R$ 27,24
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,33300000	R$ 14,58	R$ 4,85
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 32,09
					VALOR:	112,47

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 577
ASS

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,47	R$ 22,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,47
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

				TOTAL Serviço:	R$ 0,37
				VALOR:	22,84

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,47	R$ 22,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
				TOTAL Serviço:		R$ 1,28
				VALOR:		23,86

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 4.812,91	R$ 0,30
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,30
				VALOR:		0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 4.812,91	R$ 0,07
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,07
				VALOR:		0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 4.812,91	R$ 0,28
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,28
				VALOR:		0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,96	R$ 0,74
				TOTAL Especiais:		R$ 0,74
				VALOR:		0,74

I0632 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,8100	R$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R$ 1,0000	R$ 26,6417
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R$ 1,0000	R$ 5,9944
				TOTAL Geral:		R$ 61,4661
				VALOR:		61,45

I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,8100	R$ 28,8100
I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 33,6825	R$ 33,6825
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R$ 1,0000	R$ 26,6417
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R$ 1,0000	R$ 5,9944
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R$ 1,0000	R$ 33,3021
				TOTAL Geral:		R$ 128,4507
				VALOR:		128,43

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG. 378
ASS.

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R$ 3,79	R$ 0,68
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 3,90	R$ 1,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R$ 3,87	R$ 1,39
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R$ 3,97	R$ 6,43
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 9,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003788	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R$ 20,44	R$ 3,67
I012138	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 20,44	R$ 7,35
I047508	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R$ 20,44	R$ 7,35
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R$ 14,58	R$ 23,61
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 41,98
				VALOR:		51,89

001/2025
Nº PROC 579
Nº PAG
ASS

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
				TOTAL Serviço		R$ 0,27
				VALOR:		27,59

12801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R$ 4,9900	R$ 33,6825
				TOTAL Material:		R$ 33,6825
				VALOR:		33,68

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,35	R$ 15,35
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 15,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
				TOTAL Serviço		R$ 0,17
				VALOR:		23,76

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,24

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00020029	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 23,91	R$ 23,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,91
Serviço						
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	31,27

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,24

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00020693	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,01	R$ 23,01
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,01
Serviço						
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R$ 0,11
					VALOR:	30,36

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1.21600000	R$ 83,5800	R$ 101,6333
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243.00000000	R$ 0,7100	R$ 172,5300
					TOTAL Material:	R$ 274,1633
					VALOR:	274,16

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 24,5100	R$ 24,5100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,5100
					VALOR:	24,51

12802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,8100	R$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,8100
					VALOR:	28,81

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,24

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 580
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,99	R$ 14,99
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	22,35

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,99	R$ 14,99
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24
					VALOR:	22,47

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,45	R$ 20,45
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,45
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23
					VALOR:	27,92

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I373705	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 2,46	R$ 2,46
I434885	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
I373725	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
I434645	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
I373735	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
I373715	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,72
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I376685	Operador de betoneira estacionária/misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,55	R$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,55

Nº PROC. 0017/2025
Nº PAG 581
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço							
98538S	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista		ORSE	h	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
						TOTAL Serviço:	R$ 0,16
						VALOR:	25,43

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,40	R$ 0,40
					TOTAL Serviço:	R$ 0,40
					VALOR:	27,72

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,05	R$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 10,24
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,01	R$ 20,01
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,01
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R$ 0,29
					VALOR:	30,54

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_08/2024 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	9,62000000	R$ 1,91	R$ 18,46
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R$ 14,34	R$ 92,31
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R$ 6,04	R$ 1,44
					TOTAL Material:	R$ 116,21
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R$ 27,72	R$ 17,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27800000	R$ 22,19	R$ 28,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 46,09
					VALOR:	156,30

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 28,82	R$ 86,46
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,11	R$ 2,17

Nº PROC 001/9025
Nº PAG 582
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (BARBRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 309,70	R$ 309,70
					TOTAL Material:	R$ 309,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R$ 26,47	R$ 40,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 22,19	R$ 17,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 58,07
					VALOR:	456,40

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1373708	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 2,46	R$ 2,46
1434866	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
1373728	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
1434658	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
1373738	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
1373718	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3047508	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 20,44	R$ 20,44
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5053718	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43
					TOTAL Serviço:	R$ 0,43
					VALOR:	27,77

S01800 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01826	Porta em madeira de lei semicacatiura com almofadas - 90 x 210cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.140,45	R$ 1.140,45
					TOTAL Material:	R$ 1.140,45
					VALOR:	1.140,45

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,92	R$ 27,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
91680	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17
					VALOR:	28,09

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,92	R$ 27,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,30	R$ 1,30
					TOTAL Serviço:	R$ 1,57
					VALOR:	29,49

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Nº PAG 583

ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 2.068,94	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,14
					VALOR:	0,14

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.068,94	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,03
					VALOR:	0,03

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 2.068,94	R$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,10
					VALOR:	0,10

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,96	R$ 1,30
					TOTAL Especiais:	R$ 1,30
					VALOR:	1,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,34
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,57	R$ 13,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,57
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28
					VALOR:	22,19

S88316S Servente com encargos complementares (h)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
I373708	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 2,46	R$ 2,46
I434918	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
I373725	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
I434678	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
I373738	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
I373718	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 6,82
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
I061118	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,58
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
S9537885	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
					TOTAL Serviço:	R$ 0,30
					VALOR:	21,70

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 384
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria 063/2025

S07882 Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente (un)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R$ 3,82	R$ 0,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,76
Material						
I02052	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ORSE	un	1,00000000	R$ 1,00	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 1,00
Mão de Obra						
I024368	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R$ 20,44	R$ 4,08
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,08
					VALOR:	5,84

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 585
ASS

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Encargos Complementares						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21
Mão de Obra						
00012989	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,66	R$ 18,66
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,66
Serviço						
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	27,08

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R$ 0,56
					VALOR:	0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 1,41
					VALOR:	1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 3.626,47	R$ 0,46
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,46
					VALOR:	0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 3.626,47	R$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,10
					VALOR:	0,10

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria nº 063/2025

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0.00010000	R$ 3.626,47	R$ 0,36
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,36
					VALOR:	0,36

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Especiais						
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0.51000000	R$ 0,95	R$ 0,49
					TOTAL Especiais:	R$ 0,49
					VALOR:	0,49

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.853-15

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 003/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 586
ASS

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

BDI

COD	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
S	GARANTIA/SEGUROS		0,80
R	RISCO		0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
		TOTAL	**5,36**
I	**DESPESAS LEGAIS**		
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS		5,00
	CPRB		5,60
		TOTAL	**13,25**
L	**LUCRO**		
	LUCRO		6,16
		TOTAL	**6,16**

BDI = 27,50%

$$\left(\frac{((1+AC+S+R)\times(1+DF)\times(1+L))}{(1-I)}\right)-1$$

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº063/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 587
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277867
CPF: 278.484.85315

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 03747601200 97 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 588
ASS

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria nº 063/2025

ROYAL
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES

ENCARGO SOCIAL

COD	DESCRIÇÃO		HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		20,00	20,00
A1	INSS		1,50	1,50
A2	SESI		1,00	1,00
A3	SENAI		0,20	0,20
A4	INCRA		0,60	0,60
A5	SEBRAE		2,50	2,50
A6	Salário Educação		3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		8,00	8,00
A8	FGTS		0,00	0,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
		TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		17,86	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado		3,93	0,00
B2	Feriados		0,84	0,65
B3	Auxílio - Enfermidade		10,80	8,33
B4	13º Salário		0,06	0,05
B5	Licença Paternidade		0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas		1,48	0,00
B7	Dias de Chuvas		0,09	0,07
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		8,54	6,60
B9	Férias Gozadas		0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		0,00	0,00
		TOTAL	**44,35**	**16,29**
C	**GRUPO C**		4,75	3,67
C1	Aviso Prévio Indenizado		0,11	0,09
C2	Aviso Prévio Trabalhado		4,72	3,64
C3	Férias Indenizadas		3,49	2,70
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		0,40	0,31
C5	Indenização Adicional		0,00	0,00
		TOTAL	**13,47**	**10,41**
D	**GRUPO D**		16,32	5,99
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		0,42	0,33
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,00	0,00
		TOTAL	**16,74**	**6,32**
		A + B + C + D =	**111,36**	**69,82**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		

Nº PROC 1001/2025
Nº PAG 584
ASS

Janara [illegible] Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

		TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		17,85	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado		3,71	0,00
B2	Feriados		0,87	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade		11,03	8,33
B4	13º Salário		0,07	0,05
B5	Licença PaternidadE		0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas		1,59	0,00
B7	Dias de Chuvas		0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		12,35	9,33
B9	Férias Gozadas		0,04	0,03
B10	Salário Maternidade	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		5,52	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado		0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado		1,72	1,30
C3	Férias Indenizadas		2,87	2,17
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		0,46	0,35
C5	Indenização Adicional	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		8,12	3,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		0,46	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	TOTAL	8,58	3,55
		A + B + C + D =	84,44	47,48

COD	DESCRIÇÃO		HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		5,00	5,00
A1	INSS		1,50	1,50
A2	SESI		1,00	1,00
A3	SENAI		0,20	0,20
A4	INCRA		0,60	0,60
A5	SEBRAE		2,50	2,50
A6	Salário Educação		3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		8,00	8,00
A8	FGTS		0,00	0,00
A9	SECONCI	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		17,88	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado		3,95	0,00
B2	Feriados		0,86	0,65
B3	Auxílio - Enfermidade		10,97	8,33
B4	13º Salário		0,07	0,05
B5	Licença Paternidade		0,73	0,56
B6	Faltas Justificadas		1,56	0,00
B7	Dias de Chuvas		0,10	0,07
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		11,16	8,48
B9	Férias Gozadas		0,03	0,03
B10	Salário Maternidade	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		4,55	3,46
C1	Aviso Prévio Indenizado		0,11	0,08
C2	Aviso Prévio Trabalhado		3,17	2,41
C3	Férias Indenizadas		2,60	1,98
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		0,38	0,29
C5	Indenização Adicional	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		9,77	3,54
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B			

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 540
ASS

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
	TOTAL	**10,16**	**3,83**
	A + B + C + D =	**90,08**	**52,02**

RONNIE SANTOS RIBEIRO:27848485315

RONNIE SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro/CREA MA: 1103277367
CPF: 278.484.85315

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 11.415.406/0001-51
JACKLINE DA SILVA PEREIRA
Proprietária
RG: 0374760120097 SSP/MA
CPF Nº 255.748.253-68

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 591
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Análise da proposta técnica da Concorrência nº 001/2025

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 592
ASS

Análise da Concorrência nº 001/2025
Processo Administrativo nº 14101427/2025
(Conforme despacho de 18 de novembro de 2025)

A presente análise refere-se à **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**, conforme previsto no edital da Concorrência nº 001/2025.

Para a análise da documentação técnica, seguiram-se as diretrizes estabelecidas no **item 8.5.2 – Verificações da Exequibilidade/Inexequibilidade** do edital. A empresa abaixo indicada teve sua documentação submetida à avaliação:

EMPRESA: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.737.378/0001-11

1. Análise da exequibilidade da proposta (Item 8.5.2 do Edital)

- **Valor orçado pela Administração:** R$ 586.400,74
  (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos)
- **Valor ofertado pela empresa ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA:**
  R$ 586.400,74
  (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos)

Base legal: Art. 59 da Lei nº 14.133/2021
§ 4º – *No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.*

- **75% do valor orçado:**
  - 75% de 586.400,74 = **R$ 439.800,56**

Assim, qualquer proposta **inferior a R$ 439.800,56**
(quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos)
seria considerada **manifestamente inexequível**.

A proposta apresentada pela empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, no valor de **R$ 586.400,74, não é inexequível**, encontrando-se dentro dos parâmetros de exequibilidade estabelecidos pela legislação e pelo edital.

Concluímos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.415.406/0001-51**, constatou-se que sua

proposta técnica, no valor de **R$ 586.400,74** (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), **não é inexequível**.

Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa **está em conformidade com as exigências do edital** da **Concorrência nº 001/2025**.

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha **declara a empresa classificada**.

Chapadinha(MA), 19 de Novembro de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de contratação
Portaria Nº 063/2025

Janara da Silva Lira
Agente de Contração

Vilson Almeida Filho
Apoio

Josué Vieira da Silva
Apoio

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 593
ASS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Chapadinha
Câmara Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, - Valor Referência: 591.492,95

Fornecedor	Situação	Valor Total
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA (11.415.406/0001-51)	Adjudicado em: 19/11/2025 - 18:22:31 - Por: Ranildo de Souza Santos	586.400,74

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Ranildo de Souza Santos
Autoridade Competente

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 594
ASS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:09.
Código verificador: F4A43A

DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Câmara Municipal de Chapadinha – MA

Senhora Assessora,

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 001/2025 na modalidade CONCORRÊNCIA que versa sobre a **Contratação de empresa especializada para serviços de construção da Secretaria Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinha**, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinha, 19 de Novembro de 2025.

Janara da Silva Lira
Agente de Contratação
Portaria Nº 063/2025

Janara da Silva Lira

Janara da Silva Lira
Agente de Contração

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 595
ASS

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Processo Administrativo: nº 14101427/2025
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – Menor Preço
Interessada: Câmara Municipal de Chapadinha/MA
Objeto: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise conclusiva para fins de **homologação** da **Concorrência Eletrônica nº 001/2025**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de **reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**, conforme Projeto Básico e Edital.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 596
ASS

Constam nos autos:

- Edital e anexos técnicos;
- Ata de Propostas Eletrônicas

  10. Ata Propostas Eletrônicas;

- Ata Final da Sessão Pública

  10.2. AtaTotal_434473;

- Termo de Adjudicação emitido pela autoridade competente, adjudicando o objeto à empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, pelo valor de **R$ 586.400,74**

  10.3. Adjudicacao_434473;

- Análises técnicas de exequibilidade e habilitação produzidas pela Comissão Permanente de Licitação.

Passo à análise jurídica.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Regularidade do procedimento

A modalidade **Concorrência Eletrônica**, adotada para contratação de obra de engenharia, é plenamente compatível com o previsto nos **arts. 28, II; 29; 32 e 187 da Lei nº 14.133/2021**.

A sessão foi conduzida integralmente em ambiente eletrônico, conforme determina o **art. 17, §2º**, garantindo publicidade, rastreabilidade e segurança.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2. Habilitação

A Comissão registrou em ata que a empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA** atendeu integralmente aos requisitos de:

- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- qualificação econômico-financeira;
- qualificação técnica, inclusive com atendimento às exigências de ART, atestados e responsável técnico.

10.2. AtaTotal_434473

Não houve impugnações nem apresentação de recursos na fase própria, conforme prazos automáticos registrados pelo sistema.

3. Propostas e julgamento

A empresa vencedora apresentou proposta de **R$ 586.400,74**, valor idêntico ao orçamento de referência divulgado pela Administração.

A CPL realizou análise de exequibilidade nos termos do **art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021**, que estabelece que propostas inferiores a **75% do valor orçado** devem ser consideradas inexequíveis.

Assim, sendo o valor ofertado **igual ao valor orçado**, concluiu-se, corretamente, pela sua **exequibilidade**.

10.2. AtaTotal_434473

O sistema eletrônico confirmou a empresa como arrematante e permitiu negociação, que resultou na readequação da proposta dentro da legalidade.

4. Adjudicação

Consta nos autos **Termo de Adjudicação**, emitido em **19/11/2025 às 18:22:31**, pelo agente competente, adjudicando o objeto à empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA.**

10.3. Adjudicacao_434473

5. Ausência de recursos

O sistema registrou que não houve interposição de intenção de recurso, recurso ou contrarrazões dentro dos prazos legais.

10.2. AtaTotal_434473

Assim, está configurada a preclusão administrativa, permitindo o prosseguimento para homologação.

6. Conclusão jurídica sobre a legalidade do certame

A análise de todo o procedimento demonstra que:

- O processo observou todas as fases previstas no **art. 17 da Lei nº 14.133/2021** (planejamento, seleção do fornecedor e julgamento)
- Foram atendidos os princípios da **legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e eficiência**.
- Não há indícios de irregularidades ou prejuízos ao interesse público.
- A adjudicação foi regularmente formalizada, nos termos do **art. 71 da Lei nº 14.133/2021**.

Desse modo, não subsiste qualquer óbice jurídico à **homologação** do objeto pela autoridade competente.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, **OPINO FAVORAVELMENTE** à **HOMOLOGAÇÃO** do resultado da **Concorrência Eletrônica nº 001/2025**, adjudicada à empresa:

- **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**
  CNPJ nº 11.415.406/0001-51
- Valor: **R$ 586.400,74 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos)**.

Sugere-se que, após a homologação, seja dada sequência à **formalização do contrato administrativo**, conforme **arts. 89 a 92 da Lei nº 14.133/2021**, e posterior designação do fiscal e gestor do contrato (arts. 117 e 118).

Chapadinha/MA, 24 de Novembro de 2025.

Laryssa Victória de Oliveira Soares
OAB 23.838
Procuradora Geral Legislativa

LARYSSA VICTÓRIA DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADA

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 598
ASS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Chapadinha
Câmara Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Resultado da Homologação

0001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 591.492,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	586.400,74	586.400,74	Homologado em 24/11/2025 15:41:27 Por: Ranildo de Souza Santos

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Ranildo de Souza Santos
Autoridade Competente

Nº PROC 001/2025
Nº RAG 599
ASS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2025 às 11:53:09.
Código verificador: F4A43B

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 14101427/2025
Concorrência nº 001/2025

A **Câmara Municipal de Chapadinha**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, que dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, HOMOLOGA o resultado da **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA. Valor total:** R$ 586.400,74; **Empresa vencedora: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51.

O presente Termo de Homologação confirma a **regularidade do procedimento licitatório** e a **aceitação do fornecedor vencedor**, nos termos da legislação vigente.

Homologo, portanto, o resultado da licitação acima mencionada, para que produza seus efeitos legais.

Chapadinha/MA, 24 de Novembro de 2025

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 600
ASS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Concorrência nº 001/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 14101427/2025
Concorrência nº 001/2025

A **Câmara Municipal de Chapadinha**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, que dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, HOMOLOGA o resultado da **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA. Valor total:** R$ 586.400,74; **Empresa vencedora: ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51. O presente Termo de Homologação confirma a **regularidade do procedimento licitatório** e a **aceitação do fornecedor vencedor**, nos termos da legislação vigente. Homologo, portanto, o resultado da licitação acima mencionada, para que produza seus efeitos legais.

Chapadinha/MA, 24 de Novembro de 2025

RANILDO DE SOUZA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha

Identificador: 4133-dac4372f2f28f3b916bfba995bb41628eed5f833

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 601
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da Câmara Municipal de Chapadinha, convoca o representante legal da empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, representada pela representante legal Jackline da Silva Pereira para assinatura do contrato nº 026/2025 decorrente da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha (MA), 24 de Novembro de 2025.

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Ver. **RANILDO DE SOUZA SANTOS**
Presidente da Câmara

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 602
ASS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025
PROC. ADM. Nº 14101427/2025

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 603
ASS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA E A EMPRESA ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.

O Município de Chapadinha-MA, através da **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, situada à Praça Cel. Luiz Vieira, s/n Centro, Chapadinha-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.685.001/0001-12, neste ato representada pelo seu presidente, Ilmo. Senhor Presidente da Câmara, Ver. Ranildo de Souza Santos, brasileiro, vereador, portador do R.G. nº 262636720037 GEJUSPC/MA e CPF nº 032.890.383-35, aqui denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.415.406/0001-51, sediada atualmente na Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA, CEP: 65.138-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela representante legal Jackline da Silva Pereira, brasileira, empresário, portador da cédula de identidade 0374760120097 SSP/MA e do CPF Nº 255.748.253-68, tendo em vista o que consta no Processo nº **14101427/2025**e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 001/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

						BDI: 27,50%	
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**UND**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO R$**	**PREÇO TOTAL R$**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 1.293,95**
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	R$ 745,00	R$ 745,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	116,55	R$ 4,71	R$ 548,95
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 3.588,01**

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,30	R$ 58,26	R$ 134,00
2.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	6,00	R$ 270,18	R$ 1.621,08
2.3	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020-BOTA FORA	SINAPI	M3XKM	585,60	R$ 3,13	R$ 1.832,93
3	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**						**R$ 3.269,52**
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,50	R$ 85,56	R$ 641,70
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	24,50	R$ 85,56	R$ 2.096,22
3.3	94319	ATERRO DE ÁREAS INTERNAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	6,65	R$ 79,94	R$ 531,60
4	**INFRAESTRUTURA**						**R$ 14.112,11**
4.1	**ALICERCE**						**R$ 1.784,37**
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 0,40x0,60m	SEINFRA	M3	5,50	R$ 324,43	R$ 1.784,37
4.2	**SAPATAS ISOLADAS**						**R$ 8.633,84**
4.2.1	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	31,20	R$ 50,52	R$ 1.576,22
4.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	15,00	R$ 42,88	R$ 643,20
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	125,90	R$ 12,98	R$ 1.634,18
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	9,80	R$ 487,78	R$ 4.780,24
4.3	**VIGA BALDRAME**						**R$ 3.693,90**
4.3.1	S07438	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	22,55	R$ 42,05	R$ 948,23
4.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	87,50	R$ 14,55	R$ 1.273,13
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,10	R$ 18,47	R$ 629,83
4.3.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,70	R$ 495,71	R$ 842,71
5	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**						**R$ 35.744,65**
5.1	**PILARES**						**R$ 24.550,55**
5.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	91,50	R$ 88,44	R$ 8.092,26
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	523,40	R$ 9,86	R$ 5.160,72
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	334,00	R$ 13,04	R$ 4.355,36
5.1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,60	R$ 1.051,85	R$ 6.942,21

C.N.P.J. 23.685.001/0001-12
PRAÇA CEL.LUIZ VIEIRA, S/N - CENTRO – CEP: 65.500-000 – CHAPADINHA -MA
E-mail: camara@cmchapadinha.ma.gov.br - Telefone: 98 98599-0423

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

5.2	**VIGAS**						**R$ 11.194,10**
5.2.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	328,72	R$ 9,86	R$ 3.241,18
5.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	166,30	R$ 13,04	R$ 2.168,55
5.2.3	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,40	R$ 1.071,18	R$ 5.784,37
6	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						**R$ 14.717,52**
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	147,20	R$ 94,67	R$ 13.935,42
6.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,80	R$ 49,50	R$ 782,10
7	**COBERTURA**						**R$ 7.089,04**
7.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 4.826,41**
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	23,00	R$ 81,94	R$ 1.884,62
7.1.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	14,00	R$ 13,59	R$ 190,26
7.1.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	14,00	R$ 52,97	R$ 741,58
7.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,80	R$ 13,63	R$ 24,53
7.1.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	9,00	R$ 67,74	R$ 609,66
7.1.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,00	R$ 166,83	R$ 1.000,98
7.1.7	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	9,60	R$ 39,04	R$ 374,78
7.2	**EDIFICAÇÃO EXISTENTE**						**R$ 2.262,63**
7.2.1	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	17,50	R$ 13,63	R$ 238,53
7.2.2	94210	RESISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,00	R$ 67,47	R$ 2.024,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 5.614,64**
8.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 5.614,64**
8.1.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	40,00	R$ 62,68	R$ 2.507,20
8.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	40,00	R$ 72,96	R$ 2.918,40

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

8.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R$ 94,52	R$ 189,04
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 7.766,20**
9.1	**AMPLIAÇÃO**						**R$ 7.766,20**
9.1.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						**R$ 847,74**
9.1.1.1	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,75	R$ 70,50
9.1.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,79	R$ 64,74
9.1.1.3	00039807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R$ 712,50	R$ 712,50
9.1.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 3.892,00**
9.1.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	R$ 3,28	R$ 1.968,00
9.1.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS P/ TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00	R$ 4,81	R$ 1.924,00
9.1.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 2.027,46**
9.1.3.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE P/ ILUMINAÇÃO E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	R$ 9,74	R$ 1.704,50
9.1.3.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	4,00	R$ 80,74	R$ 322,96
9.1.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						**R$ 999,00**
9.1.4.1	S12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	ORSE	un	12,00	R$ 83,25	R$ 999,00
10	**REVESTIMENTO**						**R$ 6.115,13**
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,40	R$ 8,27	R$ 3.526,33
10.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, NAS CORES AZUL E BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	SINAPI	M2	32,00	R$ 80,90	R$ 2.588,80
11	**FORRO**						**R$ 15.990,00**
11.1	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	260,00	R$ 61,50	R$ 15.990,00
12	**ESQUADRIAS**						**R$ 7.225,91**
12.1	**PORTAS**						**R$ 4.899,09**
12.1.1	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	2,00	R$ 1.989,62	R$ 3.979,24
12.1.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R$ 91,98	R$ 919,85

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

12.2	**JANELAS**						**R$ 2.326,82**
12.2.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	12,00	R$ 193,90	R$ 2.326,82
13	**PINTURA**						**R$ 57.981,09**
13.1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**						**R$ 51.922,34**
13.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.679,04	R$ 15,61	R$ 41.819,81
13.1.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	486,40	R$ 3,02	R$ 1.468,93
13.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	486,40	R$ 17,75	R$ 8.633,60
13.2	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						**R$ 6.058,75**
13.2.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 23,96	R$ 2.465,48
13.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,90	R$ 16,97	R$ 1.746,21
13.2.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	60,48	R$ 30,54	R$ 1.847,06
14	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**						**R$ 4.321,02**
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R$ 255,56	R$ 2.044,48
14.2	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.125,62	R$ 1.125,62
14.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	R$ 9,50	R$ 475,00
14.4	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	R$ 14,13	R$ 565,20
14.5	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R$ 55,36	R$ 110,72
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 1.985,62**
15.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	20,00	R$ 41,93	R$ 838,60
15.2	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	R$ 13,21	R$ 317,04
15.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,00	R$ 24,40	R$ 488,00
15.4	I04408	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	2,00	R$ 170,99	R$ 341,98
16	**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 3.200,66**
16.1	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 652,66	R$ 1.957,98
16.2	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 621,34	R$ 1.242,68
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 765,75**
17.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	15,00	R$ 51,05	R$ 765,75
18	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 2.200,58**
18.1	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	893,15	R$ 2,14	R$ 1.911,34
18.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	R$ 289,24	R$ 289,24
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 53.069,89**

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 192.981,40
	VALOR TOTAL:	R$ 246.051,29

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

1.4. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 24/11/2025 e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

1.5. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 246.051,29 (Duzentos e quarenta e seis mil, e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos).**

1.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1.7. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

01.01	**Câmara Municipal de Chapadinha**
01.031.0001.1038.0000	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Câmara Municipal
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);

b) Inscrição no CEI (INSS);

c) Alvará de Construção, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA;

d) Instalação da placa da obra, exigida pela Câmara Municipal de Chapadinha/MA.

5.1.2. Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais ou etapas concluídas, devidamente atestadas pela fiscalização.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1 O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2 O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Neste caso, não será exigida garantia de execução do Contrato pela CONTRATADA.
8.2. Não se aplica a obrigatoriedade de reforço de caução ou manutenção de percentual sobre o valor contratual.

8.3. Não se aplica a prorrogação de prazo de validade de garantia.

8.4. Não haverá devolução de garantia, uma vez que a mesma não foi exigida.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Câmara Municipal de CHAPADINHA bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Câmara Municipal de Chapadinha, por meio de sua equipe técnica, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
e) manter no local da obra o livro "Diário de Ocorrências", com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

10

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;

r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.3 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

7.4 der causa à inexecução parcial do contrato;

7.5 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.6 der causa à inexecução total do contrato;

7.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

7.8 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

7.9 praticar ato fraudulento na execução do contrato;

7.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.11 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a impo- sição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
c) Multa:
    - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) di- as;
    - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a natureza e a gravidade da infração cometida;

a) as peculiaridades do caso concreto;
b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c) os danos que dela provierem para o Contratante;
d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apura- dos e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsidera- da sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão es- tendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Em- presas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de- claração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

7.12 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

7.12.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

7.12.2 Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

7.13 A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

7.14 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

7.15 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

7.15.1.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
7.15.1.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
7.15.1.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

7.16 É VEDADO À CONTRATADA:

7.16.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

7.16.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 616
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

7.17 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14

7.18 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.19 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

7.20 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

7.21 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

7.22 É eleito o Foro da Comarca de CHAPADINHA/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CHAPADINHA/MA, 24 de NOVEMBRO DE 2025.

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Ver. Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara
CONTRATANTE

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinado de forma digital por JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILD CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422334000187, cn=JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368
Dados: 2025.11.24 10:55:02 -03'00'

ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Jackline da Silva Pereira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

João Vinícius Mendes Galiza

Joana de Sousa Santana

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 617
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Chapadinha/MA, CNPJ nº 23.685.001/0001-12, situada na Praça Cel. Luiz Vieira, s/n, Centro, Chapadinha/MA. CONTRATADA: ROYAL Empreendimentos e Locações Ltda., CNPJ nº 11.415.406/0001-51, sediada na Estrada da Raposa, nº 17, Pirâmide, Raposa/MA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA, VALOR TOTAL: R$ 246.051,29 (duzentos e quarenta e seis mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos). VIGÊNCIA: 24/11/2025 a 31/12/2025, podendo ser prorrogado conforme art. 107 da Lei nº 14.133/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Câmara Municipal de Chapadinha; 01.031.0001.1038.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

Chapadinha/MA, 24 de novembro de 2025.

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Ver. **Ranildo de Souza Sanntos**
Presidente da Câmara
Contratante

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 618
ASS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14101427/2025

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Chapadinha/MA, CNPJ nº 23.685.001/0001-12, situada na Praça Cel. Luiz Vieira, s/n, Centro, Chapadinha/MA. **CONTRATADA:** ROYAL Empreendimentos e Locações Ltda., CNPJ nº 11.415.406/0001-51, sediada na Estrada da Raposa, nº 17, Pirâmide, Raposa/MA. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA. **VALOR TOTAL:** R$ 246.051,29 (duzentos e quarenta e seis mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos). **VIGÊNCIA:** 24/11/2025 a 31/12/2025, podendo ser prorrogado conforme art. 107 da Lei nº 14.133/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.01 - Câmara Municipal de Chapadinha; 01.031.0001.1038.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Chapadinha/MA, 24 de novembro de 2025. Ver. Romildo Mesquita de Oliveira/Presidente da Câmara / Contratante

Identificador: 2722-4aa470418adcacfdc338035a94b757a58930ac62

Nº PROC 001/2025
Nº PAG 619
ASS

ERRATA EXTRATO CONTRATO Nº 026/2025

ERRATA

Onde se lê no *Extrato do Contrato Administrativo nº 026/2025*, publicado no **DIÁRIO OFICIAL | CÂMARA DE CHAPADINHA - MA, Vol. III - nº 0515/2025**, de **28 de novembro de 2025**, página **02**:

"Ver. **Romildo Mesquita de Oliveira** / Presidente da Câmara / Contratante"

Leia-se:

"Ver. **Ranildo de Souza Santos** / Presidente da Câmara / Contratante"

Identificador: 2733-33547898514188d35947cdec92654d928cb598c8

Nº PROC. 001 / 2025
Nº PAG 620
ASS

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ORDEM DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 026/2025
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa
ROYAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ n° 11.415.406/0001-51
Estrada da Raposa, 17 – Pirâmide– Raposa - MA

Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente a Concorrência nº 001/2025, que tem por OBJETO: **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Chapadinha/MA,** referente ao contrato nº **026/2025**, assinado entre a Câmara Municipal de Chapadinha e essa empresa.

Ranildo de Souza Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Chapadinha

Chapadinha(MA), 24 de Novembro de 2025.

Ranildo de Souza Santos
Ranildo de Souza Santos
Presidente da Câmara

Nº PROC. 001/2025
Nº PAG 621
ASS

RECEBIDO EM: ___/___/___

JACKLINE DA SILVA PEREIRA:25574825368

Assinatura do responsável